

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 07.06.2018 r.

ATZ-57/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych:

„Rozbudowa hali laboratoryjnej nr 4”

„Przebudowa wjazdu na parking główny PŚk”

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w BZP: 563469-N-2018 z dnia 2018-05-24, znak: ATZ-381-15/18

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawy Pzp. wyjaśnia co następuje:

PYTANIA

1. W kosztorysach załączonych przez państwa brakuje pozycji dotyczącej parapetów granitowych. Czy Oferenci powinni je uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu.
2. W kosztorysach załączonych przez Państwa brakuje pozycji dotyczącej napisu na elewacji. Czy Oferenci powinni uwzględnić przedmiotowy napis w wycenie? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu.
3. Prosimy o załączenie w wersji edytowalnej załączników do oferty.
4. W związku z wymogiem załączenia kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą szczegółową, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej z zestawieniem materiałów, robocizny oraz sprzętu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z par 15 ust. 10 i 11, odbiór końcowy nie ma charakteru bezusterkowego i Zamawiający nie wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy, jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną usterki lub wady nadające się do usunięcia.
6. Prosimy o obniżenie kary w par. 11 ust 2 b) do 0,05%
Prosimy także o wprowadzenie limitu kar na poziomie 15% wynagrodzenia
7. Prosimy o zastąpienie w par. 12 ust. 2a i ust. 2b liczy 30 liczbą 45



8. Pozycja 10.1 - prosimy o więcej informacji dot. wykonania sufitów rastrowych - jaka wysokość modułu, typ rastra, wielkość oraz kształt oczek, kolor;
9. Dział 11.3,11.4 - bardzo prosimy o podanie standardu dot. płytek gresowych: przykładowy model płytek lub/i producent.
10. W nawiązaniu do zapisów §7 ust. 1 Wzoru Umowy proszę o możliwość dokonywania odbiorów częściowych w okresach miesięcznych według procentowego zaawansowania prac. W związku z powyższym proszę o stosowną modyfikację w/w zapisów.
11. W związku z tym, że termin płatności określony w § 7 ust. 4 wzoru umowy wynosi 30 dni, wnoszę o możliwość określenie terminu płatności dla Podwykonawcy również jako 30 dni. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację zapisu w § 8 ust. 4 lit. b, §8 ust. 14 lit. f, § 11 ust. 2 lit. g)
12. W nawiązaniu do zapisów w § 8 ust. 11 wzoru umowy proszę o możliwość przedstawiania wraz z fakturą do Zamawiającego jedynie oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy względem podwykonawcy z płatnościami. W związku z powyższym zapis po modyfikacji będzie brzmiał następująco: W związku z tym, iż niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców i dalszy podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych o niezaleganiu Wykonawcy względem podwykonawcy z płatnościami oraz odpowiednio o niezaleganiu z płatnościami podwykonawcy względem dalszego podwykonawcy.
13. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. e) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
14. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. f) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
15. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w 11 ust. 2 lit. g) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
16. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji i rękojmi określony w §14 ust. 2, 7-8 wzoru umowy nie obejmuje gwarancji i rękojmi na urządzenia i wyposażenie, na które wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z kartą producenta nie krócej jednak niż 24 miesiące.
17. Proszę o potwierdzenie, że gwarancja i rękojmia, o której mowa w §14 wzoru umowy nie obejmuje przeglądów serwisowych urządzeń zainstalowanych w ramach realizacji zadania.
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji z branży elektrycznej o brakujące rysunki.
Poniżej zestawienie brakujących rysunków:
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
Rys. PW-IN-001 – Rzut parteru. Instalacje niskoprądowe 1:100
Rys. PW-IN-002 – Rzut I piętra. Instalacje niskoprądowe 1:100

