

Politechnika Świętokrzyska  
25 – 314 Kielce  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 07.06.2018 r.

ATZ-57/2018

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych:**

„Rozbudowa hali laboratoryjnej nr 4”

„Przebudowa wjazdu na parking główny PŚk”

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w BZP: 563469-N-2018 z dnia 2018-05-24, znak: ATZ-381-15/18

W związku z wniesionymi zapytaniem wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawy Pzp. wyjaśnia co następuje:

### PYTANIA

1. W kosztorysach załączonych przez państwa brakuje pozycji dotyczącej parapetów granitowych. Czy Oferenci powinni je uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu.
2. W kosztorysach załączonych przez Państwa brakuje pozycji dotyczącej napisu na elewacji. Czy Oferenci powinni uwzględnić przedmiotowy napis w wycenie? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu.
3. Prosimy o załączenie w wersji edytowalnej załączników do oferty.
4. W związku z wymogiem załączenia kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą szczegółową, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej z zestawieniem materiałów, robocizny oraz sprzętu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z par 15 ust. 10 i 11, odbiór końcowy nie ma charakteru bezusterkowego i Zamawiający nie wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy, jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną usterki lub wady nadające się do usunięcia.
6. Prosimy o obniżenie kary w par. 11 ust 2 b) do 0,05%  
Prosimy także o wprowadzenie limitu kar na poziomie 15% wynagrodzenia
7. Prosimy o zastąpienie w par. 12 ust. 2a i ust. 2b liczy 30 liczbą 45



Politechnika Świętokrzyska

Projekt pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” – realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego

8. Pozycja 10.1 - prosimy o więcej informacji dot. wykonania sufitów rastrowych - jaka wysokość modułu, typ rastra, wielkość oraz kształt oczek, kolor;
9. Dział 11.3, 11.4 - bardzo prosimy o podanie standardu dot. płytek gresowych: przykładowy model płytek lub/i producent.
10. W nawiązaniu do zapisów §7 ust. 1 Wzoru Umowy proszę o możliwość dokonywania odbiorów częściowych w okresach miesięcznych według procentowego zaawansowania prac. W związku z powyższym proszę o stosowną modyfikację w/w zapisów.
11. W związku z tym, że termin płatności określony w § 7 ust. 4 wzoru umowy wynosi 30 dni, wnoszę o możliwość określenie terminu płatności dla Podwykonawcy również jako 30 dni. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację zapisu w § 8 ust. 4 lit. b, §8 ust. 14 lit. f, § 11 ust. 2 lit. g)
12. W nawiązaniu do zapisów w § 8 ust. 11 wzoru umowy proszę o możliwość przedstawiania wraz z fakturą do Zamawiającego jedynie oświadczeń podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy względem podwykonawcy z płatnościami. W związku z powyższym zapis po modyfikacji będzie brzmiał następująco: W związku z tym, iż niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń podwykonawców i dalszy podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych o niezaleganiu Wykonawcy względem podwykonawcy z płatnościami oraz odpowiednio o niezaleganiu z płatnościami podwykonawcy względem dalszego podwykonawcy.
13. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. e) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
14. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. f) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
15. Wnoszę o zmniejszenie kary umownej określonej w § 11 ust. 2 lit. g) wzoru umowy z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
16. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji i rękojmi określony w §14 ust. 2, 7-8 wzoru umowy nie obejmuje gwarancji i rękojmi na urządzenia i wyposażenie, na które wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z kartą producenta nie krócej jednak niż 24 miesiące.
17. Proszę o potwierdzenie, że gwarancja i rękojnia, o której mowa w §14 wzoru umowy nie obejmuje przeglądów serwisowych urządzeń zainstalowanych w ramach realizacji zadania.
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji z branży elektrycznej o brakujące rysunki. Poniżej zestawienie brakujących rysunków:  
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  
Rys. PW-IN-001 – Rzut parteru. Instalacje niskoprądowe 1:100  
Rys. PW-IN-002 – Rzut I piętra. Instalacje niskoprądowe 1:100



Rys. PW-IN-003 – Rzut kondygnacji technicznej. Instalacje niskoprądowe 1:100  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rys. PW-ELE-003 – Rzut kond. tech. Instalacja oświetleniowa i siłowa 1:100

Rys. PW-ELE-006 – Rzut dachu. Instalacja fotowoltaiczna i odgromowa 1:100

Rys. PW-ELE-007 – Rzut fundamentów uziemienia i połączenia wyrównawcze 1:100

Rys. PW-ELE-032 – Schemat przekładki kabli SN parking CENWIS

19. Dotyczy rozdz. XVII pkt 4b/ SIWZ oraz §8 ust. 14 pkt b/ wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie zapisu. Zamawiający bowiem jest chroniony znowelizowaną treścią art. 647<sup>1</sup> §3 kodeksu cywilnego i odpowiada jedynie do wartości wynagrodzenia ustalonego za dany element pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, że z uwagi na krótszy termin wykonania danej części robót koniecznym będzie zapłacenie Podwykonawcy wyższego wynagrodzenia- wówczas to Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Inne ukształtowanie możliwości negocjacyjnych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będzie w nadmierny sposób ingerowało w swobodę umów. Ponadto, Wykonawca nie może z góry zrzec się roszczeń względem Zamawiającego dopóki procedura ewentualnych bezpośrednich płatności nie zostanie przeprowadzona w pełnym zakresie, zaś konieczność zapłaty Podwykonawcy okaże się niezbędną i bezsporną.

20. Dotyczy rozdz. XVII pkt 4e/ SIWZ, §8 ust. 4 pkt b), § 8 ust. 7 pkt b), §8 ust. 14 pkt f/ oraz § 11 ust. 2 pkt g) wzoru umowy. Wnosimy o wydłużenie terminu płatności przewidzianego dla Podwykonawców z 14 dni do 30 dni- zgodnie z 143b ust. 2 prawa zamówień publicznych. Wydłużenie terminu płatności Podwykonawcom pozwoli zachować pełną płynność finansową Wykonawcy, zwłaszcza w sytuacji gdy termin płatności dla Wykonawcy ustalony jest właśnie na 30 dni od dnia wystawienia FV VAT.

21. Dotyczy §3 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie z jego treści słów: "osób wykonujących czynności w zakresie kierowania robotami i", gdyż zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowników robót, a jedynie pracowników fizycznych.

22. Dotyczy § 6 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po ust. 4, ust. 4a o treści: "dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach określonych wart. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.", gdyż ustawa nakłada obowiązek ujęcia tych przypadków w umowie.

23. Dotyczy § 6 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie pkt c/ o treści : "wynagrodzenie za roboty dodatkowe."

24. Dotyczy § 11 ust. 2 pkt e), f), g), h) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wysokości przewidywanej kary umownej na 0,1%

25. Dotyczy § 11 ust. 2 pkt i), j) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wysokości przewidzianej kary umownej na 100,00 zł

26. Dotyczy §14 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po słowach: "od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego" słów "lub w innym uzasadnionym technicznie terminie", gdyż z uwagi na rodzaj ewentualnej awarii koniecznym może być zmiana terminu dokonania naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

27. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki przekrojowe w obrębie Laboratorium Radiografii. Ze względu na specyficzny element budynku, winien być szczegółowy przekrój w tym zakresie wraz z elementami architektonicznymi.



28. W zakresie projektu architektonicznego na rzucie dachu pokazane są panele fotowoltaiczne. Wnosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi w zakres? Brak również przedmiaru.

29. W zakresie projektu architektonicznego na rzucie dachu pokazana jest turbina wiatrowa. Wnosimy o potwierdzenie, że nie wchodzi w zakres? Brak również przedmiaru.

## ODPOWIEDZI

Ad.1

Zgodnie z zapisem w SIWZ „załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień.

Zamawiający nie będzie korygował załączonych przedmiarów robót, natomiast Wykonawca w swoim kosztorysie powinien uwzględnić cały zakres robót niezbędny „do osiągnięcia rezultatu”.

Informacyjnie podajemy, że przedmiar robót w pozycjach 7.1.7 do 7.1.10 uwzględnia parapety z konglomeratu, w pozycji 14.4.1 uwzględnia płyty granitowe na łączniku.

Ad.2

W ofertach nie należy wyceniać napisu na elewacji.

Ad. 3

Załączniki w formie edytowalnej Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/>.

Ad. 4

Przedmiary w wersji edytowalnej Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/>.

Ad. 5

Zgodnie z zapisami § 15 wzoru umowy usterkowy bądź bezusterkowy charakter protokołu zależy od charakteru stwierdzonych podczas odbioru końcowego wad. Zastosowanie mają odpowiednio: postanowienia ust. 10 – w przypadku usterek, a w przypadku innych niż usterki wad – postanowienia ust. 11, 12 i 13 wzoru umowy, dodatkowo w obu przypadkach ust. 14. Zasady rozliczania faktury końcowej określa jednoznacznie § 7 ust. 1 lit. b w związku z § 7 ust. 3 wzoru umowy.

Ad. 6

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 2 lit. b wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „ b) za zwłokę w usunięciu awarii, wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym do ich usunięcia.”.

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie wprowadzenia limitu kar. Zmniejszenie limitu kar na poziomie 15% wynagrodzenia nie ma znaczenia, ponieważ Zamawiający ma prawo zgodnie z § 11 ust. 6 wzoru umowy do dochodzenia pełnego odszkodowania w wysokości poniesionej szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia jest kwestią istotną z punktu widzenia terminowej realizacji i rozliczenia całego projektu, z którego jest finansowane zamówienie.

Ad. 7

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Dla Zamawiającego kwestia przystąpienia do realizacji i termin realizacji zamówienia ma istotne znaczenie z punktu widzenia terminowej realizacji i rozliczenia całego projektu.

Ad. 8

Wymagania dla sufitów rastrowych: kolor - lakierowana fabrycznie blacha aluminiowa; wymiary oczka rastra w osiach 60x60 mm; wysokość rastra 40mm, materiał aluminium; moduł 60x60 cm; odporność ogniowa: niepalne i niekapiące pod wpływem ognia.

Ad. 9

Wymogi minimalne dla płytek gresowych 60x60 cm, 30x30 cm, przeznaczenie - posadzka; nasiąkliwość %  $\leq 0,5$ ; siła łamiąca (N) min. 1300; wytrzymałość na zginanie  $N/mm^2$  min. 35; mrozoodporność – wymagana; odporność na ścieranie wgłębne  $mm^3$  max 175; antypoślizgowość min R10; wymagana odporność na płamienie; płytka rektyfikowana; grubość minimalna dla płytki 30x30 - 8,5 mm; dla płytki 60x60 – 9 mm .

Standardy projektowanych posadzek spełniają np. płytki: Ceramika Limone Town 60x60; Rako Rock mat 59,8x59,8cm; Paradyż Naturstone mat 59,8x59,8 cm Nowa Gala Monotec 59,7x59,7;

Rako Rock mat 29,8x29,8cm; Mistral mat 29,8x29,8 cm, Monotec 29,7x29,7 lub równoważne.

Wymogi minimalne dla płytek glazurowanych ok. 30x60 cm, przeznaczenie – okładzina ściany, nasiąkliwość %  $\leq 5$ ; siła łamiąca (N)  $> 600$ ; wytrzymałość na zginanie  $N/mm^2$  min. 15; mrozoodporność – niewymagana; odporność na ścieranie wgłębne  $mm^3$  nie dotyczy; wymagana odporność na płamienie min klasa 5; płytka rektyfikowana; grubość 9 mm. Standardy projektowanych okładzin ściennych spełniają np. płytki: Ceramika Limone Navi 29,8x59,8; Rako Color One 29,8x59,8; Paradyż Neve mat 29,5x59,5, Tubądzin Lavita mat 30x60, lub równoważne

Ad. 10

Zgodnie z § 7 ust. 1 lit a i ust. 2 wzoru umowy rozliczenie fakturami częściowymi realizowane jest wg harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy, tym samym nie ma konieczności zmiany zapisu postanowień wzoru umowy i ustalenia możliwości dokonania odbiorów częściowych w okresach miesięcznych.

Ad. 11

Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp umowa o roboty budowlane w zakresie postanowień dotyczących podwykonawstwa wskazuje obowiązek określenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności przewidzianego dla podwykonawców – termin płatności nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 8 ust. 4 lit b, § 8 ust. 14 lit. f (lit. e – po zmianie numeracji zgodnie z Ad. 19), § 11 ust. 2 lit g, a także § 8 ust. 7 lit b wzoru umowy i rozdz. XVII pkt 4 lit. e SIWZ (lit. d – po zmianie numeracji zgodnie z Ad. 19).

Ad. 12

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zapis odpowiada przepisowi art. 143d ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.

Ad. 13

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 2 lit. e wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%.



Ad. 14

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 2 lit. f wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%.

Ad. 15

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 2 lit. g wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%.

Ad. 16

Gwarancja o której mowa w § 14 ust. 2 i następnych udzielana jest przez Wykonawcę niezależnie od gwarancji producenta. Zgodnie z rozdziałem III Opis przedmiotu zamówienia pkt 12 SIWZ okres gwarancji Wykonawcy nie może być krótszy niż 36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy. Ponadto okres gwarancji stanowi, zgodnie z rozdziałem XIV pkt 2 lit b SIWZ, kryterium oceny ofert.

Ad. 17

Gwarancja i rękojmia obejmuje sytuacje wyraźnie wskazane w § 14 wzoru umowy, obejmując również nieodpłatne przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na rok od daty odbioru końcowego (§ 14 ust. 4 zdanie ostatnie wzoru umowy).

Ad. 18

Rysunki wymienione w pytaniu nr 18 zostały zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/>.

Ponadto w celu uporządkowania dokumentacji Zamawiający na ww stronie zamieszcza rysunki

Rys. PW-ELE-002 – Rzut I piętra instalacja oświetleniowa

Rys. PW-ELE-000.1 – Instalacje elektryczne zewnętrzne

Ad 19

Zamawiający wykreśla zapisy rozdziału XVII SIWZ pkt 4 lit. b/ i §8 ust. 14 lit. b/ wzoru umowy oraz odpowiednio dokonuje przenumeroowania w rozdziale XVII SIWZ oraz w § 8 ust 14 wzoru umowy.

Ad. 20

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt 11.

Ad. 21

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 wzoru umowy są realizowane poprzez kontrole stanu zatrudnienia na podstawie pisemnych oświadczeń Wykonawcy co do aktualnego stanu zatrudnienia wraz z przedłożeniem dowodów potwierdzających ten stan.”

Ad. 22

W §6 wzoru umowy w zakresie 1 części dodaje się po ust. 4 ustęp 4a, który otrzymuje brzmienie poniższe:

„4a. W zakresie części 1 Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Ustawy Pzp po uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego, poprzedzonej badaniem przez Zamawiającego dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego musi być stwierdzona aneksem do umowy. Zmiany wysokości wynagrodzenia powinny być odpowiednie do zmian wprowadzonych w określonych przepisach prawa.

W przypadku, gdy Wykonawca, powołując się na okoliczności wskazane w art. 142 ust. 5 pkt 1, 2 lub 3 Ustawy Pzp, wnioskując do Zamawiającego o odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od wejścia w życie zmiany przepisów, na których zmiany się powołuje, przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów pracy z ofert oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia osób wykonujących pracę przy realizacji pozostałej do wykonania części przedmiotowego zamówienia na rzecz Zamawiającego, w szczególności obejmującej odpowiednie wyliczenia od dnia wejścia w życie zmiany przepisów i w odniesieniu do pozostałego do realizacji przedmiotu zamówienia: ilości pracowników zatrudnionych realizacji zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin przy pozostałej do realizacji zamówienia, rodzajów posiadanych przez nich umów.

Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia. W tym celu Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, na które powołuje się Wykonawca, mają wpływ na koszt wykonania zamówienia.

W toku analizy dokonywanej przez Zamawiającego zastosowanie mają odpowiednio stosowane zapisy umowy odnoszące się do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.”

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie odnoszącym się do części 1 w rozdziale XVIII SIWZ w pkt 3 przez dodanie na końcu zapisu oznaczonego lit. e w brzmieniu:

„e) odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie części 1 w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Ustawy Pzp po uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach, o których mowa §6 ust. 4a wzoru umowy.”

Ad. 23

Zamawiający pozostawia zapis § 6 ust 6 wzoru umowy bez zmian.

Ad. 24

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 11 ust. 2 lit. e, f, g, h wzoru umowy, dotyczących wysokości przewidywanej kary umownej na 0,1%

Ad. 25

Zamawiający pozostawia zapis § 11 ust. 2 lit i , j bez zmian.

Ad. 26

Zamawiający zmienia zapis § 14 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii , wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Termin ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych technicznie przypadkach za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na rok.”



Ad. 27

W załączeniu na stronie internetowej <http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/>. Zamawiający zamieszcza rysunki przekrojowe w obrębie Laboratorium Radiografii.

Ad. 28

Panele fotowoltaiczne pokazane na rzucie dachu nie wchodzi w zakres robót niniejszego etapu.

Ad. 29

Turbina wiatrowa pokazana na rzucie dachu nie wchodzi w zakres robót niniejszego etapu. Natomiast podstawa pod turbinę wchodzi w zakres robót niniejszego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający zmienia w rozdziale XII SIWZ **Miejsce i termin otwarcia ofert** pkt 2 i 3, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.06.2018r. do godz. 12:00”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018r. o godz. 12:30”

KIEROWNIK  
projektu CENWIS  
  
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk