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 INFORMACJE OGÓLNE 

 
1 
 

Informacje ogólne  

1.01 Inwestycja / Nazwa zamówienia publicznego  
Remont DS. nr 6 ,,Mimoza’’ Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji 
wewnętrznych, dz. nr ewid. 187/39, 187/41, 187/42, 187/45, 187/65, 187/95, obr. 0011. 
 

1.02 Inwestor  
Politechnika Świętokrzyska 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 
 

1.03 Projekt  
MFA Biuro Architektoniczne 
 
 

1.04 Współpraca  
Korespondencja będzie prowadzona w języku polskim. 
Obowiązkiem generalnego wykonawcy jest pisanie sprawozdań ze spotkań i raportów z postępu 
prac. 
Sposób i zakres realizacji Inwestycji Wykonawca uzgadnia z Inwestorem. 
 

1.05 Podstawa p rzetargu / Dokumenty odniesienia  
Projekt przetargowo-wykonawczy - opisy techniczne, specyfikacje, rysunki wg spisu. 
Projekt budowlany z opinią konstrukcyjną i sprawozdaniem z badań geotechnicznych gruntu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, specyfikacji i przedmiarów robót.  
Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, tzn. będzie przez Inwestora wykorzystany wyłącznie 
dla potrzeb ustalenia: 
− czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń zaoferowanych do realizacji 

zamówienia są zachowane, tj. czy stanowią produkty o wymaganej jakości określonej w 
dokumentacji projektowej, jak równieŜ czy spełniają wymogi zastosowania ich do danego typu 
robót, w świetle obowiązujących norm, przepisów, atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i 
innych wymagań w tym zakresie, 

− wartości zakończonych elementów robót podlegających częściowemu rozliczeniu, 
− czy nie zachodzi przypadek raŜąco niskiej ceny. 
Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczenia końcowego z Zamawiającym ze względu na 
ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.  
 
Szczegółowa analiza jakości gruntu, współczynnika zagęszczenia oraz ryzyko związane z 
istnieniem niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego jest po stronie Wykonawcy. 
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie rysunków warsztatowych i montaŜowych wybranych przez 
Wykonawcę materiałów, systemów, urządzeń i technologii. 
 
Podane w projekcie wykonawczym zasady odnośnie funkcji, jakości, architektury, estetyki, 
materiałów wykończeniowych i wyposaŜenia naleŜy przestrzegać w kaŜdym punkcie.  
 
Wszelkie uŜyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach przetargowych znaki 
towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów 
technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez zamawiającego do realizacji 
zadania. Wykonawca moŜe w tych przypadkach zaoferować produkty „równowaŜne” z tym, 
Ŝe obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, Ŝe oferowane produkty posiadają parametry techniczne 
i jakościowe co najmniej takie same jak produkty wymienione w dokumentacji projektowej 
lub w innych dokumentach przetargowych. 
CięŜar wykazania „równowaŜności” oferowanych produktów spoczywa na wykonawcy. W oparciu 
o przedstawione przez wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji twierdzeń 
wykonawcy    na etapie  badania    ofert. 
 
JeŜeli w dokumentacji (projekcie budowlanym, wykonawczym, opisach, specyfikacjach, 
przedmiarach) pojawią się te same pozycje o róŜnych zapisach, wówczas wykonawca jest 
zobowiązany do przyjęcia zapisu najbardziej rygorystycznego jako wiąŜącego. 
 

• Akty prawne, normy, aprobaty techniczne 
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 [1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98, 
poz. 1150).  
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.).  
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627; 
z późn. zm.).  
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., 
Nr 204, poz. 2086).  
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Akty prawne - rozporządzenia 
 [9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 
[14] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128). 
 [15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 

1.06 Szczególne warunki  
Przed złoŜeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami, opisami technicznymi, a takŜe sprawdzić zakres i przedmiar robót na budowie w 
stopniu umoŜliwiającym złoŜenie ostatecznej oferty. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac - zamówieniem i montaŜem poszczególnych elementów 
budowlanych, naleŜy sprawdzić obmiar robót i wymiary elementów na miejscu. 
Wszelkie niezgodności naleŜy zgłaszać Projektantowi. 
Wszelkie prace dodatkowe zostaną zaakceptowane wyłącznie jeśli będą one zlecone pisemnie 
przez Inwestora i uzgodnione przez Projektanta. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną prowadzonych robót budowlanych umoŜliwiającą stwierdzenie prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 
 

1.07 Nazwy i kody robó t budowlanych CPV  
/Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują zakres robót ogólnobudowlanych branŜy 
architektonicznej i konstrukcyjnej oraz zagospodarowania terenu/ 
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień pod wspólnym kodem: 
45000000-7  -  Roboty budowlane, 
z podziałem na: 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków;  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne; 
45211100-0  - Roboty budowlane w zakresie domów; 
45262100-2  - Roboty przy wznoszeniu rusztowań; 
45262300-4 – Betonowanie; 
45262310-7 – Zbrojenie; 
25262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków; 
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45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 
45262520-2  - Roboty murarskie; 
45320000-6  - Roboty izolacyjne; 
45324000-4  - Tynkowanie; 
45442110-1 – Malowanie budynków; 
45421000-4  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 
45432121-8 -  Roboty w zakresie podłóg; 
45431000-7 - Kładzenie płytek; 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 
 
45233140-2 - Roboty drogowe,  
z podziałem na: 
45233200-1- Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni; 
45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg;  
45233222-1 - Roboty w zakresie chodników; 
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg; 
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 
 

  
 

 OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 

2 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  

2.01 Ogólne wymagania wykonania i odbioru robót budowlan ych  
JeŜeli nie jest to zapisanie w dokumentacji – roboty budowlano-instalacyjne naleŜy wykonywać 
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz polskimi normami. Obiekt musi spełniać wymagania wynikające z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 
Realizacja obiektu musi być zgodna z Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. 
 
Jako ść wykonania robót musi spełnia ć wymagania okre ślone w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta Ŝowych” – wydawnictwo Arkady i Verlag 
Dashofer Sp.z o.o. 
Podczas prowadzenia robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować tolerancje wymiarowe i 
montaŜowe podane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” oraz wytycznych montaŜowych poszczególnych systemów. Dotyczy to zwłaszcza 
elewacji zewnętrznych, wykonania i wykończenia wszystkich ścian, posadzek, sufitów, okładzin 
ściennych i elewacyjnych, montaŜu stolarki i ślusarki budowlanej. 
 
 
Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji uŜywanych materiałów, 
komponentów i urządzeń i powinien posiadać dla nich odpowiednie instrukcje, aprobaty i atesty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
wyrobów i wykonania robót, za ich zgodność z projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 

2.02 Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 
przetargowych i naleŜy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.01. 
 

2.03 Zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i zakres prac objętych 
specyfikacją został podzielony na cztery części: 

1. Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe, 
2. Dobudowa klatek schodowych zewnętrznych, schody zewnętrze i podjazdy dla 

niepełnosprawnych, 
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3. Termomodernizacja budynków, 
4. Przebudowa - roboty wewnętrzne 

 
2.04 Ogólne wymagania dot yczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem 
robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Zamawiającego.  
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy.  
 
1. Zgodno ść robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacj ą Techniczn ą Wykonania i 
         Odbioru   Robót . 
Dokumenty – Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót przekazane 
przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w 
przedmiarze robót i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
2. Informacje o terenie budowy 
Budyneki Domów Studenckich są połoŜone przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach. Na 
terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. 
Na potrzeby budowy moŜe być pobierana z istniejącego przyłącza elektrycznego. Woda na potrzeby 
budowy moŜe być pobierana z istniejącej instalacji. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do 
stanu pierwotnego ( zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych ) włącznie z odtworzeniem 
ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie zobowiązany 
umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do uŜytku 
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folią chroniącą przed 
przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia prac. 
Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót 
pomieszczenie magazynowe lub wskaŜe miejsce do ewentualnego składowania materiałów i 
zorganizowania własnego zaplecza socjalnego. 
 
1.4.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 
jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 

2.05 Przyj ęte standardy dla prac i materiałów budowlanych:  
 
1. Wszystkie materiały uŜyte do budowy, w szczególności materiały wykończeniowe takie jak farby, 
lakiery, środki zabezpieczające itp. muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do 
uŜycia w budownictwie, z przeznaczeniem dla obiektów uŜyteczności publicznej..  
 
2. W strefie komunikacyjnej i w pokojach, , portierni naleŜy zastosować materiały niepalne, 
antyelektrostatyczne o duŜych walorach uŜytkowych. . NaleŜy przedstawić Inwestorowi ich 
charakterystykę uwzględniającą te warunki. 
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3. Przy pracach rozbiórkowych i montaŜowych naleŜy uŜywać zabezpieczeń i pochłaniaczy 
pyłowych, stosować sprzęt mechaniczny z wytłumionym hałasem, większość prac wykonywać 
ręcznie – ze względu na brak dokumentacji pierwotnej budynku i wielokrotne jego modyfikacje. 
 
4. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być przedstawione do uzgodnienia projektantowi i 
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwiązania systemowe 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta, przez firmy posiadające licencje 
producenta, które ponadto są przez producenta przeszkolone. 
 
5. Wszystkie prace naleŜy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, a na wysokości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 
 
6. Przy pracach montaŜowych naleŜy dokonywać pomiarów wykonawczych bezpośrednio na 
budowie. 
 
7. Przy pracach wymagających specjalnych uprawnień naleŜy uprawnienia te przedłoŜyć 
Inwestorowi do wglądu, zwłaszcza przy specjalistycznych instalacjach teleinformatycznych i 
systemów alarmowania. 
 
8. Etapowanie prac proponowane przez wykonawcę powinno być uzgodnione z Inwestorem i z 
Projektantem .  
 

2.06 Wymagania wykonania robót w zakresie BHP  
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zapozna się z zawartą w projekcie budowlanym 
„Informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przed rozpoczęciem prac budowlanych 
opracuje plan BIOZ. 
 

2.07 Materiały. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  
1. Wymagania ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających wymienionym zadaniom spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska. 
2. Przechowywanie i składowanie wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
3. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wyroby wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 
września 2004 r. i Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r).  
- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz. U. Nr 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną dla materiałów 
niewymienionych w a) i b) (Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. nr 113/98, poz. 728).  
 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinny być wydane zgodnie z warunkami określonymi w 
Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r.; Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
i Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r. 
 
4. Wyroby nieodpowiadające wymogom 
Wyroby nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub 
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złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych wyrobów do innych robót, niŜ te, do których zostały zakupione, to koszt 
tych wyrobów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane wyroby, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
5. Wariantowe zastosowanie wyrobów 
JeŜeli Wykonawca zamierza dokonać wariantowego zastosowania wyrobów w wykonywanych 
robotach, wówczas powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie 
przed uŜyciem wyrobu, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
 

2.08 Próbki materiałów, elementy wzorcowe  
Przed zamówieniem materiałów i elementów wykończeniowych Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłoŜenia Inwestorowi i Projektantowi próbek stosowanych materiałów wykończeniowych i 
uzyskania akceptacji poszczególnych materiałów. 
 
 

2.09 Tolerancje b udowlane  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót budowlanych i montaŜowych zgodnie z 
normami dotyczącymi tolerancji budowlanych, a w szczególności:  
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
- PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montaŜowych i ustalania tolerancji. 
  

2.10 Certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obsług i 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i elementów posiadających odpowiednie, 
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 
powinien sukcesywnie gromadzić certyfikaty i aprobaty stosowanych materiałów, a po zakończeniu 
budowy Wykonawca przekaŜe Inwestorowi komplet zgromadzonych dokumentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zebrania i przekazania Inwestorowi gwarancji oraz instrukcji 
obsługi zastosowanych urządzeń i elementów budowlanych.  
 

2.11 Usuwanie substancji szkodliwych  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i elementów bezpiecznych dla środowiska. 
Odpady i substancje szkodliwe powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych – smoły, kleje, 
popioły, a takŜe elementy z rozbiórek takie jak okładziny i izolacje ropopochodne, źródła światła 
(świetlówki)  naleŜy odwozić w zabezpieczonych ładunkach do specjalistycznych punktów utylizacji. 
W Ŝadnym wypadku nie moŜna tych materiałów ponownie wykorzystać, ani składować na placu 
budowy. 
Materiały odpadowe nadające się do powtórnego przetworzenia naleŜy segregować , a następnie 
odwieźć do punktów skupu poszczególnych surowców.  
 

2.12 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonywania robót  budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wykazanym w ST; 
w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi przez  Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, winien być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wówczas Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania bezpiecznych warunków 
pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

2.13 Wymagania dotycz ące środków transportu  
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
wyrobów. 
Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniem Inspektora 
Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom bezpieczeństwa na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

2.14 Wykonywanie robót. Ogólne zasady wykonywania robót  
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych moŜliwe będzie po 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
naleŜy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 
robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
 

2.15 Wykonywanie robót. Ogólne zasady wykonywania robót  
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych moŜliwe będzie po 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 
naleŜy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 
robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
      przerw w robotach, 
-polecenia Inspektora Nadzoru, daty wstrzymania robót z podaniem powodu   
      wstrzymania, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
      końcowych, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je  
            przeprowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania się do nich. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 
 
1. KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
elementu robót. Obmiary robót Wykonawca przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do ksiąŜki obmiarów. 
 
2. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokóły odbioru robót, 
protokóły z narad i ustaleń, 
korespondencja na budowie. 
 
3. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 

2.16 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Obmiary naleŜy wykonywać w oparciu o zasady kosztorysowania i obmiaru robót budowlanych 
KNNR , KN. 
 
2. Zasady określające ilości robót i wyrobów 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako iloczyn długości i średniego przekroju.  
 
3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach oraz zmiany Wykonawcy. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów. 
 

2.17 Odbiór robót budowlanych  
 
1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy oraz Zamawiającego ( w niektórych przypadkach): 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego) 

 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót będzie polegać na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z ST. 
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych Komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań ST. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z ST. 
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych Komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań ST. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
dziennik budowy i ksiąŜka obmiarów, 
 

2.18 Rozliczenie robót  
 
Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-wartość wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy   ( w tym doprowadzenie 
energii elektrycznej, wody, budowa dróg itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
-zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących 
wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
(do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT). 
 

2.19 Terminy, harmonogram i zakres robót  
Terminy, harmonogram, zakres robót budowlanych, a takŜe wpływ czynników zewnętrznych na 
harmonogram robót, sposób prowadzenia odbiorów poszczególnych etapów oraz gwarancje 
zostaną zawarte w Umowie między Wykonawcą a Inwestorem. 
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2.20 Plac budowy - warunki ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt i zorganizować plac budowy zgodnie przepisami 
BHP i warunkami BIOZ. 
Na placu budowy naleŜy zorganizować pomieszczenia socjalne i sanitarne, zapewnić energię 
elektryczną, telefon, wodę oraz niezbędne urządzenia techniczne – ogrodzenia, bariery, oświetlenie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób i mienia oraz materiały na budowie. 
 

2.21 Sprzątanie  
Wykonawca jest odpowiedzialny przez cały okres budowy za utrzymanie porządku, sprzątanie, 
usuwanie nieczystości na placu budowy i na drogach dojazdowych, usuwanie powstałych w trakcie 
budowy odpadów z budynku, stanowisk pracy i placu budowy. 
 

2.22 Oznakowanie  
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i montaŜu głównej tablicy informacyjnej budowy, 
której wielkość i opis zostaną uzgodnione z Inwestorem. 
Pozostałe tablice informacyjne i ostrzegawcze – zgodnie z przepisami. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

I. Zagospodarowanie terenu, roboty drogowe 

 
3 Roboty drogowe  

– SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA NAWIERZCHNI  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni chodników i drogi oraz utwardzenia placu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według 
zasad niniejszej ST są: 
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę 
Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. 
udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa –Wydanie II. 
Kostka grubości 8 cm - kostka koloru szarego. 
2.2. ObrzeŜa betonowe 8x20x100, kolor szary. 
2.3. KrawęŜniki betonowe 15x30x100, kolor szary. 
2.4. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
· piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 
„Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. UŜyty piasek nie moŜe 
zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %, 
· do podsypki naleŜy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901, 
· piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany 
drobnoziarnisty). 
2.5. Kruszywo 0/30 do stabilizacji. 
2.6. Rury wodociągowe i ks oraz studzienki ks, wg specyfikacji szczegółowego zakresu robót. 
3. Sprzęt 
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 
do 100 HZ. 
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 
4. Transport 
4.1. Kostka, obrzeŜa i krawęŜniki betonowe przewoŜone mogą być dowolnymi środkami transportu. 
Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 
moŜliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN- 
77/6741-02. 
4.2. Piasek i kruszywa przewoŜone mogą być na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość jego własności podczas transportu. 
4.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewoŜenia tego 
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typu materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materiałów 
Transport i składowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z normą 
BN-77/6741-02. 
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z 
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 
drogach” stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. 
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót 
Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe odcinków wbudowania kostki brukowej 
betonowej, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
Podsypkę cementowo – piaskową grubości 4 cm naleŜy wykonać w proporcji 1:4 . 
5.2.5. UłoŜenie kostki 
Kostkę naleŜy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki 
naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
5.2.6. Ubijanie wibracyjne 
Ubijanie wibracyjne ułoŜonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty 
wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas 
których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do 
wbudowania. 
· kostka betonowa nowa musi posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 
Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II, 
· cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997, 
· piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711, 
· woda do zaprawy cementowo – piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PNB- 
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 
- sprawdzenie warstw podbudowy i jakości utwardzenia, 
· wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
· ułoŜenie kostki, 
· wykonanie ubijania wibracyjnego, 
· wypełnienie spoin między kostkami. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem: 
- jakości zagęszczenia warstw podbudowy i podsypki, 
· geometrii wykonania, 
· spadków i rzędnych podłuŜnych i poprzecznych. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni chodnika z kostki. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 
- wykopy i korytowanie z wymianą gruntów niestabilnych, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
· transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
· oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
· wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 
· ułoŜenie nawierzchni chodnika z kostki, 
· ubijanie wibracyjne kostki, 
· wypełnienie spoin między kostkami, 
· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
· uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. Przepisy zwi ązane i standardy  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i oceny zgodności 
 
 

4 
 

Roboty drogowe  
– w zakresie wymiany nawierzchni drogi dojazdowej z  parkingiem i chodnikami 
 

4.01 Opis – wytyczne rozbiórki istniej ących nawierzchni i wytyczne stabilizacji gruntu  
W ramach inwestycji zaplanowano wymianę nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej z chodnikami i 
biegnącymi w jej pasie sieciami – kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.  

• Rozbiórka nawierzchni dróg: 
Przewidziano usunięcie istniejących warstw nawierzchni – trylinki oraz warstw podkładowych – ok. 
30cm (usunięcie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg badania gruntu) oraz krawęŜników. 
Ewentualną wymianę gruntów niestabilnych naleŜy wypełniać Ŝwirem fr. 15/30 zagęszczanym do 
poziomu stabilnego podłoŜa.  
Stabilność podłoŜy pod nawierzchnie naleŜy udokumentować badaniami. 
Wykopy liniowe - pod wymieniane rury kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociąg naleŜy zasypać 
i zagęścić piaskiem. Wsp. zagęszczenia Is min.=0,98. 

• Rozbiórka nawierzchni chodników przy drodze: 
Przewidziano usunięcie istniejących warstw nawierzchni – płyt chodnikowych, kostki, obrzeŜy oraz 
warstw podkładowych i gruntu – ok. 30cm (usunięcie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg 
badania gruntu). 
 

4.02 Roboty drogowe – zakres robót, opis i wytyczne wykonawcze nowych naw ierzchni.  
Droga dojazdowa i parking: 
• Nawierzchnia drogi dojazdowej i parkingu - kostka betonowa wibroprasowana brukowa  

podwójne T gr. 8cm  z mikrofazą kolor szary , o parametrach wytrzymałościowych 
mrozoodporności i  ścieralności nie gorszej niŜ kostka brukowa IBF Beton lub równowaŜna, wg 
rysunku nawierzchni na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grubości 4cm. 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/30 stabilizowanego mechanicznie grubości 
15cm 

• Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, grubości 15cm 
• KrawęŜniki betonowe 15x30x100cm ustawiane na ławie betonowej z oporem z betonu kl. B-25 

przy krawędzi nawierzchni, 
• Czarne kostki gr. 8cm jako pasy oddzielenia miejsc parkingowych na podbudowie jak 

nawierzchnia drogi, 
• Spoiny nawierzchni drogi wypełnione mieszanką cementowo-piaskową (1:4), 
• Spadki nawierzchni drogi - min. 0,3%, woda nie moŜe stać w zagłębieniach. 
• Wpusty studzienek odpływowych wymienione na nowe dla ruchu cięŜkiego - klasa obciąŜenia 

C250, 2 szt., 
Chodniki i ci ągi piesze: 
• Nawierzchnia –kostka betonowa wibroprasowana podwójne T gr. 8cm  z mikrofazą kolor szary , 

o parametrach wytrzymałościowych mrozoodporności i  ścieralności nie gorszej niŜ kostka 
brukowa IBF Beton lub równowaŜna, na podsypce cementowo piaskowej grubości 4cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego0/30 stabilizowanego mechanicznie grubości 
15cm, 

• Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubości 15cm 
• Od strony terenu – obrzeŜa chodnikowe 8x20x100 ustawiane na podsypce cementowo-

piaskowej (1-4) grubości 10cm 
• Spoiny nawierzchni chodników wypełnione mieszanką cementowo-piaskową (1:4), 
• Spadki nawierzchni chodników - min. 0,3%, woda nie moŜe stać w zagłębieniach. 
 

4.03 Ilości  
Chodniki do przebudowy:  
-      powierzchnia - 307,6m2, 
- długość obrzeŜy – 152,0mb. 
Drogi do przebudowy:  
-      powierzchnia –2532,0m2, 
- długośćkrawęŜników – 329,0mb. 
 
Sieci: 
-      Rura kanalizacji sanit. Ø200  dł. 70mb + 2 x studzienka betonowa Ø100, 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
15

- Rura kanalizacji deszczowej Ø400  dł. 70mb + 1 x studzienka betonowa Ø100, 
- Rura wodociągowa Ø100  dł. 140mb. 
 
 
 

5 
 

Roboty drogowe  
– zakres uzupełnienia chodnika przed schodami zewn ętrznymi i podjazdem dla 
niepełnosprawnych 
 

5.01 Opis – wytyczne wykonania wykopów i stabilizacji gruntu po d chodniki  
Przy projektowanych schodach zewnętrznych do budynków i podjazdach dla niepełnosprawnych 
zostaną przebudowane fragmenty chodników przy wejściach do budynków. Fragmenty istniejących 
chodników zostaną rozebrane, a przy schodach i podjazdach zostaną ułoŜone nowe nawierzchnie 
chodników.  Chodniki zostaną ułoŜone po wykonaniu przekładek sieci i przyłączy mediów do 
budynków znajdujących się w terenie w pasie chodnika.  
Przewidziano usunięcie istniejących warstw nawierzchni chodników oraz ziemi – korytowanie na 
głębokość 30cm (usunięcie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg badania gruntu). 
Ewentualną wymianę gruntów niestabilnych naleŜy wypełniać Ŝwirem zagęszczanym do poziomu 
stabilnego podłoŜa.  
Stabilność podłoŜy pod nawierzchnie naleŜy udokumentować badaniami. 
Wykopy liniowe - pod wymieniane i projektowane rury kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociąg 
oraz kanalizację przyłączy elektrycznych i teletechnicznych naleŜy zasypać i zagęścić piaskiem. 
Wsp. zagęszczenia Is min.=0,98. 
 

5.02 Nawierzchnie chodników – zakres robót, opis i wytyczne wykonawcze  
• Chodniki –  kostka betonowa wibroprasowana podwójne T gr. 8cm  z mikrofazą kolor szary , o 

parametrach wytrzymałościowych mrozoodporności i  ścieralności nie gorszej niŜ kostka 
brukowa IBF Beton lub równowaŜna, na podsypce cementowo piaskowej grubości 4cm, 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/30, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
15cm, 

• Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubości 15cm, 
• Od strony terenu – obrzeŜa chodnikowe 8x20x100 ustawiane na podsypce cementowo-

piaskowej (1-4) grubości 10cm 
• Spoiny nawierzchni drogi i chodników wypełnione mieszanką cementowo-piaskową (1:4), 
• Spadki nawierzchni drogi i chodników - min. 0,3%, woda nie moŜe stać w zagłębieniach. 
 

5.03 Ilości  
Chodniki do przebudowy:  
DS1 FILON: 
-      powierzchnia – 33,0m2, 
- długość obrzeŜy – 17,0mb. 
DS2 LAURA: 
-      powierzchnia – 96,3m2, 
- długość obrzeŜy – 38,0mb. 
DS3 BARTEK: 
-      powierzchnia – 52,0m2, 
- długość obrzeŜy – 23,0mb. 
DS4 ASYSTENT: 
-      powierzchnia – 51,8m2, 
- długość obrzeŜy – 19,0mb. 
DS6 MIMOZA: 
-      powierzchnia – 74,7m2, 
-      długość obrzeŜy – 23,0mb. 
DS7 PROTON: 
-      powierzchnia – 63,4m2, 
-      długość obrzeŜy – 37,0mb. 
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II. Dobudowa klatki schodowej zewn ętrznej, schody zewn ętrze 
i podjazd dla niepełnosprawnych 

 
6 
 

Roboty rozbiórkowe  
 
 

6.01 Zakres robót  
• Roboty rozbiórkowe zewnętrzne: 

– Rozbiórka fragmentów chodnika przy dojściu do głównych schodów zewnętrznych, 
– Zdjęcie humusu w miejscu realizacji nowej klatki schodowej, 
– Rozbiórka głównych schodów zewnętrznych o konstrukcji Ŝelbetowej, z ławami 

fundamentowymi, ścianami, spocznikiem i balustradami, 
– Rozbiórka zadaszenia wejścia głównego – płyty Ŝelbetowej na słupach stalowych, z obróbkami 

stalowymi i pokryciem papowym, 
– Skucie fragmentu gzymsu na wysokości stropu parteru o szerokości dobudowywanej klatki 

schodowej, 
– DemontaŜ okna piwnicznego w miejscu projektowanej klatki schodowej, 
– DemontaŜ witryny (ścianka aluminiowa/stalowa) na parterze, 
– DemontaŜ starych okien na wszystkich kondygnacjach w miejscu dobudowywanej klatki 

schodowej. 
 

6.02 Wymagania prowadzenia robót rozbiórkowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
- ustawić tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiórkowych, 
- powiadomić zarządcę budynku i uŜytkowników o prowadzonych robotach. 
 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 
 

6.03 Kolejno ść prowadzenia prac rozbiórkowych  
 
  
1. Wyłączanie pomieszczeń z uŜytkowania zgodnie z etapowaniem prac. 
 
2. Wydzielenie jednego wejścia do remontowanych pomieszczeń. 
  
3. Usuwanie na zewnątrz budynku urobku powstałego w trakcie prac remontowo-budowlanych 
moŜliwie najkrótszą drogą. W tym celu naleŜy dokonać demontaŜu jednego okna w pomieszczeniu 
lub na kondygnacji i wykonać montaŜ zsypu kubełkowego wprost do kontenera. Po kaŜdorazowym 
zakończeniu prac zabezpieczać otwór okienny sklejką wodoodporną o grubości 10mm przykręcaną 
do ściany w  4-6 punktach. 
NaleŜy bezwzględnie unikać przenoszenia, wynoszenia, transportu powstałego urobku przez 
pomieszczenia nie objęte remontem. 
  
4. Na zewnątrz budynku przygotować miejsce dla zamykanych kontenerów, w których składowany 
będzie urobek, gruz budowlany i pozostałe odpady budowlane. 
  
5. Osłonić szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewną i wentylację grawitacyjną. 
Zdemontować urządzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odłączyć 
instalację elektryczną. Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z gniazd 230V i 380V 
usytuowanych na ścianie działowej murowanej, która nie będzie burzona.  
  
6. Wykonać rozbiórkę warstw podłogowych do płyt stropowych z zastosowaniem segregacji 
materiałów: płyta pilśniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku,  czysty gruz budowlany i inne odpady 
ogólnobudowlane. 
  
 7. Usuwanie elementów naleŜy wykonywać modułami wyznaczonymi przez istniejące ścianki 
działowe z zastosowaniem narzędzi ręcznych. Ten sposób prowadzenia prac ograniczy 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
17

powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów. Prace naleŜy wykonywać przy otwartych oknach 
poszczególnych pomieszczeń. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzględnie 
uŜywać odpowiednich środków ochrony indywidualnej chroniących oczy. twarz, drogi oddechowe i 
skórę przed wpływem szkodliwych substancji  zawartych w usuwanych elementach budowlanych. 
    
8. W  trakcie prowadzonych prac okresowo zraszać wodą posadzkę przed i w trakcie jej usuwania 
(skuwania). 
   
9. Po usunięciu istniejących ścianek działowych i warstw podłogowych aŜ do stropu, naleŜy 
dokładnie oczyścić powierzchnię stropu, pozostałych ścian, okien, kaloryferów, sufitu odkurzaczem 
przemysłowym 
 
 
 

7 
 

Roboty ziemne  

7.01 Roboty ziemne  - zakres robót  
• Wykopy pod fundamenty trzonu klatki schodowej, 
• Wykopy pod fundamenty nowych schodów zewnętrznych z podestem i zadaszeniem, 
• Wykopy pod podjazd dla niepełnosprawnych – pod posadowienie ścian fundamentowych, 
• Wykopy pod ułoŜenie opaski drenaŜu wokół budynku oraz zabezpieczenie ścian 

fundamentowych części podziemnej, 
• Wykopy pod przekładki sieci i przyłączy do budynku, 

 
7.02 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zi emnych  

  
1.  WSTĘP 
 
Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania związane z dobudową klatek schodowych do 
istniejących Domów Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych nn i instalacji 
zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich 
zasypanie po wykonaniu robót. 
Określenia podstawowe: 
Wykopy liniowe w ąsko-przestrzenne 
Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 
Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań 
projektowych. 
Głęboko ść wykopu 
RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gł ęboki 
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno 
Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciąŜeniem. 
Ukop 
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 
Dokop 
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 
Odkład 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu 
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 
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Is = ρd / ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 
 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 
U = d60 / d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
 
Moduł odkształcenia podło Ŝa (wg. PN-S-02205:1998 zał ącznik B) 
 
 Moduł odkształcenia  podłoŜa (E) iloczyn stosunku przyrostu obciąŜenia jednostkowego do 
przyrostu odkształcenia badanej warstwy podłoza w ustalonym zakresie  obciąŜeń jednostkowych, 
pomnoŜony przez 0,75 średnicy płyty obciąŜającej. 
Moduł odkształcenia wyznacza się ze wzoru: 
 

E= s
p

∆
∆

4
3 D•          (wzór B1) 

 

w którym: 
 

p∆ - róŜnica nacisków, w megapaskalach, 

 
s∆ - przyrost osiadań odpowiadający tej róŜnicy nacisków, w milimetrach, 

 
D- średnica płyty, w milimetrach,  
badania wykonuje się na płycie o średnicy 300 mm 
 
rozróŜnia się: 
 
- pierwotny moduł odkształcenia podło Ŝa E1 

moduł odkształcenia oznaczony w pierwotnym obciąŜeniu badanej warstwy 
 
- wtórny moduł odkształcenia podło Ŝa E2 

moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy 
 
 
- Wskaźnik odkształcenia  I0 

stosunek wtórnego moduł odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
 

Wartość modułów odkształcenia E1 i E2 oblicza się ze wzoru (B1) przyjmując: 

dla podłoŜa gruntowego: 
p∆ =p2-p1 przyrost obciąŜenia jednostkowego w zakresie obciąŜeń od 0,05 MPa do 0,15 MPa 

s∆ - przyrost odkształcenia odpowiadający temu zakresowi obciąŜeń jednostkowych 
 
 
Zasypki za mury oporowe: 
 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 
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2.   ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS 
WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  
 
Do robót ziemnych związanych ze wznoszeniem projektowanego obiektu naleŜą między innymi: 
wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów i zbiorników podziemnych oraz wykopy dla 
róŜnego rodzaju instalacji. 
Występujące najczęściej zagroŜenia to: 
 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
 
• wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. 

łyŜkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się, 
 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 
 
• Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości. 
• Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyŜej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach 

zwartych) zapewnia się przez: 
 
• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi, 
 
• wykonanie umocnienia pionowych ścian. 
 
Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. 
Pochylenie skarpy zaleŜy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania 
wykopu. MoŜna przyjąć, Ŝe bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średnio spoistych wynosi 
ok. 45°. 
W gruntach piaszczystych nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być nie większy niŜ kąt 
stoku naturalnego. 
Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj 
zastosowanego umocnienia zaleŜy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. 
Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, Ŝe w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciąŜeń spowodowanych przez budowle, 
środki transportu, składowany materiał, urobek itp. 
PowyŜej tej głębokości lub w razie niezachowania ww. warunków sposób zabezpieczenia wykopów 
powinien być opracowany indywidualnie. 
Ponadto naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 
 
 
• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej   trzykrotnej    

głębokości   wykopu   naleŜy   wykonać   spadki umoŜliwiające odpływ wód deszczowych od 
wykopu, 

 
• sprawdzać skarpy i obudowę po kaŜdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed 

kaŜdym rozpoczęciem robót, 
 
• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów, 
 
• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu, jeŜeli 

ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować moŜna poza klinem odłamu 
gruntu, 

 
• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli, 
 
• kaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 
 
 
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy zapoznać się z 
dokumentacją techniczną tych robót. 
Na małych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, występuje jedynie dokumentacja 
ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej 
projekt zagospodarowania działki. 
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Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć 
uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. 
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., naleŜy 
określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem 
tych urządzeń (np. zakładem energetycznym). 
Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodą 
bez odkrywkową muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby . 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
sprzętu do stabilizacji gruntów cementem  
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW (GRUNTÓW) 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek.  
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład 
Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Podło Ŝe gruntowe  
Zawiera „Dokumentacja geotechniczna”  wykonana przez Firmę „Front” – Usługi Naukowe i 
Techniczne, Dr inŜ. Wiktor Przybyłowicz, styczeń 2010r. 
Podaje ona Ŝe: 
Teren będący przedmiotem badań zbudowany jest z polodowcowych utworów czwartorzędowych 
(młodsze podłoŜe) głównie z piasków często przewarstwionych iłami pylastymi. Incydentalnie (otwór 
2 , DS. Laura) nawiercono pyły. 
Starsze podłoŜe stanowią utwory dewonu budujące północne skrzydło Synkliny Kieleckiej. W rejonie 
badań utwory starszego podłoŜa wykształcone są w postaci wapieni i dolomitów facji kieleckiej. 
Strop starszego podłoŜa znajduje się na głębokości ca 21m ppt. 
Woda podziemna występuje na dwóch poziomach: 
- Poziom I występuje na głęb. 3,3 – 4,1 m w piaskach drobnych i średnich. Zwierciadło swobodne. 
- Poziom II posiada zwierciadło napięte na głębokości 21m. Zwierciadło to stabilizuje się na 
poziomie I poziomu wód. 
Podział na warstwy geotechniczne: 
- Warstwa 1 – nasypy, 
- Warstwa 2 – pakiet gruntów piaszczystych ( średnio zagęszczone i zagęszczone piaski drobne i 
średnie (warstwy 2A i 2B), 
- Warstwa 3 – pakiet gruntów spoistych w tym iłów ( półzwartych do twardoplastycznych – warstwy 
3A do 3D). Kategoria konsolidacyjna B. 
- Warstwa 4 – pyły plastyczne. Kategoria konsolidacyjna B. 
We wnioskach podano: 
Fundament palowy jest właściwy w tych warunkach ze względu na geometrię budowli, 
W podłoŜu brak gruntów słabych. Jedynie w otw. 2 nawiercono pyły plastyczne na głęb. 11,6 m ppt 
o stopniu plastyczności IL=0,35., 
Podczas robót palowych naleŜy zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne. 
Ze względu na fakt, Ŝe palowania będą wykonywane w rejonie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych, a pale wejdą w warstwę wodonośną poziomu II wymagana jest kontrola robót przez 
geologa, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
Odwodnienia robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania  wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
 Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci 
 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Sabami) lub 
cięŜkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ 
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej/ membrany. 
 
6.   WYKONYWANIE NASYPÓW 
 
Na części obszaru zabudowy tj. pod posadzkami hali oraz na obszarze parkingów, placów 
składowych oraz dróg naleŜy wykonać nasypy kontrolowane. Nasypy wykonywać wg wymogów 
norm podanych poniŜej oraz wytycznych zawartych w projekcie. 
ZałoŜono w projekcie wykonanie nasypów z gruntów uzyskanych z wykopów.  
W celu uzyskania wymaganych parametrów zagęszczenia stosować stabilizację tych gruntów 
cementem Ŝe będzie stabilizowany cementem ewentualnie w przypadku trudności z uzyskaniem 
tych parametrów zagęszczenia stosować  stabilizator ROADBOND EN1. 
Bezwzględnie naleŜy usunąć z podłoŜa pod nasypy warstwę humusu. 
 
Wymagania dotyczące zagęszczenia podłoŜa nasypów 
NaleŜy  wykonać makroniwelację placu  pod  budynek;  przy  pomocy  sprzętu mechanicznego  
zgrubnie  ukształtować teren  zgodnie  z  projektem,  przyjmując poziom  terenu  obniŜony  poniŜej  
rzędnej  docelowej  o  łączną grubość warstw nasypu i konstrukcji projektowanej płyty posadzkowej. 
W   przypadku,  gdy   makroniwelacja   polega   na   wykonaniu   wykopu   (zdjęciu nadmiaru  
gruntu)  naleŜy  przebadać stan  podłoŜa  i  zastosować ewentualnie poprawienie zastanych 
warunków gruntowych. 
W przypadku, gdy makroniwelacja wymaga dokonania nasypów, naleŜy wykonywać jedynie  
nasypy kontrolowane z zagęszczeniem  gruntu do wymaganego   wskaźnika,   po   wcześniejszym   
sprawdzeniu   ( i ewentualnym skorygowaniu )  warunków  gruntowych  w  podłoŜu,  na  którym  
nasypy  te  będą wykonywane. 
Wszystkie   powyŜsze   prace   naleŜy   prowadzić pod ścisłym nadzorem geotechnicznym  i  
geodezyjnym,  tworząc  na  bieŜąco  pełną dokumentację prowadzonych robót! 
Nasypy wykonywać na warstwie nośnej podłoŜa rodzimego, 
Wymagania dotyczące parametrów zagęszczenia warstw konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego, 
z piasku oraz z kruszywa łamanego podano na rysunkach i w opisie technicznym. 
Po  zakończeniu  robót  pełną dokumentację robót ziemnych  wraz  z  kompletem wyników badań 
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laboratoryjnych naleŜy przekazać upowaŜnionemu przedstawicielowi Inwestora. 
NaleŜy  rozplanować i  zagęścić nasypy  w ciągłych  warstwach,  o  grubościach dostosowanych  
do  ustalonej  i  sprawdzonej  skuteczności  stosowanych  urządzeń (maszyn) zagęszczających lecz 
nie grubszych niŜ 25cm kaŜda. 
Zalewanie wykopów wodami opadowymi lub gruntowymi jest nie dozwolone. 
 
7.   WYKOPY POD OBIEKTY KUBATUROWE 
 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 
wymiarów fundamentu w planie, 
głębokości wykopu, 
zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niŜ 0,50 m, a 
w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niŜ 0,80 m. 
Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 m 
bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaŜy co 
najmniej po 0,30 m z kaŜdej strony. 
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu naleŜy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej 
od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 
cm w zaleŜności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów lub ułoŜeniem urządzeń instalacyjnych. 
W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niŜ przewidywana, naleŜy zastosować 
odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoŜa w poziomie posadowienia konstrukcji 
(np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-Ŝwirowa, albo warstwa chudego betonu). 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas , gdy nie przewiduje 
się podparcia lub rozparcia. 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o 
głębokości do 4 m.: 
• 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyŜej 10 % 

frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 
• 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
• 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach zwietrzelinowych 

zawierających powyŜej 2 % frakcji iłowej, 
• 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 
• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10cm 

dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich spadnięcie, 
• powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
• w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się w 

obudowanej części wykopu. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
 
8.  ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 
 
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca  ma obowiązek  wykonania  
pełnego  zakresu  badań na  budowie  w  celu  wykazania zgodności  dostarczonych  materiałów  i  
realizowanych  robót  z  Dokumentacją Projektową , oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca  powinien  zawiadomić Inspektora  Nadzoru  o  
rodzaju  i terminie  badania.  Po  wykonaniu  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie  Inspektora  Nadzoru,  o  
zakończeniu  kaŜdej  roboty  zanikającej,  którą moŜe kontynuować  po pisemnej akceptacji odbioru 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Tolerancje wykonania 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ 10 cm. 
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 
cm. 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. 
 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
NaleŜy  na bieŜąco  kontrolować wilgotność materiału,  z  którego  wykonywane  są nasypy i  
zachować tolerancję do  2   procent  optymalnej  zawartości  wilgoci  w materiałach wypełniających, w 
celu uzyskania wymaganej gęstości. 
 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm. 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm. 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 
cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 10 cm. 
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
 
Badania i testy 
Testowanie  zagęszczonych materiałów wypełniających musi być przeprowadzone   przez   niezaleŜne   
laboratorium   wynajęte   i   opłacane   przez Generalnego Wykonawcę; wyniki badań naleŜy na 
bieŜąco dostarczać Inspektorowi Nadzoru. 
Dokładna metoda testowania jest ustalana  przez projektanta. 
 
Przed  przyjęciem  robót,    Wykonawca  jest  zobowiązany  ponownie przetestować  kaŜdy  
fragment,  który  uprzednio  nie  spełniał  wymogów.  JeŜeli przeprowadzone  podczas  robót  próby  
wykazać,  Ŝe  zagęszczone  materiały  nie spełniają wymagań, naleŜy  niezwłocznie  usunąć wadliwe  
materiały,  wymienić i ponownie przetestować  na koszt Wykonawcy, zgodnie z pisemnym poleceniem 
Inspektora Nadzoru. 
 

L.p Badana cecha  Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów  
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego, 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 
i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 
m na łukach o R 100 m co 50 m na łukach o 
R 100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 
Pomiar wilgotności materiału,  z  
którego  wykonywane  są nasypy   

Wilgotność gruntu określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na 
kaŜde 500 m3 nasypu 

9 Badanie zagęszczenia gruntu 
lub 
badanie modułu odkształcenia 
podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

Liczba prób: minimum jeden test z kaŜdej 
warstwy zasypywanej według zadanej siatki, 
tak aby 1 próba przypadała na kaŜde 250 m2  

zagęszczanej warstwy, lub nie rzadziej niŜ raz 
na kaŜde 500m3 nasypu 
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Wykonawca winien upewnić się  ,Ŝe wszystkie zagęszczone materiały zostały przetestowane i 
spełniają stawiane im wymogi. 
Wykonawca   ma   obowiązek   dostarczyć reprezentatywny   materiał zasypowy do prób 
laboratoryjnych w celu upewnienia się ,   Ŝe spełnia on warunki i równieŜ   charakteryzuje się 
wymaganą nośnością . 
 
9.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3 dały 
wyniki pozytywne. 
 
Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera 
(Inspektora nadzoru) Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
Obmiar robót  
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiorowi  częściowemu  naleŜy  poddać te  elementy,  które  zanikają w  wyniku postępu robót. 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być   sporządzony protokół i 
dokonany zapis w Dzienniku Budowy. 
 
Odbiór techniczny ko ńcowy  
Przy   odbiorze   końcowym   robót budowlanych   naleŜy   przedłoŜyć protokoły odbiorów z 
częściowych, komplet atestów i certyfikatów odnośnie zastosowanych materiałów  i  technologii,  a  
takŜe  sprawdzić zgodność stanu  istniejącego  z dokumentacją techniczną (po   uwzględnieniu  
udokumentowanych   odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  
innych  warunków technicznych. 
W szczególności naleŜy skontrolować: uŜycie właściwych materiałów i wyrobów budowlanych,  
prawidłowość wykonania robót  w  sensie  zachowania  wymiarów  i dopuszczalnych tolerancji, 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną  . 
 
10.  ODNOŚNE PRZEPISY 
 
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm uwzględniając wymogi dla drogi o ruchu cięŜkim i 
bardzo cięŜkim, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm 
technologię wykonania i kontroli robót: 
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
PN-S-02205,1998. Drogi samochodowe. Załącznik B. Oznaczenie modułu odkształcenia podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą, 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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8 
 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe – PALE CFA  

 Zalecenia ogólne:  
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. 
- Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
- Roboty związane z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowana przez InŜyniera dokumentacją technologiczną. 
- UłoŜenie zbrojenia płyty fundamentowej, ścian, płyty stropodachu i biegów schodowych naleŜy 

wykonać wg projektu konstrukcji, zgodnie z PN.  
 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz szczegółowymi zapisami niniejszej specyfikacji dla poszczególnych 
prac. 
 
Opis: 
Projektuje się posadowienie płyty na wzmocnionym podłoŜu w postaci 6 pali/ 1 klatkę. Wstępnie 
przyjęto pale wiercone Ŝelbetowe CFA o średnicy 90cm dla klatki schodowej przy DS. „Laura” oraz 
80cm dla pozostałych, z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN w ilości 6 prętów #25/1pal. Długość pali 
11m licząc od poziomu posadowienia płyty. Pale wykonać wg. rys. nr PW-K-DS-03 i PW-K-DS-04. 
 

 
8.01 Klatka schodowa – fundamentowanie na palach  

 
 Specyfikacja robót  polegaj ących na wykonaniu pali formowanych w gruncie typu 

o średnicy 80 cm  i 90cm typu CFA zbrojonych  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pali wierconych formowanych w gruncie  typu CFA zbrojonych prętami zbrojeniowymi stanowiących 
fundament pośredni pod projektowaną dobudowę klatek schodowych do istniejących Domów 
Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach . 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z formowaniem 
pali w gruncie zbrojonych prętami zbrojeniowymi i obejmują wykonanie pali o długości i średnicy wg 
projektu wykonawczego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszych Specyfikacjach Technicznych są zgodne z obowiązującymi 
polskimi normami, i wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i ich wykonanie oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z 
odpowiednimi 
normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych  robót. Dostarczane materiały muszą mieć 
niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane. 
2.2. Beton 
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana 
przez 
Inspektora Nadzoru. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania: 
– być odporna na segregację,  
– wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
– być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrąŜania zbrojenia. 
 
Beton klasy C20/25 (B25)  
Do wykonania pali naleŜy stosować beton zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003 „Beton cz. 
1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, PN-B-06265: 2004 „Krajowe uzupełnienia do 
PN-EN 206-1: 2003”, oraz zaleceniami normy PN-EN 1536:2001 „Pale wiercone” 
Wymagania dla betonu: 
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Klasa betonu: C20/25 
Klasa ekspozycji: XC2 
Wskaźnik W/S < 0,60 
Składniki betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1: 2003. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do 
oddzielania składników. 
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki 
podane w stosownych normach. 
2.3. Zbrojenie 
Stal zbrojeniowa AI i AIIIN. Wymagania dla stali wg. norm podanych w punkcie 10. 
 
Do zbrojenia pali naleŜy uŜywać koszy z prętów zbrojeniowych. Zbrojenie powinno być wykonane 
zgodnie z projektem wykonawczym. 
Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali powinna być wyposaŜona w prowadnice zapewniające 
osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 
2.4. Wykonanie i montaŜ zbrojenia: 
Szkielet zbrojeniowy składa się z prętów podłuŜnych, strzemion lub uzwojenia, pierścieni 
usztywniających nadających szkieletowi sztywność przestrzenną oraz elementów zapewniających 
otulinę zbrojenia. Pierścienie usztywniające powinny być umieszczone w odstępach nie większych 
od 3,0 m. 
Zbrojenie podłuŜne, zaprojektowane z prętów o średnicy opisanej w projekcie , nie powinno być 
zamieniane innymi średnicami bez uzgodnienia z Inspektorem i nadzorem autorskim. 
Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność szkieletu. 
Pręty podłuŜne łączy się z pierścieniami usztywniającymi, spiralą lub strzemionami przez 
zgrzewanie lub spawanie spoinami montaŜowymi. Połączenie prętów podłuŜnych ze spiralą lub 
strzemionami zaleca się wykonać w 25 % styków. 
 
3. Sprzęt 
Narzędzia wiercące naleŜy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz do sposobu 
zabezpieczenia stateczności ścian. Nie mogą powodować drgań konstrukcji. 
Sprzęt uŜywany do wykonania pali wierconych musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Przy doborze sprzętu naleŜy mieć na uwadze trudność w dostępie do miejsca 
wykonywania pali ze względu na istniejącą w sąsiedztwie konstrukcję nośną. 
 
4. Transport 
Transport sprzętu do formowania pali oraz materiałów - dowolnymi środkami transportowymi. 
Stal przeznaczona na zbrojenie pali powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu 
tak, aby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu drogowego. 
Cement powinien być transportowany w sposób zapewniający ochronę przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
W projekcie winno znaleźć się uzasadnienie dobranego sprzętu wiertniczego do formowania pali 
oraz sposobu dostarczenia sprzętu w miejsce wykonywanych prac. 
5.2. Usytuowanie pali. 
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie projektu wykonawczego.  
Wykonanie otworu pala. 
 Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części 
znajduje się przewód umoŜliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed 
rozpoczęciem wkręcania świdra naleŜy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. 
Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez wyciągania świdra. 
JeŜeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego 
wkręcenie, to wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt 
ten naleŜy zarejestrować w dokumentacji pala. 
Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra naleŜy odpowiednio dostosować 
do warunków gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu. 
Pale naleŜy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować 
uszkodzenia wcześniej wykonanych pali 
 
Podczas wiercenia otworu pala naleŜy kontrolować zgodność rzeczywistych warunków gruntowych 
z podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku istotnych rozbieŜności naleŜy przed odbiorem 
otworu pala przez Inspektora Nadzoru uzgodnić z Projektantem dalsze postępowanie. KaŜdą 
róŜnicę właściwości gruntu w stosunku do przyjętych w projekcie, odnośnie warstwy w której mają 
być zakończone pale, naleŜy zgłosić Projektantowi. Głębokość wierconego otworu powinna 
zapewnić pogrąŜenie pala  na głębokość podaną w projekcie. W przypadku róŜnicy większej niŜ 
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dopuszczalna (wymagania podane w pkt. 6), wymagana jest opinia projektanta na temat dalszego 
postępowania, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru otworu pala musi dokonać Inspektor Nadzoru i potwierdzić w Dzienniku Budowy. 
Betonowanie pala 
 Mieszankę betonową naleŜy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą 
rdzeniową świdra ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej naleŜy stosować pompy 
przystosowane do podawania betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi przewodu na górze 
świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się wg 
instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. Mieszanka musi być podawana do pala z 
odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość podciągania świdra tak, aby 
powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu naleŜy wykonać z 
pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach 
świdra; zabieg słuŜy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 
Rzeczywista średnica pala nie moŜe być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do 
pompy. Pobiera się co najmniej 6 szt. próbek z kaŜdego dnia formowania pali, ale nie mniej niŜ 
liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości 
kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o połowę. 
Próbki naleŜy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 206 1:2003/Ap1:2003. 
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, 
naleŜy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłoŜu 
i porównywać je z warunkami gruntowymi podanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku 
istotnych niezgodności naleŜy powiadomić o tym Inspektora nadzoru i Projektanta. 
5.4. Zbrojenie pala. 
Po wykonaniu odwiertu i wypełnieniu go zaczynem cementowym w celu stabilizacji ścian naleŜy 
niezwłocznie przystąpić do umieszczenia zbrojenia w otworze. Zbrojenie to powinno być 
umieszczone nie później niŜ 1 godz. po wykonaniu odwiertu i wypełnieniu go zaczynem 
cementowym 
Górne końce zbrojenia, po umieszczeniu w otworze powinny znajdować się na poziomie zgodnym z 
projektem. 
Zbrojenie umieszczone być powinno tak aby uzyskać przewidzianą w projekcie otulinę poprzez 
zastosowanie elementów dystansowych. 
W przypadku gdy tolerancje dotyczące umieszczenia zbrojenia nie odpowiadają dopuszczalnym 
wymagana jest opinia Projektanta, która powinna być zaakceptowana (lub nie) przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.      Kontrola jako ści robót 
6.1. Badanie nośności pala. 
Liczba próbnych obciąŜeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN- 
83/B-02482. 
Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych 
obciąŜeń, który zostanie opracowany przez Wykonawcę przy uwzględnieniu jego technologii i 
przedstawiony do akceptacji przez projektanta. W projekcie określa się pale 
wybrane do badania nośności. 
6.2.      Tolerancje przy wykonywaniu pali: 
połoŜenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ± 5 cm 
(wypadkowa z dwóch kierunków), w przypadku większej niedokładności, wymagana jest opinia 
projektanta, sposób postępowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 
wychylenie pala  w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/100 
w przypadku większej niedokładności wymagana jest opinia projektanta, sposób postępowania 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 
rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi ± 10 cm  
w przypadku większej niedokładności wymagana jest opinia projektanta, sposób postępowania 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 
średnica pala                                                - 0 ÷ + 3 cm, 
rzędna głowicy pala                                                       - ± 2 cm, 
przed wydaniem zgody na formowanie pala Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić: 
usytuowanie pala (miejsce wytyczenia), 
przygotowanie Wykonawcy do formowania pala, a w szczególności: 
zgodność zbrojenia z projektem, 
przygotowanie urządzeń do wprowadzania zaczynu, 
podczas formowania pala Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić: 
– zgodność warunków geologicznych z warunkami projektowymi, 
– zapewnienie ciągłości wprowadzania zaczynu, 
grubość otuliny w stosunku do projektowanej nie moŜe przekraczać ± 1 cm. 
Wyniki kontroli wykonania pala naleŜy zapisywać w metryce pala. Metryka powinna zawierać 
następujące dane: 
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numer pala, 
rodzaj pala, 
przekrój poprzeczny i długość pala, rzędną stopy pala, przekrój zbrojenia, klasę betonu, grubość 
otuliny zbrojenia, 
sprzęt uŜyty do wykonywania pala, 
datę i czas formowania pala, 
datę i czas wprowadzenia zbrojenia, 
warstwy gruntu, utrudnienia napotkane w czasie wiercenia otworu, 
odchyłki od projektu: połoŜenia, pochylenia, poziomów głowicy i stopy pala (kotwy) 
objętość zuŜytego zaczynu cementowego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka pala o średnicy i długości określonej projektem wykonawczym. 
W przypadku konieczności wykonania pala o innej długości (krótszego lub dłuŜszego) koszt 
wykonania nie ulega zmianie z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
dziennik budowy i dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, dane 
geotechniczne zwierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty 
fundamentowe, 
metryki pali. 
8.2.2. Zakres robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
zgodności wykonanych otworów wiertniczych, 
dna otworu wiertniczego pala, 
zbrojenia pala. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Cena jednostkowa obejmuje uśrednioną 1 sztukę (1szt) wykonanego pala o długości projektowej. 
Uśredniona cena jednostkowa została wyznaczona jako średnia arytmetyczna z ceny 1 pala ze 
zbrojeniem i jednego pala bez zbrojenia.  
Na cenę jednostkową składają się roboty: 
- dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 
- formowanie pala do Ŝądanej głębokości, 
- wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia (co drugi pal),  
- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,  
- odwiezienie urobku z odwiertu w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,  
- Prowadzenie dziennika palowania, 
Płatność obejmuje równieŜ montaŜ, demontaŜ i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i 
urządzeń towarzyszących oraz wykonanie niezbędnych pomostów, dróg technologicznych 
(montaŜowych), placów składowych z ich późniejszą rozbiórką, zapewnieniem potrzebnych 
czynników produkcji i materiałów na ich wykonanie. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne. 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana 
A1). 
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PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal Ŝebrowana B500. Warunki techniczne 
dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 
przydatności wody zarobowej do betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003. 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek. 
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stoŜka. 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 
  
 
 

9 
 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe  

 Zalecenia ogólne:  
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. 
- Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
- Roboty związane z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowana przez InŜyniera dokumentacją technologiczną. 
- UłoŜenie zbrojenia płyty fundamentowej, ścian, płyty stropodachu i biegów schodowych naleŜy 

wykonać wg projektu konstrukcji, zgodnie z PN.  
 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz szczegółowymi zapisami niniejszej specyfikacji dla poszczególnych 
prac. 
 

 
9.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI BET ONOWYCH I 

śELBETOWYCH 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy dobudowie klatek schodowych do istniejących Domów Studenta Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe 
i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, 
wypełnień z chudego betonu i innych robót.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
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Ŝelbetowych: 
śelbetowe ławy fundamentowe i ściany pod konstrukcję schodów i pochylni, z betonu kl. B25. 
śelbetowe płyty fundamentowe posadowione na palach, ściany fundamentowe i ściany nadziemia 
konstrukcji klatek schodowych , z betonu kl. B25, 
śelbetowe biegi schodowe, słupy Ŝelbetowe, belki Ŝelbetowe oraz nadproŜa z betonu B25,  
Stropowa płyta Ŝelbetowa, z betonu kl. B25.  
Podkład betonowy pod posadzkę o grubości opisanej na rysunkach, z betonu kl. B10. 
Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych 
i Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
 Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w opisie do projektu wykonawczego. 
 
2.2 Szalowanie 
2.2.1. Zastosować szalunki systemowe. 
 
2.2.2. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 
większej niŜ 25 mm. 
 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek uŜywany przy demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyŜszej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
  
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. śebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
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Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3 Kruszywo 
ZałoŜenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić 
w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niŜ 15% płaskich bądź 
wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i 
cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy uŜyciu samochodów-betoniarek.  
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić wymieniony 
powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji .   
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5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
InŜyniera  
Przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. 
Szalunki naleŜy wykonywać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, połoŜenia i wymiarów wymagane w projekcie. 
NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
naleŜy ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, deskowania 
naleŜy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe naleŜy kształtować 
zgodnie z projektem. 
Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe . 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 
powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne z 
nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.3.2. Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być gięte 
na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali 
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zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Zbrojenie otworów:    JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu (zarówno w 
pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia 
jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej 
wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi kaŜdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru. 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed kaŜdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania naleŜy uzgodnić to z Inspektorem nadzoru. 
 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium 
i podpisany przez uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 
wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 
zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem 
jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione 
wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 
musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z 
wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja 
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, Ŝe 
dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, 
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający 
realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe InŜynier wyda 
inne pisemne instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
NaleŜy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki moŜna zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyŜej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki 
betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
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Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową naleŜy nawilŜyć. Przed 
ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia 
powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem 
betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inspektora Nadzoru pozwalającym na odpowiednie rozłoŜenie betonowania w czasie i 
uniknięcie powstawania niepoŜądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia uŜywanego 
sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu kaŜdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 
wibrator musi mieć moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji 
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach 
zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyŜszej od 30oC. W celu uniknięcie podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem 
schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN. 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4oC 
bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego 
powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym 
warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na 
piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
35

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni 
betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony 
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem 
producenta środków wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, naleŜy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować 
tarcie aŜ do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 
Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów naleŜy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c.    Przejścia      
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne   
e.   Pozostałe      
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym 
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być takŜe chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniŜej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niŜ: 
2 mm  niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m połoŜona jest na 
najwyŜszym punkcie. 
5 mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica połoŜona jest na najwyŜszym punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w załoŜonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
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3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezaleŜnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości połoŜoną na najwyŜszym punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. 
Spadki naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w 
grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i powinny spełniać określone powyŜej 
wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 
7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem specyfików 
do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji uŜywać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, 
w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy: 
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z P.N.. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu 
muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w S.T.. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt Ŝelbetowych  
1 m2 płyty posadzki Ŝelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian Ŝelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9.   PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
 
 
 

9.01.1 Płyta fundamentowa – opis i wytyczne wykonawcze  
 
1.  Posadowienie obiektu  
Z uwagi na wysoką konstrukcję obiektu oraz występowanie w podłoŜu warstw słabych o niskiej 
nośności (DS. „Laura”) –przyjęto posadowienie projektowanej dobudowy klatek na płycie 
fundamentowej posadowionej na 6 palach Ŝelbetowych typu CFA o średnicy 90 cm DS. „Laura”,  
oraz 80cm dla pozostałych obiektów.  
Poziom posadowienia płyty fundamentowej –3,53 m p.p.”0”.  Długość pali Ŝelbetowych 11m licząc 
od poziomu posadowienia płyty. Rolą pali jest zabezpieczenie części dobudowy przed jej 
późniejszym nierównomiernym osiadaniem i nadmiernym wychylaniem w stosunku do obiektów 
istniejących. 
 
2.  Prace pomocnicze, roboty ziemne, nasypy pod posadzki 
PodłoŜe gruntowe oraz sposób posadowienia obiektu opisano powyŜej. Dno wykopów chronić przed 
zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów w poziomie posadowienia 
fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na dłuŜsze okresy czasu, 
zwłaszcza w porze zimowej. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed utratą stateczności  poprzez ich 
skarpowanie, ewentualnie lokalnie przez szalowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 
naleŜy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W Ŝadnym wypadku nie 
naleŜy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy gruntu na 
skarpach naleŜy niezwłocznie usunąć, a ubytki uzupełnić chudym betonem.  
Ze względu na roboty ziemne występujące w podłoŜu grunty zaliczono do następujących kategorii 
wg. PN-B -06050 
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Gleba, nasypy : kat.I 
PodłoŜe rodzime – grunty spoiste w stanach twardolastycznych i plastycznych : kat. III, IV 
PodłoŜe rodzime –grunty spoiste z duŜą zawartością kamieni w stanach półzwartych i zwartych: 
kat.V. 
 
3. Płyta fundamentowa -  konstrukcja 
Projektuje się posadowienie obiektu na płycie fundamentowej posadowionej na  głębokości od –3,54 
m p.p.”0” m na podłoŜu wzmocnionym palami Ŝelbetowymi. 
Płytę fundamentową o grubości 50cm projektuje się z betonu wodoszczelnego B25, W8, z 
dodatkiem środka uszczelniającego (np. HYDROSTOP) na podkładzie z betonu B10 grubości 10cm. 
Zbrojenie główne płyty ze stali A-IIIN BSt 500 dwiema siatkami z prętów # 22: górą o oczku 10/10cm 
z lokalnym dozbrojeniem; dołem o oczku 20/20cm, pręty montaŜowe ze stali A-0 St0S. Otulina 
zbrojenia od dołu. 7.5cm, od góry  5.0cm. 
Pod płytą fundamentową na warstwie wyrównawczej z betonu naleŜy wykonać izolację poziomą z 
papy termozgrzewalnej lub innego systemu uzgodnionego z Wykonawcą, wywiniętą na zewnątrz do 
połączenia z izolacją zewnętrzną ścian podziemia w postaci szczelnej wanny. Płytę wykonać wg rys. 
nr PW-K-DS-03 i PW-K-DS-04. W płycie zakotwić startery do utwierdzenia ścian oraz słupów. 
 
 

9.01.2 Ściany fundamentowe, słupy – opis i wytyczne  
Po obwodzie dobudowanej klatki schodowej kondygnacji podziemnej projektowane są  Ŝelbetowe 
ściany zewnętrzne, gr. 25cm beton B25  wodoszczelny W8 [POZ.SC-1, POZ.SC-2, POZ.SC-2A].  
Zbrojenie główne obustronne: pionowe z prętów #16 co 20cm, pręty poziome #10 co 20cm 
zakotwione w słupach, stal A-IIIN. W 4 naroŜach zaprojektowano słupy Ŝelbetowe [POZ.SB-
1_piwnica] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 10#25. Przyjęta grubość otuliny– 25 mm dla 
ścian i 50mm dla słupów. Ściany wykonać wg. rys. nr PW-K-DS-05 , PW-K-DS-07 i PW-K-DS-08; 
słupy wg. wydruków dla słupa SB-1_piwnica.  
 
 

9.01.3 Ściany parteru, słupy – opis i wytyczne  
Ściany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacji parteru zaprojektowano jako 
Ŝelbetowe gr. 25cm beton B25.  [POZ.SC-1A].  Zbrojenie główne obustronne: pionowe z prętów #16 
co 20cm, pręty poziome #10 co 20cm zakotwione w słupach, stal A-IIIN. W 4 naroŜach 
zaprojektowano słupy Ŝelbetowe [POZ.SB-1_parter] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 10#25. 
Przyjęta grubość otuliny– 25mmdla ścian i 50mm dla słupów.. Ściany podłuŜne od strony budynku 
murowane z cegły kratówki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome 
ścian po 2 pręty #8 w zaprawie pomiędzy cegłą w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Ściany 
Ŝelbetowe wykonać wg. rys. nr PW-K-DS-08, słupy wg wydruków dla słupa SB-1-parter. W ścianie 
od budynku liczne otwory wejściowe i technologiczne wg rys. architektury. NadproŜa Ŝelbetowe 
wylewane wg. wydruków DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3. 
 
 

9.01.4 Ściany kondygnacji od 1p. do 4p., słupy – opis i wytyczne  
Ściany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacji 1p.-4p. zaprojektowano jako 
Ŝelbetowe gr. 25cm beton B25.  [POZ.SC-1B].  Zbrojenie główne obustronne: pionowe z prętów #16 
co 20cm, pręty poziome #10 co 20cm zakotwione w słupach, stal A-IIIN. W 4 naroŜach 
zaprojektowano słupy Ŝelbetowe [POZ.SB-1 (1p-7p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25. 
Przyjęta grubość otuliny– 25mmdla ścian i 50mm dla słupów.. Ściany podłuŜne od strony budynku 
murowane z cegły kratówki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome 
ścian po 2 pręty #8 w zaprawie pomiędzy cegłą w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Ściany 
Ŝelbetowe wykonać wg. rys. nr PW-K-DS-09, słupy wg wydruków dla słupa SB-1 (1p-7p). NadproŜa 
Ŝelbetowe wylewane wg wydruków DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3. 
 
 

9.01.5 Ściany kondygnacji od 5p. do7p., słupy – opis i wytyczne  
Ściany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacji 5p.-7p. zaprojektowano jako 
Ŝelbetowe gr. 25cm beton B25.  [POZ.SC-1C].  Zbrojenie główne obustronne: pionowe z prętów #14 
co 20cm, pręty poziome #10 co 20cm zakotwione w słupach, stal A-IIIN.  W 4 naroŜach 
zaprojektowano słupy Ŝelbetowe [POZ.SB-1 (1p-7p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25. 
Przyjęta grubość otuliny– 25mmdla ścian i 50mm dla słupów.. Ściany podłuŜne od strony budynku 
murowane z cegły kratówki 15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome 
ścian po 2 pręty #8 w zaprawie pomiędzy cegłą w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Ściany 
Ŝelbetowe wykonać wg. rys. nr PW-K-DS-09, słupy wg. wydruków dla słupa SB-1 (1p-7p). NadproŜa 
Ŝelbetowe wylewane wg. wydruków DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3. 
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9.01.6 Ściany kondygnacji 8p., słupy – opis i wytyczne  
Ściany poprzeczne dobudowanej klatki schodowej kondygnacji 8p. zaprojektowano jako Ŝelbetowe 
gr. 25cm beton B25.  [POZ.SC-1D].  Zbrojenie główne obustronne: pionowe z prętów #12 co 20cm, 
pręty poziome #10 co 20cm zakotwione w słupach, stal A-IIIN.  W 4 naroŜach zaprojektowano słupy 
Ŝelbetowe [POZ.SB-1 (8p)] o przekroju 25x50cm zbrojone pionowo 8#25. Przyjęta grubość otuliny– 
25mmdla ścian i 50mm dla słupów.. Ściany podłuŜne od strony budynku murowane z cegły kratówki 
15MPa na zaprawie cem.-wap.5MPa. Dodatkowo zbrojenie poziome ścian po 2 pręty #8 w zaprawie 
pomiędzy cegłą w rozstawie co 50 cm ( co 2 warstwa). Ściany Ŝelbetowe wykonać wg. rys. nr PW-K-
DS-09, słupy wg. wydruków dla słupa SB-1 (8p). NadproŜa Ŝelbetowe wylewane wg. wydruków 
DS_N-1; DS_N-2; DS_N-3. 
 
 

9.01.7 Belki Ŝelbetowe – opis i wytyczn e 
W poziomie stropu kaŜdej kondygnacji zaprojektowano belki Ŝelbetowe od strony dylatacji POZ.BL-2 
o przekroju 25x40cm, od strony zewnętrznej POZ.BL-1 o przekroju 25x35cm gr. 25cm beton B25. 
Otulina 3,4cm. Zbrojenie podłuŜne belek zakotwione w słupach. Belki wykonać wg wydruków 
DS_BL-1; DS_BL-2; DS_BL-1A; DS_BL-2A. 
 
 

9.01.8 Strop nad piwnic ą, stropodach klatki schodowej – opis i wytyczne  
Strop Ŝelbetowy nad piwnicą POZ. PL-0 gr.20cm stanowi początek biegów schodowych, stropodach 
Ŝelbetowy [POZ.PL-2] gr.18 cm stanowi jednocześnie strop nad kondygnacją ostatniego piętra. 
Beton B25, zbrojenie główne: stal A-IIIN #10, #12, wg rysunków nr PW-K-DS-05 i PW-K-DS-06. 
Przyjęta grubość otuliny– 25mm i 35mm. Na konstrukcji stropu warstwy izolacji termicznej oraz 
przeciwwodnej wg opisu w projekcie architektury.W płycie przewidziany otwór pod montaŜ klapy 
nadciśnieniowej systemu wentylacji p.poŜ. 
 
 

9.01.9 Schody wewn ętrzne - biegi schodowe, spoczniki – opis i wytyczne  
Schody wewnętrzne Ŝelbetowe płytowe monolityczne, oparte na Ŝelbetowych ścianach 
poprzecznych, beton B25, zbrojenie główne: stal A-IIIN, pręty montaŜowe stal A-0 St0S.  Grubości 
płyt biegowych 20 cm, płyt spocznikowych gr. 20 cm . 
Zbrojenie wg rysunku PW-K-DS.-10; PW-K-DS.-11; PW-K-DS.-12; . Przyjęta grubość otuliny  – 2,4 
cm. 
Poziomy spoczników na poszczególnych kondygnacjach klatki schodowej naleŜy dostosować do 
poziomów istniejących podłóg w budynku. 
 
 

9.01.10 Przebicia otworów, nadpro Ŝa – opis i wytyczne  
W istniejącej ścianie – między nowoprojektowaną klatką schodową a budynkiem, przewidziano 
wykonanie otworów – drzwiowych, łączących istniejący budynek z klatką schodową oraz otworów 
pod montaŜ wentylacji mechanicznej. 
Nad kaŜdym z otworów zaprojektowano montaŜ nadproŜa. Belki nadproŜowe o oznaczeniach N1, 
N2, N3 naleŜy wykonać wg projektu konstrukcji. 
 
 
 

9.02 Daszek nad wej ściem głównym - konstrukcja  
 

9.02.1 Daszek – opis i wytyczne  
Płyta Ŝelbetowa [POZ.PL-3] gr. 15cm oparta na 2 belkach podłuŜnych POZ.BL-6 oraz ścianie 
poprzecznej klatki schodowej, stanowi zadaszenie schodów zewnętrznych. Oparcie belek na ścianie 
klatki schodowej oraz 2 nowych słupach POZ.SB-2 posadowionych  na fundamencie schodów.  
Beton B25, zbrojenie główne: stal A-IIIN #10, wg. rysunku PW-K-DS-15. Przyjęta grubość otuliny– 
25mm. Na konstrukcji stropu warstwy izolacji termicznej oraz przeciwwodnej wg. opisu w projekcie 
architektury. 
 
 

9.03 Schody zewn ętrzne, podest - konstrukcja  
 

9.03.1 Schody zewn ętrzne i podest – opis i wytyczne  
Schody zewnętrzne Ŝelbetowe płytowe monolityczne, zaprojektowano w miejscu istniejących. 
Konstrukcja Ŝelbetowa oparta na Ŝelbetowych ścianach fundamentowych oraz zagęszczonym 
podłoŜu gruntowym. Beton B25, zbrojenie główne: stal A-IIIN, pręty montaŜowe stal A-0 St0S.  
Grubość płyty podestu 18cm zbrojonej dołem siatką z prętów #10 15/15, górą z prętów #8 15/15cm. 
(rys. PW-K-DS.-16)  
Grubości płyt biegowych 16 cm, zbrojenie w postaci 2 siatek górnej z prętów #8 15/15 i dolnej z 
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prętów #10 o oczku 15/15cm lokalnie nad podporami dogęszczonych do rozstawu 10/10cm. 
Przyjęta grubość otuliny od gruntu  – 5 cm od góry 2.0cm. Na schodach wykończenie wg. opisu na 
rys. architektury. 
Fundamenty zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnętrznych pionowych i 
poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P., alternatywnie lepikiem asfaltowym na podkładzie z abizolu 
lub innym środkiem  o analogicznych lub lepszych właściwościach. 
 
 

9.04 Podjazd dla niepełnosprawnych - konstrukcja  
 

9.04.1 Podjazd dla niepełnosprawnych – opis i wytyczne  
Bezpośrednio przy schodach zewnętrznych zostały zaprojektowane podjazdy dla 
niepełnosprawnych z pochylniami o spadku 6% oraz dwustronnymi poręczami. Konstrukcja ścian 
podjazdów będzie Ŝelbetowa  POZ.SC-4, zbrojona 2 siatkami z prętów # 8 20/20 + łączniki z prętów  
#6 4szt/1m2.   
Fundament pod pochylnię stanowią dwie ławy fundamentowe o szerokości 40cm posadowione na 
głębokości 120cm p.p. terenu. PoniewaŜ ich lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
ścian piwnic naleŜy liczyć się iŜ w poziomie posadowienia  będą znajdować się grunty nasypowe nie 
zagęszczone. Wówczas naleŜy je zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0.98 lub wymienić do 
poziomu gruntów rodzimych na chudy beton. Max. głębokość gruntów nasypowych moŜe sięgać do 
poziomu posadowienia budynku tj. –3,50 m p.p.”O”. Fundamenty zabezpieczyć przez dwukrotne 
pomalowanie powierzchni zewnętrznych pionowych i poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P., 
alternatywnie lepikiem asfaltowym na podkładzie z abizolu lub innym środkiem  o analogicznych lub 
lepszych właściwościach. Konstrukcja oraz lokalizacja fundamentu w opracowaniu architektury. 
 
Na wykonanym fundamencie opisanym powyŜej wykonać do poziomu opisanego na rysunkach ( w 
opracowaniu architektury) ścianę Ŝelbetową  z  betonu B25 zbrojoną siatkami z prętów #8 o oczku 
24/24cm i gr. 25cm.  
PoniewaŜ lokalizacja ścian znajduje się na terenie uzbrojonym , naleŜy w rejonie projektowanych 
robót ziemnych zachować szczególną ostroŜność na istniejące uzbrojenie terenu. 
 
Konstrukcja balustrady (wg specyfikacji pkt. 15) mocowana do ściany za pomocą kotew wklejanych 
HILTI HAS 5.8 M10x90+ ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90. 
 

9.04.2 Podjazd dla niepełnosprawnych – nawierzchnia pochylni  
Nawierzchnie pochylni o spadku 6% będą układane na gruncie – z kostki granitowej, 
drobnowymiarowej 6x6cm. 
Pod nawierzchnię pochylni projektuje się następujące warstwy podbudowy: 
-   podsypka piaskowo – cementowa grubości 5cm 
-   podbudowa z kruszywa 0/30 stabilizowanego cementem o wytrzymałości RM=1,5 MPa, grubość 
warstwy ok. 15-25cm, 
-  warstwa odsączająca - piasek fr. do 2mm, zagęszczony do  wskaźnika zagęszczenia Is>0.98, gr. 
10cm, 
- grunt z wykopów zagęszczony mechanicznie do poziomu warstwy rodzimej , wskaźnik 
zagęszczenia Is>0.98. 
 
Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciąŜanie płytą oznaczając moduły 
odkształcenia podłoŜa zgodnie z PN-S-02205;1998.  
Spoiny nawierzchni z kostki granitowej naleŜy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową 4/1. 
 
 

10 Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych  
 
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów i ścian fundamentowych klatki 
schodowej nale Ŝy wykonywa ć zgodnie ze Specyfikacj ą techniczn ą izolacji 
przeciwwilgociowych w pkt. 24 
 

10.01 Izolacje przeciwwilgociowe płyty fundamentowej i ścian klatki schodowej  
Izolację poziomą i pionową płyty i ścian fundamentowych naleŜy wykonać z papy termozgrzewalnej 
mocowanej do podłoŜa metodą zgrzewania, typu Icopal Szybki Profil SBS lub równorzędną. 
Parametry papy: 
Przeznaczenie, dokument odniesienia / CE - Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006  
Typ osnowy, gramatura [g/m2], technologia - Włóknina poliestrowa, kalandrowana  
Rodzaj masy asfaltowej: asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS 
Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700  
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:  
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pod osnową / suma nad i pod osnową [mm]  - 2,3 - 2,5 / 2,6  
Całkowita min. grubość papy [mm]   3,2  
Giętkość na wałku Ø 30 mm / spływność [°C]   - 10 / - 
Reakcja na ogień – min. Klasa E 
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa 
Odporność na obciąŜenie statyczne  20kg 
Wytrzymałość na rozdzieranie – 250 /±50 N. 
 
 

10.02 Izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych schodów zewn ętrznych i podjazdu 
dla niepełnosprawnych 
Izolację poziomą i pionową ław i ścian fundamentowych schodów zewnętrznych i podjazdu dla 
niepełnosprawnych naleŜy wykonać przez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewnętrznych 
pionowych i poziomych abizolem 2 x R plus 2 x P., alternatywnie lepikiem asfaltowym na podkładzie 
z abizolu lub innym środkiem o analogicznych lub lepszych właściwościach. 
 
 

10.03 Izolacje termiczne ścian fundamentowych  
Izolację termiczną ścian fundamentowych trzonu klatki schodowej naleŜy wykonać z twardego 
styropianu XPS gr. 8cm, klejonego do podłoŜa masą bitumiczną typu Icopal Siplast Klej Szybki Styk 
SBS lub Izohan Izobud WK. Ściany fundamentowe naleŜy wykleić do poziomu ok. ±0,00. 
Parametry styropianu XPS: 

• Poziom wytrzymałości na zginanie BS200 (≥ 200 kPa) 
• Poziom napręŜenia ściskającego przy 10% odkształceniu wzglednym CS(10)150 (≥ 150 

kPa) 
• Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 

0,5 %) 
• Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
• (temp. 70oC, 48 h) 
• DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
• Odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 (≤ 

5 %) 
• Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)3 (≤ 3 %) 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C ≤ 0,035 W/(m·K) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) 0,032 W/(m·K) 
• Klasa reakcji na ogień E 

 
Wykończenie ściany fundamentowej powyŜej poziomu gruntu naleŜy wykonać w systemie 
bezspoinowego systemu docieplenia (specyfikacja analogicznie jak w pkt. 9) stosując jako wyprawę 
zewnętrzną – masę tynkarską na spoiwie Ŝywicznym (o podwyŜszonych parametrach odporności 
mechanicznej) barwioną w masie w kolorze szarym – wg kolorystyki elewacji.  
 
 

11 Klatka schodowa – docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne ścian  
 

11.01 Docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne ścian klat ki schodowej  
- opis, wymagania ogólne, zakres robót. 
 
Wykonanie prac polegaj ących na dociepleniu, otynkowaniu i wyko ńczeniu elewacji nale Ŝy 
wykonywa ć zgodnie ze Specyfikacj ą techniczn ą w pkt. 26 
 
Docieplenie ścian klatki schodowej naleŜy wykonać w technologii, stosując jako materiał 
ociepleniowy płyty z wełny mineralnej twardej, typu fasadowego. 
Docieplenie ścian klatki schodowej naleŜy wykonać stosując jednolity, atestowany system 
docieplenia obejmujący komplet materiałów montaŜowych, siatkę zbrojącą oraz zestaw wypraw 
podkładowych i tynkarskich. 
NiezaleŜnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu 
BSO, cały układ ociepleniowy, złoŜony z elementów, teŜ musi spełniać wymagania gwarantujące 
skuteczność i trwałość ocieplenia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego systemu.  
 
 
Zakres i kolejno ść wykonywania robót 
Kolejność robót przy wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” powinna być 
następująca: 

• prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz  
montaŜ rusztowań, 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
42

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
• przyklejenie płyt fasadowych z wełny, 
• mocowanie łączników mechanicznych, 
• nakładanie na płyty warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej siatką zbrojącą, 
• zagruntowanie podłoŜa, 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
• malowanie elewacji, 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, 
• demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 
 

11.02 Docieplenie i wyko ńczenie zewnętrzne ścian klatki schodowej  
- warunki przyst ąpienia do robot 
 
Roboty bezspoinowego ocieplenia ścian metodą lekką – mokrą  powinny wykonywać 
wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 
Inwestor (zarządca budynku) zarząda od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego 
przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z 
aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi 
aktualnie przepisami. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.  
Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie wy Ŝszej niŜ 25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 
0°C w przeci ągu 24 h. 
 
Technologia i wytyczne wykonania docieplenia, montaŜu i wypraw tynkarskich – wg pkt 24.07 
 
 

11.03 Docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne ścian klatki schodowej  
- elementy składowe systemu 
 
Płyty z wełny mineralnej 
Do robót ociepleniowych naleŜy stosować płyty z wełny mineralnej twardej typu fasadowego o 
gęstości nie mniejszej niŜ 140 kg/m3 z włókna szklanego, o wytrzymałości płyt na rozrywanie 
>10KPa, spełniające wymogi stosowania dla ścian zewnętrznych budynków o wysokości ponad 
25m. Grubość płyt fasadowych (grubość ocieplenia) – 15cm.  
 
Tkanina z włókna szklanego do zbrojenia warstwy och ronnej na płytach z wełny mineralnej  
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego lub z tworzywa 
sztucznego. Siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB 
334/2002. NaroŜniki ścian, ościeŜa okienne i wszelkie krawędzie naleŜy zabezpieczać profilami 
systemowymi (profilami krawędziowymi w systemie siatki zbrojącej). 
 
Zaprawa klejowa 
Do mocowania styropianu do podłoŜa ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 
-  masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do uŜycia bez dodatkowych 
zabiegów, 
-  zaprawa klejąca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych, 
wymagająca wymieszania z wodą. 
Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejących podano w Instrukcji ITB 334/2002. 
 
Elementy uzupełniaj ące 
Z uwagi na wymaganą grubość docieplenia naleŜy obowiązkowo zastosować łączniki mechaniczne 
niezaleŜnie od masy klejącej,na całej powierzchni ścian, a w szczególności: 
-  na wszystkich krawędziach kaŜdej ściany ( pasy o szerokości ≥ 4,0 m ) min. 6 szt./m2, 
-  wokół wszystkich otworów okiennych i drzwiowych (pasy ≥ 1,0 m) min. 6 szt./m2, 
-  w pozostałych miejscach min. 4 łączniki na 1 m2 to jest 2 szt. na kaŜdą płytę o wymiarach 50 x 
100 cm, 
-  długość łącznika winna być tak dobrana, aby jego zakotwienie w pierwotnej ścianie wynosiło   ≥ 60 
mm; długość ta winna wynosić minimum: dla ścian l = 150 + 70 = 220 mm.  
Stosować jedynie łączniki odpowiadające wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. 
Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia 
płyt. 
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Masy i zaprawy tynkarskie  
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie: 
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru, produkowana w 
postaci suchej mieszanki do zarabiania wodą na budowie, 
-  masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do stosowania, 
-  masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania, 
-  masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej do 
stosowania. 
Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich przedstawiono w tablicy 3 wg Instrukcji ITB 
334/2002. 
 
Masa tynkarska na spoiwie organicznym (mineralnym) powinna spełniać następujące parametry: 
Klasa CS II 
Ziarnistość maks.: 2mm 
Wytrzymałość na ściskanie (28dni): > 1,5 N/mm 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): 0,7 N/mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła L:  0,8 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 15 
Gęstość nasypowa suchego produktu: 1450-1500 kg/m3 
 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać z fakturą typu zacieranego, kamyczkowego o fakturze 1,5-
2,0mm.  
 
Farba elewacyjna 
Elewacje naleŜy malować farbami na bazie mineralnej, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, 
niewielkiej podatności na zabrudzenia i odpornej na wpływy atmosferyczne.  
Parametry: 
Gęstość:  ok. 1,50 kg/dm3 
Zawartość substancji stałych: ok. 65 % 
Wartość pH:  12 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 30-40. 
 
Kolorystyka – wg projektu architektonicznego. 
 
 
 

12 Klatka schodowa – docieplenie i pokrycie stropodachu  
 
Wykonanie docieplenia i pokrycia stropodachu nale Ŝy wykona ć zgodnie z  wymaganiami 
podanymi w Specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru robót. 
 

12.01 Stropodach – układ warstw pokrycia  
 
Paroizolacja 
Na płycie Ŝelbetowej (konstrukcji) stropodachu naleŜy ułoŜyć paroizolację - folię LDPE gr. 0,2mm. 
 
Docieplenie stropodachu 
Płytę naleŜy ocieplić styropianem twardym FS20 (EPS100)  gr. 16-32cm, w spadkach podanych na 
projekcie architektonicznym. Styropian mocowany mechanicznie kołkami o dł. 280-400mm. 
Parametry styropianu  (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006): 

• Gęstość pozorna – min. 20kg/m3 
• Poziom wytrzymałości na zginanie - BS135 (≥ 135 kPa) 
• NapręŜenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (100 kPa) 
• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych  
-  TR150 (≥ 150 kPa) 
• Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych 
-  DS(N)5 (± 0,5 %) 
• Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury 
• i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)  -  DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
• Odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury 
-  DLT(1)5 (≥ 5%) 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C -  0,037 W/(m·K) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) -  0,034 W/(m·K) 
• Klasa reakcji na ogień – E 
• Płyty samogasnące 
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Pokrycie stropodachu  
Papa podkładowa (mocowana mechanicznie do podłoŜa): 

• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006  
• Gwarancja [lata] - 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana  
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm] -  900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 0,8 / 2,6  
• Całkowita grubość papy [mm] min. -3,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100. 

Papa wierzchniego krycia (mocowana metodą zgrzewania): 
• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 
• Gwarancja [lata] 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana 
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm]  - 900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.j: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 1,7 / 3,5  
• Całkowita grubość papy [mm] - min. 4,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100 

 
13 Zadaszenie nad wej ściem głównym – pokrycie zadaszenia  

 
Wykonanie pokrycia zadaszenia nale Ŝy wykona ć zgodnie z  wymaganiami podanymi w 
Specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru robót. 
 

13.01 Stropodach – układ warstw pokrycia  
 
Docieplenie zadaszenia 
Płytę naleŜy pokryć styropianem twardym FS20 (EPS100)  gr. 2-10cm, w spadkach podanych na 
projekcie architektonicznym. Styropian mocowany mechanicznie kołkami o dł. 100-180mm. 
Parametry styropianu  (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006): 

• Gęstość pozorna – min. 20kg/m3 
• Poziom wytrzymałości na zginanie - BS135 (≥ 135 kPa) 
• NapręŜenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (100 kPa) 
• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych  
-  TR150 (≥ 150 kPa) 
• Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych 
-  DS(N)5 (± 0,5 %) 
• Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury 
• i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)  -  DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
• Odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury 
-  DLT(1)5 (≥ 5%) 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C -  0,037 W/(m·K) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) -  0,034 W/(m·K) 
• Klasa reakcji na ogień – E 
• Płyty samogasnące 

 
Pokrycie stropodachu 
Papa podkładowa (mocowana mechanicznie do podłoŜa): 

• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006  
• Gwarancja [lata] - 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana  
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm] -  900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 0,8 / 2,6  
• Całkowita grubość papy [mm] min. -3,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100. 

Papa wierzchniego krycia (mocowana metodą zgrzewania): 
• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 
• Gwarancja [lata] 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana 
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• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm]  - 900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.j: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 1,7 / 3,5  
• Całkowita grubość papy [mm] - min. 4,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100 

 
 
 

14 Obróbki blacharskie klatki schodowej i zadaszenia, podokienniki, rury sp ustowe  
 
 

14.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU OBRÓBEK BLACHA RSKICH 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace dotyczące obróbek blacharskich i elementów 
wykonywanych i montowanych z blach przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy dobudowie klatek schodowych do istniejących Domów Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w 
Kielcach. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.l 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część 
dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót : 
- Wykonanie obróbek blacharskich . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 
rysunkami. 
2.1.Materiały : 
- blacha stalowa płaska stalowa ocynkowana, gr. 0,75mm, dla obróbek blacharskich, 
- blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa, gr. 0,75 mm dla obróbek blacharskich, 
- blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa, gr. 1,0 mm lub blacha aluminiowa 
malowana proszkowo gr. 1,5mm dla podokienników, 
- blacha stalowa płaska ocynkowana, gr. 1,0 mm, dla orynnowania, rur spustowych, koszy 
zbiorczych. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej 
metodzie wykonywania robót . 
Sprzęt np. : 
- Wyciąg przyścienny 
- śuraw samochodowy 
- Rusztowania 
- Elektronarzędzia, piły, noŜyce, gilotyny, inny sprzęt . 
 
4 . TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 
"Wymagania ogólne". 
Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu 
materiałów naleŜy uŜyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. 
samochody skrzyniowe , dostawcze . 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. "Wymagania 
ogólne". 
5.2.Warunki szczegółowe 
5.2.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki, kosze, rury spustowe oraz podokienniki naleŜy wykonać z blachy stalowej powlekanej , gr. 
0,75 mm . 
Obróbki moŜna wykonywać w temperaturze powyŜej – 15oC . Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych powierzchniach . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości . 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7 . OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót naleŜy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - 
MontaŜowych. 
8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- jakości wbudowanych materiałów , 
- wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień, 
- inne , zgodnie z warunkami ogólnymi . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 
oceną jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. 
9.2.Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie i demontaŜ , rusztowań, pomostów roboczych, 
-wykonanie robót 
-prace porządkowe . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i aprobaty techniczne 
 
 

14.02 Obróbki blacharskie ścian attykowych trzonu klatki schodowej i obróbki z adaszenia nad 
wejściem głównym 
Obróbki wykonane z blachy stalowej gr. min 0,75mm, powlekanej fabrycznie w kolorze RAL 7012. 
Obróbki ścianek attykowych trzonu klatki schodowej naleŜy ułoŜyć na podkładzie z płyty OSB-4 gr. 
18mm, o szerokości ścianki (54cm), mocowanej do ściany. 
 

14.03 Podokiennik zewn ętrzny pod fasad ą szkla ną klatki schodowej:  
• podokiennik aluminiowy z blachy gr. 1,5mm malowany proszkowo lub stalowy z blachy gr. 

1,0mm powlekany, systemowy, w kolorze RAL 9007 lub 7012 (grafit), 
• połączenia podokiennika ze ścianami i ślusarką naleŜy wykończyć fugą z masy SIKAFLEX w 

kolorze grafitowym, lub uszczelnienie wykonać wg technologii producenta ślusarki 
 

14.04 Kosze odpływowe i rury spustowe  
Wody opadowe ze stropodachu nad klatką schodową oraz z zadaszenia nad wejściem głównym 
zostaną odprowadzone jednospadkowo do kosza blaszanego usytuowanego w przerwie w ściance 
attykowej. Kosz o wymiarach ok. 30x40cm / wys. 40cm, zostanie wykonany z blachy stalowej 
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ocynkowanej gr. 1,0mm. Kosz będzie zamocowany do ściany, a połączenie pokrycia z koszem 
będzie wykonane poprzez wywinięcie i przyklejenie papy wierzchniego krycia do blachy kosza.  
Kosz będzie połączony z rurą spustową Ø150 z blachy stalowej ocynkowanej. 
Rury spustowe będą mocowane do ścian za pomocą łączników systemowych ze stali ocynkowanej.  
 
 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
48

15 Balustrady  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWN EJ. 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa 
wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad oraz elementów metalowych. 
1.2.Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z 
wykonaniem i zamontowaniem balustrad i wycieraczek. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoŜliwiajace i majace 
na celu wykonanie i zamontowanie balustrad wewnetrznych i zewnętrznych oraz wycieraczek. 
1.3. Okreslenia podstawowe 
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
1.4.1. Wymogi formalne 
MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów metalowych powinno byc 
zlecane przedsiebiorstwu gwarantujacemu własciwe doswiadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantujacemu własciwa jakosc ich wykonania. 
Balustrady i elementy metalowe winny byc wykonane scisle wg dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zwiazanych. 
1.4.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie 
zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych naleŜy wyjasnic z autorami 
poszczególnych opracowan przed przystapieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych 
zasadniczych elementów lub rozwiazan projektowych naleŜy uzyskac dodatkowa akceptacje 
projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały : 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych to: kształtowniki ze stali. 
Balustrady ze stali powinny odpowiadac wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej 
odpornosc stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem 
kwasów, zasad, roztworów soli i innych srodowisk korozyjnych. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu – podano w OST „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzet 
Do wykonania robót zwiazanych z wykonaniem i montaŜem balustrad oraz elementów 
metalowych moŜna uŜywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczace transportu – podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport materiałów 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Opis ogólny 
Przewiduje sie mocowanie balustrad do podłoŜa za pomoca kotew wklejanych określonych w 
specyfikacji szczegółowej dla poszczególnych balustrad. MontaŜ balustrad naleŜy rozpoczac od 
wytrasowania rozstawu słupków i osadzenia kotew mocujących. Nastepnie łaczy sie koleje elementy 
balustrad za pomoca łaczników i srub lub poprzez spawanie. 
Zamocowanie balustrady do podłoŜa powinno byc takie, aby pod obciaŜeniem siła skupiona 
min. 500 N, przyłoŜona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapiły trwałe 
odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady naleŜy oczyscic i wypolerowac. Pozostałe elementy metalowe 
mocuje sie w trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
6.2.Stal nierdzewna 
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Stal nierdzewna musi byc odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem 
kwasów, zasad, roztworów soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiadac wymaganiom 
normy PN-H-86020, okreslajacej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak równieŜ jej 
własciwosci fizyczne. 
Zakupiona partia stali musi posiadac zaswiadczenie o jakosci. 
6.3. Sruby z łbem kulistym (w wypadku rozwiązań alternatywnych – skręcanych). 
- Sruba M8x55-3,6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IH18N9T. 
- Własciwosci mechaniczne sruby powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03. 
- Wykonanie: 
a)zgrubne (c) wg PN-M-85024/02, 
b) gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113, 
c) wyjscie gwintu normalne – wg PN-M-82063, 
d) zakonczenie srub – koniec sciety (A) wg PN-M-82061. 
Pozostałe wymagania oraz badania wg: 
· PN-M-82054/01, 
· PN-M-82054/03, 
· PN-M-82054/15, 
· PN-M-82054/19, 
· PN-M-82054/20. 
6.4. Kotwa wklejana typu: 
HILTI HAS 5.8 M10x90+ ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90  
lub kotwy równorzędne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych 
jest: kg - (kilogram), dla pozostałych elementów metalowych: szt – (sztuka). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzic: 
- jakosc uŜytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
- zamocowanie balustrady do podłoŜa, 
- trwałosc połaczen elementów balustrady, 
- trwałosc wypolerowania, 
- prawidłowosc osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
Balustrady i pochwyty musza byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna 
okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchyłki w stosunku do niej: 
- długosc, szerokosc ± 1 mm, 
- rozstaw elementów ± 1 mm. 
Usytuowanie elementów wg rzednych z tolerancja ± 2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1 mm. 
Balustrady musza zostac jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane sa balustrady 
musza odpowiadac normom: 
- rury bez szwu PN-H-74219, 
- płaskownik (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien byc zakonczony sporzadzeniem protokółu, do którego nale_y dołaczyc 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Roboty majace na celu wykonanie i monta_ balustrad oraz osadzenie elementów 
metalowych płatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- wykucie gniazd, bruzd, wiercenie otworów, 
- osadzenie i zmontowanie elementów, 
- wypolerowania balustrad, 
- uporzadkowanie miejsca montaŜu. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
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2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego stosowania. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
 
 

15.01 Balustrada schodów zewn ętrznych i podestu  
• balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Przy biegach schodowych – 

pochwyty mocowane do ścianek. Wysokość pochwytu (balustrad) – 110cm. 
• słupki balustrady mocowane do podestu za pomocą kotew wklejanych HILTI HAS 5.8 M10x90+ 

ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90. 
 

15.02 Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych  
• balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyty na wysokościach 75, 

90 i 110cm. 
• słupki balustrady mocowane do ścianek podjazdu za pomocą kotew wklejanych HILTI HAS 5.8 

M10x90+ ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90. 
 

15.03 Balustrada schodów wewn ętrzn ych (klatka schodowa)  
• balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Wysokość balustrad – 110cm. 
• słupki balustrady mocowane do schodów i spoczników za pomocą kotew wklejanych HILTI HAS 

5.8 M10x90+ ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90. 
 
 
 

16 Ślusarka aluminiowa - ściana fasadowa klatki schodowej  
 
Wykonanie ściany przeszklonej w ślusarce aluminiowej nale Ŝy wykona ć wg dokumentacji 
projektowej,  zgodnie z  wymaganiami podanymi w Spec yfikacji ogólnej wykonania i odbioru 
robót oraz Specyfikacji robót w zakresie stolarki o kiennej i drzwiowej, pkt. 41. 
 
 

16.01 Wymagania ogólne dla ściany fasadowej  
- Wodoszczelność wg normy PN-EN 12208 dla okien i PN-EN 12154:1999 dla innych elementów 

przeszkleń stałych ścian osłonowych elewacji; wyznaczenie szczelności na wody opadowe - 
szczelne przy róŜnicy ciśnień 260 Pa (120 l/h/m2), 

- Współczynnik przepuszczalności powietrza styków dla wszystkich okien wg normy PN-EN 
12207 oraz PN-EN 12152:2002 dla innych elementów przeszkleń stałych ścian osłonowych 
elewacji;  stopień infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)]  maks. 0,5÷ 1 (okna 
nierozszczelnione) przy natęŜeniu przepływu powietrza mniejszym niŜ 7m3/h/m2 w zakresie 
ciśnienia 100÷ 500 Pa , przy zapewnieniu minimalnej wartości  a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2 / 3)]; 

- ObciąŜenie wiatrem – sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 
Pa strzałkę ugięcia ≤ 1/150 długości szyby, 

- Dopuszczalne tolerancje wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138; tolerancje na łączeniach słupów i rygli nie więcej niŜ 0,5mm. 

 
16.02 Ściana fasadowa przeszklona – opis, zakres robót, wytyczne.  

Zakres robót: 
Ściana fasadowa została zaprojektowana jako przeszklenie projektowanej klatki schodowej. Ściana 
została zaprojektowana w konstrukcji aluminiowej, mocowanej do ścian trzonu i konstrukcji 
Ŝelbetowej klatki schodowej. 
Wymagania: 
- Parametry termoizolacyjne dla fasady: Umax=1,5W/m2K, 
- Parametry termoizolacyjne dla przeszkleń: Umax=1,1W/m2K,  
- Ochrona przeciwsłoneczna – parametry dla przeszkleń  qmax = 32%, Ltmin.=59%, 
-      Ochrona antywłamaniowa klasy P2 dla przeszkleń w parterze (pierwszy pas – do wys. 250cm), 
Opis i wytyczne: 
• System fasadowy typu REYNAERS CW50 lub ALUPROF MB-SR50, kolor RAL9007 (grafit 

perlisty), 
• Ochrona antywłamaniowa klasy P2 dla przeszkleń w parterze, 
• Szklenie przeciwsłoneczne 6/16/4, Ug=1,1W/m2K, qmax = 32%, Ltmin.=59%, (np. Glaspol 

Climaplus z SGG Cool-Lite SKN 165B, lub Stopsol Supersilver Grey 6mm ESG/16 
Argon/Planibel Top N+T). 

 
Uwaga 
Dla konstrukcji ścian fasadowych aluminiowych jest wymagane przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej zawierającej obliczenia statyczne dla słupów oraz rysunki zestawczo-montaŜowe 
przeszkleń. 
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17 Drzwi zewn ętrzne stalowe p.po Ŝ. 

 
Monta Ŝ drzwi nale Ŝy wykona ć zgodnie z  wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogól nej 
wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacji robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, 
pkt. 40. 
 

17.01 Drzwi zewn ętrzne stalowe przeszklone p.po Ŝ. EI30  
Zakres i opis 
Drzwi   ewakuacyjne zewnętrzne z klatki schodowej  – wg zestawień w dokumentacji, o 
parametrach: 
• skrzydło – profil stalowy (lub aluminiowy)  izolowany EI30, ocieplony , kolor ciemny srebrny  

RAL9007,  
• przeszklenie – atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach pęczniejących, 
• ościeŜnica  - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy,  izolowany EI30, ocieplony , kolor 

ciemny srebrny  RAL9007, 
• drzwi ocieplone Umin.=2,0W/m2K,  
• okucia – zamek wkładka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,  
• od wewnątrz - dźwignia ze stali nierdzewnej typu „antypanic”, od zewnątrz klamka wzór 

identyczny jak Hafele model Sandra, okucia atestowane p.poŜ,  
• drzwi wyposaŜone w samozamykacz GEZE TS 3000V, 
 

18 Tynki wewn ętrzne  
 
Tynki wewn ętrzne nale Ŝy wykona ć zgodnie z  wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogól nej 
wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacji wykonani a tynków wewn ętrznych, pkt. 50. 
 

18.01 Tynki wewn ętrzne na ścianach klatki schodowej   
• tynki wewnętrzne naleŜy wykonać jako dwuwarstwowe,  
• pierwsza warstwa – tynk cem.-wap. Kat I. gr. 12mm 
• druga warstwa – gładź gipsowa gr. 3mm (np. CEKOL TR-49 do nakładania ręcznego lub TLG-

48 do nakładania maszynowego). 
 

19 Malowanie  
 
Malowanie ścian nale Ŝy wykona ć zgodnie z  wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogó lnej 
wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacji prac mal arskich, pkt. 52. 
 

19.01 Malowanie ścian wewn ętrznych klatki schodowej  
• dwukrotne malowanie ścian, sufitu, spodów i boków biegów oraz stropów,  
• farba akrylowa lub lateksowa w kolorze białym,  
 
 

20 
 

Posadzki i okładziny zewn ętrzne  
 
UłoŜenie i monta Ŝ okładzin nale Ŝy wykona ć wg dokumentacji projektowej,  zgodnie z  
wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogólnej wykonan ia i odbioru robót oraz Specyfikacji 
wykonania wylewek, pkt. 39 i Specyfikacji układania posadzek z płytek gresowych, pkt. 40. 
 

20.01 Posadzki na schodach zewn ętrznyc h, pode ście, okładziny ścian podjazdu dla 
niepełnosprawnych 
 
Zakres robót: 

• ObłoŜenie schodów zewnętrznych (stopnic i podnóŜków), policzków biegów oraz podestu 
płytkami granitowymi. 

• ObłoŜenie ścian podjazdu dla niepełnosprawnych płytkami granitowymi – boki i wierzch 
ścian. 

 
Opis i wytyczne : 

• PodłoŜe pod posadzki i okładziny z płytek granitowych powinno być równe i zatarte na 
gładko. W razie wystąpienia nierówności naleŜy wykonać wylewkę cienkowarstwową typu 
ARDEX K14 (gr. 5-15mm), 

• PodłoŜe naleŜy zagruntować preparatem gruntującym do zastosowań zewnętrznych, 
• Posadzka – płyty granitowe o licu matowym lub płomieniowanym (faktura antypoślizgowa), 

stopnice płomieniowane,  Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej, 
mrozoodpornej, przeznaczonej do okładzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX, na 
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ścianie klatki schodowej - cokolik wysokości 10cm;  posadzki kamienne impegnowane 
preparatem ochronnym np. STRONG, fuga elastyczna szara 1,5mm impregnowana 

• Okładzina ścian podjazdu dla niepełnosprawnych - płyty granitowe o licu matowym, 
Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej, mrozoodpornej, 
przeznaczonej do okładzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX , fuga elastyczna szara 
1,5mm impregnowana. 

 
21 
 

Posadzki wewn ętrzne  
 
UłoŜenie posadzek na klatce schodowej nale Ŝy wykona ć wg dokumentacji projektowej, 
zgodnie z  wymaganiami podanymi w Specyfikacji ogól nej wykonania i odbioru robót oraz 
Specyfikacji wykonania wylewek, pkt. 39 i Specyfikac ji układania posadzek z płytek 
gresowych, pkt. 40. 
 

21.01 Posadzki na schodach wewn ętrznych (klatka schodowa)  
 
Zakres robót: 

• ObłoŜenie schodów wewnętrznych (stopnic i podnóŜków) oraz spoczników płytkami 
gresowymi, 

• WyłoŜenie na ścianach cokolików o wys. 10cm, wzdłuŜ biegów i spoczników. 
 
Opis i wytyczne : 

• PodłoŜe pod posadzki z płytek gresowych powinno być równe i zatarte na gładko. W razie 
wystąpienia nierówności naleŜy wykonać wylewkę cienkowarstwową typu ARDEX K14 (gr. 
5-15mm), 

• PodłoŜe naleŜy zagruntować preparatem gruntującym do zastosowań wewnętrznych, 
• Posadzka – płytki gresowe o licu matowym (faktura antypoślizgowa), stopnie wyłoŜone z 

płytek stopnicowych ryflowanych, np. Cersanit Mount Blanc 30x30 
• Parametry płytek gresowych: 
- Rozmiar [cm]  30x30,   
- Grubość [mm]  8,   
- Nasiąkliwość średnio [%]  <0,5%,   
- Wytrzymałość na zginanie średnio [N/mm2]  50,  
- Plamienie [klasa]  4  
- Odporność na ścieranie wgłębne [mm3]  112  
- Mrozoodporność  tak  
- Antyposlizgowość  tak 
- Kolor – jasnoszary (zbliŜony do granitu). 
•  Posadzki i cokoliki z gresu naleŜy kleić do podłoŜa na zaprawie klejowej półelastycznej, 

przeznaczonej do okładzin gresowych, 
• Fuga – elastyczna, szara, 3mm, impregnowana, 
• Posadzki z gresów naleŜy zaimpregnować preparatem ochronnym do okładzin gresowych, 
• Połączenia posadzek, dylatacje, krawędzie wewnętrzne okładzin, naleŜy wykończyć masą 

uszczelniającą elastyczną – fugą silikonową, w kolorze szarym (identycznym jak fugi) . 
 
 

22 Wycieraczka  
 

22.01 Wycieraczka zewn ętrzna na pode ście schodów zewn ętrznych  
Zakres i opis  
• Wycieraczka na podeście przed wejściem głównym – 1szt. 100x480cm, 
Wytyczne  
- Wycieraczka gumowa, perforowana, wysokości 2cm, ułoŜona w przygotowanym obniŜeniu 

posadzki granitowej przed wejściem. ObniŜenie wykończone kątownikiem 20x20/3 ze stali 
nierdzewnej. 
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III. 

 

Termomodernizacja 

 
23 
 

Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe 
 
 

23.01 Zakres robót  
• Roboty rozbiórkowe zewnętrzne: 

– DemontaŜ ścianek attykowych o konstrukcji Ŝelbetowej na stropodachu, 
– Rozbiórka kominów murowanych i wywietrzaków dachowych (roboty wykonywane równolegle z 

przebudową wewnętrznych pionów wentylacyjnych), 
– DemontaŜ orynnowania, rur spustowych, podokienników zewnętrznych, i obróbek blacharskich 

ścian attykowych i gzymsów, 
– DemontaŜ instalacji odgromowej, 
– Rozbiórka zadaszenia wejścia bocznego – płyty z poliwęglanu/akrylu na konstrukcji stalowej, 
– DemontaŜ balustrady schodów przy wejściu bocznym, 
– DemontaŜ witryny maszynowni (ścianka aluminiowa/stalowa) (roboty wykonywane równolegle z 

przebudową pomieszczenia maszynowni) – tylko w budynku DS Asystent. 
– DemontaŜ okien piwnicznych z podokiennikami (roboty wykonywane równolegle z przebudową 

pomieszczeń wewnętrznych, wymiana okien na nowe wg specyfikacji), 
– DemontaŜ Ŝelbetowych studni doświetlających przy oknach do piwnicy – tylko w budynkach DS 

Filon i DS  Mimoza. 
 

23.02 Wymagania pro wadzenia robót rozbiórkowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
- ustawić tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiórkowych, 
- powiadomić zarządcę budynku i uŜytkowników o prowadzonych robotach. 
 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
DemontaŜ stolarki i ślusarki okiennej oraz przebudowę trzonów kominowych naleŜy prowadzić 
równolegle z pracami wewnętrznymi. 
 
 

23.03 Kolejno ść prowadzenia prac rozbiórkowych  
 
1. Wyłączanie pomieszczeń z uŜytkowania zgodnie z etapowaniem prac. 
 
2. Wydzielenie jednego wejścia do remontowanych pomieszczeń. 
  
3. Usuwanie na zewnątrz budynku urobku powstałego w trakcie prac remontowo-budowlanych 
moŜliwie najkrótszą drogą. W tym celu naleŜy dokonać demontaŜu jednego okna w pomieszczeniu 
lub na kondygnacji i wykonać montaŜ zsypu kubełkowego wprost do kontenera. Po kaŜdorazowym 
zakończeniu prac zabezpieczać otwór okienny sklejką wodoodporną o grubości 10mm przykręcaną 
do ściany w  4-6 punktach. 
NaleŜy bezwzględnie unikać przenoszenia, wynoszenia, transportu powstałego urobku przez 
pomieszczenia nie objęte remontem. 
  
4. Na zewnątrz budynku przygotować miejsce dla zamykanych kontenerów, w których składowany 
będzie urobek, gruz budowlany i pozostałe odpady budowlane. 
  
5. Osłonić szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewną i wentylację grawitacyjną. 
Zdemontować urządzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odłączyć 
instalację elektryczną. Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z gniazd 230V i 380V 
usytuowanych na ścianie działowej murowanej, która nie będzie burzona.  
  
6. Wykonać rozbiórkę warstw podłogowych do płyt stropowych z zastosowaniem segregacji 
materiałów: płyta pilśniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku,  czysty gruz budowlany i inne odpady 
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ogólnobudowlane. 
  
 7. Usuwanie elementów naleŜy wykonywać modułami wyznaczonymi przez istniejące ścianki 
działowe z zastosowaniem narzędzi ręcznych. Ten sposób prowadzenia prac ograniczy 
powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów. Prace naleŜy wykonywać przy otwartych oknach 
poszczególnych pomieszczeń. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzględnie 
uŜywać odpowiednich środków ochrony indywidualnej chroniących oczy. twarz, drogi oddechowe i 
skórę przed wpływem szkodliwych substancji  zawartych w usuwanych elementach budowlanych. 
    
8. W  trakcie prowadzonych prac okresowo zraszać wodą posadzkę przed i w trakcie jej usuwania 
(skuwania). 
   
9. Po usunięciu istniejących ścianek działowych i warstw podłogowych aŜ do stropu, naleŜy 
dokładnie oczyścić powierzchnię stropu, pozostałych ścian, okien, kaloryferów, sufitu odkurzaczem 
przemysłowym 
 
 
 

24 
 

Roboty ziemne  
 
Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Specyfikacji wykonania i odbioru robót z iemnych -  pkt. 7  
 

24.01 Wykopy - zakres robót  
• Ściany piwnic, ściany fundamentowe i ławy naleŜy odkopać do poziomu posadowienia w 

celu przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia termicznego i przeciwwilgociowego ścian. 
 

24.02 Opis – wytyczne wykonania wykopów i stabilizacji gruntu  
Odkopanie ścian budynku naleŜy wykonywać do głębokości posadowienia łąw fundamentowych na 
gruncie. Na wysokości ław fundamentowych naleŜy zamontować drenaŜ wg proj. Instalacji 
sanitarnych. 
Wykopy liniowe, np. pod rury drenaŜu, kanalizacji, kable, naleŜy zasypać i zagęścić piaskiem. Wsp. 
zagęszczenia Is min.=0,98. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na 
dłuŜsze okresy czasu, zwłaszcza w porze zimowej. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed utratą 
stateczności  poprzez ich skarpowanie, ewentualnie lokalnie przez szalowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 
naleŜy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W Ŝadnym wypadku nie 
naleŜy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy gruntu na 
skarpach naleŜy niezwłocznie usunąć, a ubytki uzupełnić chudym betonem.  
Ze względu na roboty ziemne występujące w podłoŜu grunty zaliczono do następujących kategorii wg. 
PN-B -06050: 
Gleba, nasypy : kat.I 
PodłoŜe rodzime – grunty spoiste w stanach twardolastycznych i plastycznych : kat. III, IV 
PodłoŜe rodzime –grunty spoiste z duŜą zawartością kamieni w stanach półzwartych i zwartych: kat.V. 
 
 
 

25 Renowacja i izolacje istniej ących fundamentów i ścian fundamentowych  
 

25.01 Przygotowanie podło Ŝa 
Istniejące ławy ściany fundamentowe budynku naleŜy odkopać do poziomu posadowienia ław. Ściany 
naleŜy oczyścić – odkuć zmurszałe warstwy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie wyrównać 
zaprawą renowacyjną o właściwościach niskiego przewodnictwa kapilarnego, wysoką paro 
przepuszczalnością, a takŜe odpornością na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie (np. Kreisel 
940).  
 
Izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych 
Izolację poziomą i pionową płyty i ścian fundamentowych naleŜy wykonać z papy termozgrzewalnej 
mocowanej do podłoŜa metodą zgrzewania, typu Icopal Szybki Profil SBS lub równorzędną. 
Parametry papy: 
Przeznaczenie, dokument odniesienia / CE - Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006  
Typ osnowy, gramatura [g/m2], technologia - Włóknina poliestrowa, kalandrowana  
Rodzaj masy asfaltowej: asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS 
Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700  
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Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:  
pod osnową / suma nad i pod osnową [mm]  - 2,3 - 2,5 / 2,6  
Całkowita min. grubość papy [mm]   3,2  
Giętkość na wałku Ø 30 mm / spływność [°C]   - 10 / - 
Reakcja na ogień – min. Klasa E 
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 60kPa 
Odporność na obciąŜenie statyczne  20kg 
Wytrzymałość na rozdzieranie – 250 /±50 N. 
 
Izolację naleŜy ułoŜyć do poziomu ok. ±0,00 (pod wystający cokół). 
 

25.02 Izolacje termiczne ścian fundamentowych  
Izolację termiczną ścian fundamentowych budynku naleŜy wykonać z twardego styropianu XPS gr. 
8cm, klejonego do podłoŜa masą bitumiczną typu Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS lub Izohan 
Izobud WK. Ściany fundamentowe naleŜy wykleić do poziomu ok. ±0,00. 
Parametry styropianu XPS: 

• Poziom wytrzymałości na zginanie BS200 (≥ 200 kPa) 
• Poziom napręŜenia ściskającego przy 10% odkształceniu wzglednym CS(10)150 (≥ 150 kPa) 
• Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 

0,5 %) 
• Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
• (temp. 70oC, 48 h) 
• DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
• Odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 (≤ 5 

%) 
• Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)3 (≤ 3 %) 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C ≤ 0,035 W/(m·K) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) 0,032 W/(m·K) 
• Klasa reakcji na ogień E 

 
Wykończenie ściany fundamentowej powyŜej poziomu gruntu naleŜy wykonać w systemie 
bezspoinowego systemu docieplenia (specyfikacja analogicznie jak w pkt. 9) stosując jako wyprawę 
zewnętrzną – masę tynkarską na spoiwie Ŝywicznym (o podwyŜszonych parametrach odporności 
mechanicznej) barwioną w masie w kolorze szarym – wg kolorystyki elewacji.  
 
 
 
 

25.03 SPECYFIKACJA  WYKONANIA PRAC RENOWACYJNCH – IZOLACJI I DOCIEPLENIA ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH 
 
 
1.1. Przedmiot i zakres robot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z renowacją ścian fundamentowych budynków Domów Studenckich Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach. 
1.2. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezidentyfikowanych 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uŜyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie. 
1.3. Warunki przystąpienia do robot 
Budynki, w ktorych będą wykonywane izolacje pionowe ścian fundamentowych oraz drenaŜ opaskowy 
są obiektami czynnymi, co wymaga wykonania dodatkowych zabezpieczeń i oznakowań. 
Przy wejściach do budynków naleŜy w razie potrzeby wykonać pomosty wraz z oporęczowaniem. 
Strefę niebezpieczną wokoł budynku naleŜy wygrodzić i oznakować. 
Instalacje w miejscach przejść przez ściany piwnic naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem. Wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi oraz zalaniem wodami opadowymi. 
Roboty ziemne realizować zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogolne. 
Prace izolacyjne ścian piwnic oraz drenaŜ opaskowy realizować odcinkami ze szczegolną 
ostroŜnością ze względu na moŜliwość powstania osuwisk gruntu. W związku z powyŜszym 
wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zgodnie z Art. 21a przepisow Prawa Budowlanego 
planu BiOZ, oraz udokumentować wpisem do Dziennika Budowy wykonanie wszystkich prac 
zanikających, a takŜe zgłosić je do odbioru Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wszystkie wbudowane materiały deklaracje zgodności 
lub certyfikaty jakości wystawione przez producenta. Dla systemu pionowej izolacji ścian piwnic papą 
termozgrzewalną naleŜy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe. DrenaŜ opaskowy naleŜy 
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wykonać wg wytycznych zawartych w części sanitarnej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow składowych roŜnych systemow. 
1.4.Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia. 
Ponadto materiały mają być I gatunku i nie mogą być przeterminowane. W przypadku konieczności 
zastosowania materiałow zamiennych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałow ma zapewniać ich właściwą jakość i przydatność do robot, 
bezpieczeństwo i moŜliwość pobrania reprezentatywnych probek. Sprzęt stosowany do wykonywania 
robot powinien gwarantować bezpieczeństwo pracy, technologię robot określoną w dokumentacji 
projektowej, wymagania określone w prawie budowlanym i polskich normach. W szczegolności sprzęt 
stosowany do wykonywania robot musi posiadać aktualne badania techniczne. W przypadku 
konieczności zastosowania sprzętu innego niŜ przewidziany w dokumentacji konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 
1.5.Transport 
Środki transportu zewnętrznego i technologicznego powinny gwarantować bezpieczeństwo, 
technologię robot określoną w dokumentacji projektowej, wymagania określone w prawie 
budowlanym i polskich normach. W szczegolności środki transportu muszą posiadać aktualne 
badania techniczne. Muszą rownieŜ posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonych 
ładunkow, ktore nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych obciąŜeń osi pojazdow.  
1.6. Wykonywanie robot 
Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonym pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, a takŜe 
wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegolnionych w kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzących w skład zadania 
w całości ponosi wykonawca. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych). 
1.7. Odkopanie fundamentow. 
Prace ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania 
ogolne. 
Wykopy naleŜy wykonać ręcznie i maszynowo z transportem ziemi na odkład. Odkrycie ścian piwnic 
naleŜy wykonać na pełną wysokość. Po odsłonięciu izolacji poziomej skonsultować z projektantem lub 
inspektorem nadzoru sposob połączenia wykonywanej izolacji pionowej z istniejącą izolacją poziomą 
ław fundamentowych. NaleŜy uwaŜać, aby nie podkopać fundamentow, co mogłoby doprowadzić do 
pogorszenia warunkow posadowienia budynku. Odsłoniętą ścianę naleŜy osuszyć, starą zniszczoną 
izolację skuć i oczyścić szczotkami drucianymi. Przygotowane podłoŜe zgłosić do odbioru przed 
wykonaniem nowej izolacji. 
1.8. Przygotowanie podłoŜa, roboty dociepleniowe. 
Na ścianę fundamentową po oczyszczeniu i wyrównaniu naleŜy przykleić papę termozgrzewalną (wg 
szczegółowej specyfikacji) a następnie styropian XPS CS(10) 150 gr. 8 cm na zaprawie klejowej lub 
bitumicznej (typy podano w specyfikacji szczegółowej). 
PowyŜej terenu styropian naleŜy mocować do ściany kołkami dł. 160mm w ilości: 4 kołki na 1m2, czyli 
2 kołki na 1 płytę. 
PowyŜej terenu powierzchnię styropianu naleŜy wykończyć w systemie BSO stosując siatkę zbrojącą 
oraz cienkowarstwowy tynk – wg wytycznych zawartych w specyfikacji wykonania docieplenia w 
systemie BSO, pkt 26. 
Izolacje i wykończenie naleŜy wykonać wg dokumentacji projektowej i specyfikacji szczegółowych dot. 
izolacji ścian fundamentowych.  
1.10. DrenaŜ opaskowy 
Wykonać zgodnie ze specyfikacją branŜy sanitarnej. 
 
 

26 Ściany zewn ętrzne – termomodernizacja, docieplenie metod ą BSO 
 
Prace zewn ętrzne nale Ŝy prowadzi ć wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Specyfikacji ogólnej robót budowlanych.  
 

26.01 Prace wst ępne 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace demontaŜowe wg pkt. 21 oraz zabezpieczyć 
folią otwory okienne i elementy wykończeniowe przed zachlapaniem i zabrudzeniem. 
 

26.02 Przygotowanie podło Ŝa 
Istniejące ściany naleŜy oczyścić – odkuć zmurszałe warstwy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a 
następnie wyrównać zaprawą renowacyjną o właściwościach niskiego przewodnictwa kapilarnego, 
wysoką paro przepuszczalnością, a takŜe odpornością na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie 
(np. Kreisel 940).  
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26.03 Renowacja koryta odpływowego przy stropodachu  

Istniejące koryta słuŜące do zbierania wód opadowych ze stropodachu naleŜy przebudować 
wypełniając wnętrze koryta styropianem FS20 (EPS100) i wykonując nadlewkę betonową (wg 
projektu). Tym samym system odwodnienia zostanie zmodyfikowany w taki sposób, aby wody 
opadowe były odprowadzane poza koryto do nowej rynny mocowanej na hakach poza obrys 
istniejącego koryta. Od zewnątrz koryto musi być naprawione poprzez wykonanie uzupełnienia 
zniszczonych fragmentów ścianek koryta mieszanką cementową lub uzupełnienia ubytków w  tynku 
zaprawą renowacyjną.  
W przypadku większych ubytków naleŜy:  
- sprawdzić stan zbrojenia i w razie potrzeby uzupełnić siatką stalową, 
- wykonać szalunek pomocniczy, 
- wykonać wylewki uzupełniające mieszanką cementową. 
 
W ramach przebudowy koryt odwodnieniowych naleŜy: 
- wykonać obróbkę blacharską nowego okapu, 
- wykonać montaŜ nowych rynien na wspornikach ze stali ocynkowanej. 
 

26.04 Docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne budynku  
- opis, wymagania ogólne, zakres robót.  
Docieplenie ścian budynku naleŜy wykonać w technologii BSO, stosując jako materiał ociepleniowy 
płyty z wełny mineralnej twardej, typu fasadowego. 
Docieplenie ścian budynku naleŜy wykonać stosując jednolity, atestowany system docieplenia 
obejmujący komplet materiałów montaŜowych, siatkę zbrojącą oraz zestaw wypraw podkładowych i 
tynkarskich. 
NiezaleŜnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu 
BSO, cały układ ociepleniowy, złoŜony z elementów, teŜ musi spełniać wymagania gwarantujące 
skuteczność i trwałość ocieplenia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego systemu.  
 
Zakres i kolejno ść wykonywania robót 
Zakres robót: 
- docieplenie ścian budynku – 4 fasady, 
- docieplenie ścian maszynowni (nadbudówka na stropodachu). 
 
Uwaga ! 
Osobną pozycję stanowi docieplenie ścian budynku Pizzeri przy DS. Filon.  Sposób i technologia 
wykonania systemu jest analogiczna jak dla budynków DS., ale roboty dociepleniowe budynku Pizzeri 
stanowią osobną pozycję kosztorysową. 
 
Kolejność robót przy wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” powinna być 
następująca: 

• prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz  
montaŜ rusztowań, 

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
• przyklejenie płyt fasadowych z wełny, 
• mocowanie łączników mechanicznych, 
• nakładanie na płyty warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej siatką zbrojącą, 
• zagruntowanie podłoŜa, 
• wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
• malowanie elewacji, 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, 
• demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 
 

26.05 Docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne ścian budynku  
- warunki przyst ąpienia do robot 
 
Roboty bezspoinowego ocieplenia ścian metodą lekką – mokrą  powinny wykonywać 
wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 
Inwestor (zarządca budynku) zarząda od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego 
przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z aprobatą 
techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie 
przepisami. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.  
Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i nie wy Ŝszej niŜ 25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
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nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 
0°C w przeci ągu 24 h. 
 
Technologia i wytyczne wykonania docieplenia, montaŜu i wypraw tynkarskich – wg pkt 24.07 
 

26.06 Docieplenie i wyko ńczenie zewn ętrzne ścian budynku  
- elementy składowe systemu, materiały 
 
Płyty z wełny mineralnej 
Do robót ociepleniowych naleŜy stosować płyty z wełny mineralnej twardej typu fasadowego o 
gęstości nie mniejszej niŜ 140 kg/m3 z włókna szklanego, o wytrzymałości płyt na rozrywanie 
>10KPa, spełniające wymogi stosowania dla ścian zewnętrznych budynków o wysokości ponad 
25m.  
Grubość płyt fasadowych (grubość ocieplenia ścian) – 15cm.  
OścieŜa okienne (węgarki) naleŜy ocieplić warstwą gr. 4cm. 
Grubość płyt fasadowych – docieplenie maszynowni – 10cm.  
 
Tkanina z włókna szklanego do zbrojenia warstwy och ronnej na płytach z wełny mineralnej  
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego lub z tworzywa 
sztucznego. Siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB 
334/2002. NaroŜniki ścian, ościeŜa okienne i wszelkie krawędzie naleŜy zabezpieczać profilami 
systemowymi (profilami krawędziowymi w systemie siatki zbrojącej). 
 
Zaprawa klejowa 
Do mocowania styropianu do podłoŜa ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą być 
stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 
-  masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do uŜycia bez dodatkowych 
zabiegów, 
-  zaprawa klejąca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych, 
wymagająca wymieszania z wodą. 
Wymagania techniczne dla mas (zapraw) klejących podano w Instrukcji ITB 334/2002. 
 
Elementy uzupełniaj ące 
Z uwagi na wymaganą grubość docieplenia naleŜy obowiązkowo zastosować łączniki mechaniczne 
niezaleŜnie od masy klejącej,na całej powierzchni ścian, a w szczególności: 
-  na wszystkich krawędziach kaŜdej ściany ( pasy o szerokości ≥ 4,0 m ) min. 6 szt./m2, 
-  wokół wszystkich otworów okiennych i drzwiowych (pasy ≥ 1,0 m) min. 6 szt./m2, 
-  w pozostałych miejscach min. 4 łączniki na 1 m2 to jest 2 szt. na kaŜdą płytę o wymiarach 50 x 
100 cm, 
-  długość łącznika winna być tak dobrana, aby jego zakotwienie w pierwotnej ścianie wynosiło   ≥ 60 
mm; długość ta winna wynosić minimum: dla ścian l = 150 + 70 = 220 mm.  
Stosować jedynie łączniki odpowiadające wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. 
Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od przyklejenia 
płyt. 
 
Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie: 
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru, produkowana w 
postaci suchej mieszanki do zarabiania wodą na budowie, 
-  masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do stosowania, 
-  masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania, 
-  masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkła wodnego, w postaci gotowej do 
stosowania. 
Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich przedstawiono w tablicy 3 wg Instrukcji ITB 
334/2002. 
 
Masa tynkarska na spoiwie organicznym (mineralnym) powinna spełniać następujące parametry: 
Klasa CS II 
Ziarnistość maks.: 2mm 
Wytrzymałość na ściskanie (28dni): > 1,5 N/mm 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): 0,7 N/mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła L:  0,8 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m: 15 
Gęstość nasypowa suchego produktu: 1450-1500 kg/m3 
 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać z fakturą typu zacieranego, kamyczkowego o fakturze 1,5-
2,0mm.  
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Farba elewacyjna 
Elewacje naleŜy malować farbami na bazie mineralnej, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, 
niewielkiej podatności na zabrudzenia i odpornej na wpływy atmosferyczne.  
Parametry: 
Gęstość:  ok. 1,50 kg/dm3 
Zawartość substancji stałych: ok. 65 % 
Wartość pH:  12 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 30-40. 
 
Kolorystyka – wg projektu architektonicznego. 
 

26.07 Docieplenie ścian budynku  
- technologia i wytyczne wykonywania robot 
 
   Wytyczne projektowe i wykonawcze prac docieplaj ących  
   Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji ITB  Nr 334/2002    
   „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. 

 
- Z punktu widzenia estetyki i trwałości najistotniejsze są następujące wymagania: 

niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału termoizolacyjnego 
większe niŜ 3 mm, 

- siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską. grubość 
warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 
6 mm,   

- naroŜniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez wtopienie 
fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20 x 35 cm (pod kątem 45o do poziomu),  

- siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika - 
naleŜy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm, w taki sam sposób 
naleŜy wywinąć siatkę na ościeŜa okienne i drzwiowe,  

-  w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem 
siatki wstawić perforowane kątowniki wzmacniające lub zastosowań systemowe naroŜniki z 
siatki zbrojącej.  

 
W przypadku ścian o nierównych powierzchniach naleŜy wybrać odpowiedni system. Dlatego 
przy nierównościach: 
-  do 2 cm - naleŜy uŜyć większej ilości zaprawy klejącej bądź zastosować zaprawę 

wyrównującą;  

- do 4 cm - naleŜy zastosować płyty izolacyjne o róŜnych grubościach i gruboziarnistym 
papierem ściernym zeszlifować nierówności "wełnianej fasady".  

 
Przygotowanie podło Ŝa ściennego 
Wykonawca winien bardzo dokładnie sprawdzić jakość podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego 
wytrzymałości, stopnia równości i płaskości oraz czystości. Odspojone fragmenty tynku, powłoki 
malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte 
np. przy pomocy drucianych szczotek, piaskowania lub strumienia wody pod ciśnieniem. 
Wystające poza lico muru ozdobne fragmenty tynku (np. na ścianach szczytowych) naleŜy skuć, 
a następnie powierzchnię ściany wyrównać. 
Przy nierównościach podłoŜa do 10 mm - naleŜy zastosować szpachlówkę systemową lub 
zaprawę cementową 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5 % (wagowo). 
Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 mm - naleŜy zastosować takie same rozwiązania jak 
wyŜej, ale wykonywać je w kilku warstwach. 
W przypadku nierówności powyŜej 20 mm, naleŜy zastosować naprawę przez naklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 
PodłoŜa bardzo nasiąkliwe (beton komórkowy, cegła silikatowa, tynki cementowo-wapienne) 
naleŜy zagruntować wyprawą gruntującą zgodnie z zaleceniem producenta. 
 
Materiały 
Wymagania ogólne  
Ocieplenie ścian budynku naleŜy wykonać w technologii bezspoinowego ocieplenia ścian  
zgodnie z rysunkiem nr 1, w którym materiałem termoizolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 
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Rys.1.  
Bezspoinowy system ocieplenia i jego elementy składowe. 
 

 
 
 

1- podłoŜe ścienne, 
2- masa(zaprawa) klejąca, 
3- materiał termoizolacyjny, 
4-warstwa zbrojona składająca się  
    z masy (zaprawy) klejącej  
    i wtopionej w nią siatki zbrojącej, 
5- powłoka gruntująca, 
6- wyprawa tynkarska, 
7- powłoka elewacyjna – farba silikonowa, 
8- łącznik mechaniczny 
 
 
 
Wybór konkretnego systemu np.: BAUMIT, STO, TERRANOVA, itp. do uzg. z Inwestorem 
 
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych  

 
Rys. 2. Sposób przyklejania tkaniny szklanej przy otworach okiennych i drzwiowych 
1 -tkanina szklana,  
2 -kawałki tkaniny wzmacniającej  
     naroŜa otworu, 
3 -tkanina którą trzeba wywinąć  
     na ościeŜa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NaroŜa  
NaroŜniki budynku naleŜy oklejać dokładnie płytami izolacyjnymi, zwracając uwagę na ścisłe 
przyleganie do siebie płyt  i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach naroŜników, zgodnie z 
rys. 3. 
 
Rys. 3.Szczegół ocieplenia naroŜnika  
wypukłego budynku 
1 – wyprawa tynkarska ściana istniejąca,  
2 – emulsja gruntująca 
3 – tkanina z włókna szklanego  
4 – kątownik aluminiowy  
       lub tkanina pancerna 
5 – zaprawa klejąca 
6 –  płyty termoizolacyjne 
7 – zaprawa klejąca 
8 – ocieplana ściana 
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Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy 
aluminiowej lub systemowe kątowniki z siatki zbrojącej. Kątowniki naleŜy przyklejać masą klejącą 
do wełny mineralnej i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną  z wywinięciem jej co najmniej 
15 cm na ścianę przyległą z kaŜdej strony, zgodnie z rys. 4. 
Do zabezpieczenia naroŜnika wklęsłego budynku wystarczające będzie naklejenie tkaniny 
szklanej z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z kaŜdej strony, zgodnie z rys. 
4. 
 
Rys. 4. Szczegół ocieplenia naroŜnika wklęsłego budynku 
1. - wyprawa tynkarska 
2. – emulsja gruntująca  
3. - tkanina z włókien szklanych 
4. - zaprawa klejąca  
5. – płyty termoizolacyjne 
6. - zaprawa klejąca  
7. - ocieplana ściana  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OścieŜa  
Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty termoizolacyjne o grubości 
nie mniejszej niŜ 3 cm. Szczegóły ocieplenia ościeŜy pionowych przedstawiono na rys. 5. 
Ćwierćwałki osłaniające styki ościeŜnic z ościeŜami naleŜy usunąć i całą powierzchnię ościeŜy 
dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń.  
Na powierzchni ościeŜy górnych, dolnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które 
powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do 
płyt styropianowych ocieplających ościeŜa. 
 
Rys. 5. Ocieplenie ościeŜy pionowych 
1 – ściana, 
2 – rama okienna, 
3 – taśma uszczelniająca, 
4 – zaprawa klejąca, 
5 –płyta termoizolacyjna, 
6 – wzmocnienie naroŜa z siatki szklanej, 
7 – warstwa zbrojona, 
8 – wyprawa tynkarska 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ocieplenie ściany przy płycie balkonowej  
Do ocieplenia ścian przy płycie balkonowej, do wysokości około 50 cm ponad poziom płyty, 
naleŜy bezwzględnie uŜyć płyt styropianowych odmiany FS20 lub FS 30. Ponadto do wysokości 2 
m ponad poziom płyty balkonowej płyty styropianowe naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą 
siatki. Szczegół ocieplenia ściany przy płycie balkonowej pokazano na rysunku nr 6. 
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Rys. 6 Ocieplenie w strefie balkonu 
 
1. - ocieplana ściana 
2. - zaprawa klejąca  
3. - płyta styropianowa 
4. - izolacja przeciwwilgociowa 
5. - płyta termoizolacyjna 
6. - zaprawa klejąca  
7. - tkanina z włókien szklanych  
8. - wyprawa pod tynk 
9. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska  
10. - płytka ceramiczna 
11. - taśma uszczelniająca 
12. - elastyczny kit uszczelniający 
13. - izolacja przeciwwilgociowa 
14. - płyta balkonowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ocieplenie w miejscu dylatacji  
W miejscach dylatacji budynku naleŜy równieŜ bezwzględnie wykonać dylatację ocieplenia 
stosując specjalnie przygotowane do tego celu profile dylatacyjne. Szczegół dylatacji ocieplenia 
przedstawia rysunek nr 7. 

 
 

Rys. 7. Dylatacja ocieplanych ścian. 
 
1. - tkanina z włókien szklanych, 
2. - zaprawa klejąca, 
3. - płyta termoizolacyjna, 
4. - wyprawa pod tynk, 
5. - cienkowarstwowa zaprawa tynkarska, 
6. - profil dylatacyjny, 
7. - zaprawa klejąca, 
8. - ocieplana ściana, 
9. - materiał ocieplający. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji  
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu, warstwę wyprawy naleŜy 
przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej – w zaleŜności od 
tego, jaką ma się uzyskać fakturę. 
Po wykonaniu masy tynkarskiej , wykonać malowanie tynków. 
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27 Renowacja i termomodernizacja stropodachu  
 
Renowacj ę i termomodernizacj ę stropodachu nale Ŝy prowadzi ć wg dokumentacji 
projektowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyf ikacji ogólnej robót budowlanych.  
 

27.01 Docieplenie stropu nad ostatni ą kondygnacj ą uŜytkow ą 
 
Paroizolacja 
Na płycie Ŝelbetowej (istniejącej konstrukcji) w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu naleŜy ułoŜyć 
paroizolację - folię LDPE gr. 0,2mm. 
 
Docieplenie stropu 
Na paroizolacji ułoŜonej na płycie naleŜy ułoŜyć warstwę wełny mineralnej z welonem 
wiatroizolacyjnym. Płyty z wełny mineralnej naleŜy układać szczelnie, mijankowo, tak, aby welon 
znajdował się od strony wierzchniej.  
Do izolacji naleŜy zastosować płyty z wełny mineralnej grubości 15cm o parametrach: 

- gramatura 30-50kg/m3, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/mK 
- materiał niepalny, kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1, 
- płyty laminowane jednostronnie welonem szklanym, 
- materiał paroprzepuszczalny, niekomprymowany, włókna hydrofobizowane. 

 
27.02 Renowacja pokrycia stropodachu  

 
Pokrycie płyty stropodachu zostanie naprawione poprzez nałoŜenie dodatkowej warstwy papy 
termozgrzewalnej. Wykonanie nowego pokrycia moŜna wykonać po wykonaniu prac 
demontaŜowych wg pkt. 21 oraz przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych dotyczących 
stropodachu (kominy, montaŜ wentylatorów w.m. wymiana stolarki w maszynowni, 
termomodernizacja i remont maszynowni). 
 
Przygotowanie podło Ŝa 
Istniejące pokrycie naleŜy gruntownie sprawdzić. Występujące na pokryciu pęcherze powietrzne 
naleŜy usunąć, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejącego pokrycia naleŜy uzupełnić masą 
bitumiczną typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS. Większe uszkodzenia – uzupełnienie 
otworów, pokrycie koryta odpływowego naleŜy dodatkowo pokryć papą termozgrzewalną SBS 
podkładową. 
 
Pokrycie  
Przygotowany dach naleŜy pokryć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papę naleŜy wywijać 
na ściany kominowe, attykowe i ściany maszynowni na wysokość min. 50cm. 
Parametry: 
Papa wierzchniego krycia (mocowana metodą zgrzewania): 

• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 
• Gwarancja [lata] 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana 
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm]  - 900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.j: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 1,7 / 3,5  
• Całkowita grubość papy [mm] - min. 4,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100 

 
 

28 Termomodernizacja stropodachu nad maszynowni ą 
 

28.01 Docieplenie stropu n ad maszynowni ą 
 
Przygotowanie podło Ŝa 
Istniejące pokrycie naleŜy gruntownie sprawdzić. Występujące na pokryciu pęcherze powietrzne 
naleŜy usunąć, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejącego pokrycia naleŜy uzupełnić masą 
bitumiczną typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS. 
 
Docieplenie stropodachu 
Na istniejącym podłoŜu naleŜy ułoŜyć płyty ze styropianu twardego  FS20 (EPS100) o gr. 10. 
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Styropian mocowany mechanicznie kołkami o dł. 180mm. 
Parametry styropianu  (wg normy PN-EN 13163:2004/AC:2006): 

• Gęstość pozorna – min. 20kg/m3 
• Poziom wytrzymałości na zginanie - BS135 (≥ 135 kPa) 
• NapręŜenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10) (100 kPa) 
• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych  
-  TR150 (≥ 150 kPa) 
• Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych 
-  DS(N)5 (± 0,5 %) 
• Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury 
• i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)  -  DS(70,-)2 (≤ 2 %) 
• Odkształcenie w określonych warunkach obciąŜenia ściskającego i temperatury 
-  DLT(1)5 (≥ 5%) 
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C -  0,037 W/(m·K) 
• Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ**) -  0,034 W/(m·K) 
• Klasa reakcji na ogień – E 
• Płyty samogasnące. 

 
Pokrycie stropodachu 
Papa podkładowa (mocowana mechanicznie do podłoŜa): 

• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006  
• Gwarancja [lata] - 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana  
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm] -  900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 0,8 / 2,6  
• Całkowita grubość papy [mm] min. -3,4  
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100. 

Papa wierzchniego krycia (mocowana metodą zgrzewania): 
• Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 
• Gwarancja [lata] 10 lat  
• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana 
• Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w poprzek [%] - 50 / 60  
• Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek [N/5cm]  - 900 / 700  
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.j: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 

- 1,7 / 3,5  
• Całkowita grubość papy [mm] - min. 4,4  

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100. 
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29 Śtolarka PCV – okna ścianach maszynowni.  
 
Stolark ę PCV naleŜy wykona ć i montowa ć wg dokumentacji projektowej, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w specyfikacji prac rozbiórkow ych -  pkt. 40.  
 
 
Wymagania: 
Parametry termoizolacyjne dla okna: Umax=1,3W/m2K, 
 
Opis i wytyczne  
Profil okienny PCV pięciokomorowy, wzmacniany profilem stalowym, kolor biały, schemat otwierania 
podany w projekcie. 
Okucia – obwiedniowe, systemowe, klamka standard. 
Nawiewnik higrosterowany montowany w ramie okiennej. 
Szklenie – zestaw jednokomorowy   SGG 4/16/4 o parametrach: 
• Współczynnik U W/(m².K)    1,1  
• Przepuszczalność światła tL     0,8   
• Odbicie światła rL/r'L     0,12/0,12   
• Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE   0,53  
• Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E   0,24/0,26 
• Współczynnik g  0,63. 
 
 
 
 

30 Obróbki blacharskie, podokienniki, rury spustowe  
 

30.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYK ONANIA I ODBIORU OBRÓBEK BLACHARSKICH  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace dotyczące obróbek blacharskich i elementów 
wykonywanych i montowanych z blach przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy termomodernizacji budynków Domów Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.l 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część 
dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót : 
- Wykonanie obróbek blacharskich . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 
rysunkami. 
2.1.Materiały : 
- blacha stalowa płaska stalowa ocynkowana, gr. 0,75mm, dla obróbek blacharskich, 
- blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa, gr. 0,75 mm dla obróbek blacharskich, 
- blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa, gr. 1,0 mm lub blacha aluminiowa 
malowana proszkowo gr. 1,5mm dla podokienników, 
- blacha stalowa płaska ocynkowana, gr. 1,0 mm, dla orynnowania, rur spustowych, koszy 
zbiorczych, 
- blacha aluminiowa malowana proszkowo gr. 2,0mm, dla obudowy blaszanej nowych ścianek 
attykowych na konstrukcji stalowej. 
 
3. SPRZĘT 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej 
metodzie wykonywania robót . 
Sprzęt np. : 
- Wyciąg przyścienny 
- śuraw samochodowy 
- Rusztowania 
- Elektronarzędzia, piły, noŜyce, gilotyny, inny sprzęt . 
 
4 . TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 
"Wymagania ogólne". 
Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu 
materiałów naleŜy uŜyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. 
samochody skrzyniowe , dostawcze . 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. "Wymagania 
ogólne". 
5.2.Warunki szczegółowe 
5.2.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki, kosze, rury spustowe oraz podokienniki naleŜy wykonać z blachy stalowej powlekanej lub 
aluminiowej malowanej proszkowo o grubościach podanych w pkt. 2. Materiały. 
Obróbki moŜna wykonywać w temperaturze powyŜej – 15oC . Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych powierzchniach . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości . 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7 . OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót naleŜy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - 
MontaŜowych. 
8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- jakości wbudowanych materiałów , 
- wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień, 
- inne , zgodnie z warunkami ogólnymi . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z 
oceną jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. 
9.2.Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie i demontaŜ , rusztowań, pomostów roboczych, 
-wykonanie robót 
-prace porządkowe . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i aprobaty techniczne 
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30.02 Podokienniki zewnętrzne pod oknami:  
Przy wszystkich oknach (fasady budynku i maszynowni) naleŜy zamontować nowe podokienniki 
dostosowane do grubości warstwy projektowanego docieplenia. Szerokość podokienników – ok. 
40cm. 
• podokienniki z blachy aluminiowej gr. 1,5mm malowany proszkowo lub z blachy stalowej gr. 

1,2mm powlekanej, profil systemowy, podokienniki w kolorze RAL 9007 lub 7012 (grafit), 
• połączenia podokiennika ze ścianami i ślusarką naleŜy wykończyć fugą z masy SIKAFLEX w 

kolorze grafitowym, lub uszczelnienie wykonać wg technologii producenta stolarki. 
 

30.03 Rynny i rury spustowe  
Wody opadowe ze stropodachu są odprowadzane dwuspadkowo do projektowanych rynien 
usytuowanych wzdłuŜ dłuŜszych boków budynku. Rynny o średnicy 200mm z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 1,2mm mocowane na wspornikach (hakach) ze stali ocynkowanej. do kosza 
blaszanego usytuowanego w przerwie w ściance attykowej. Rynny będą połączone z rurami 
spustowymi – po dwie rury na kaŜdą stronę. 
Rury spustowe - Ø150 z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe będą mocowane do ścian za 
pomocą łączników systemowych ze stali ocynkowanej.  Długość łączników powinna być 
dostosowana do przewidzianej  
 
 

31 Ścianka attykowa aluminiowa  
 

31.01 W miejscu istniejących ścianek attykowych, Ŝelbetowych (ścianki osłonowe, dekoracyjne) 
usytuowanych wzdłuŜ dłuŜszych boków budynku naleŜy wykonać nowe konstrukcje z okładzinami 
aluminiowymi. 
 
Opis: 
Konstrukcję nowych ścianek attykowych będą stanowiły słupy stalowe 100x100/8 ocynkowane, 
malowane natryskowo w kolorze7012. Słupy będą przechodziły przez płytę stropodachu i będą 
mocowane kotwami HILTI HIT M12 dł. 250mm do ścianki attykowej. Rozstaw słupów – co 3,0m. 
Do słupów zostanie przyspawana podkonstrukcja wsporcza z rur 50x50/4 ze stali ocynkowanej. Do 
podkonstrukcji będą mocowane panele z blachy aluminiowej gr. 2mm malowanej proszkowo w 
kolorze RAL7040. 
 
 

32 Remont wej ścia bocznego – wymiana balustrady, okładziny schodów, zadaszenia  
 

32.01 Balustrada schodów zewn ętrznych wej ścia bocznego  
• balustrada wykonana z profili ze stali nierdzewnej polerowanej. Wysokość balustrady – 110cm. 
• słupki balustrady mocowane do podestu i stopni za pomocą kotew wklejanych HILTI HAS 5.8 

M10x90+ ładunek HVU M10x90 lub HILTI HIT M10x90. 
 
Wykonanie i monta Ŝ balustrady nale Ŝy wykona ć wg dokumentacji i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania balus trad ze stali nierdzewnej, pkt. 15. 
 
 
 

32.02 Posadzka schodów zewn ętrznych wej ścia bocznego  
 
Zakres robót: 

• Skucie istniejących okładzin z płytek terakotowych, skucie warstw klejowych do podłoŜa 
właściwego (konstrukcji), 

• ObłoŜenie schodów zewnętrznych (stopnic i podnóŜków), policzków biegów oraz podestu 
płytkami granitowymi. 

 
Opis i wytyczne : 

• PodłoŜe pod posadzki i okładziny z płytek granitowych powinno być równe i zatarte na 
gładko. W razie wystąpienia nierówności naleŜy wykonać wylewkę cienkowarstwową typu 
ARDEX K14 (gr. 5-15mm), 

• PodłoŜe naleŜy zagruntować preparatem gruntującym do zastosowań zewnętrznych, 
• Posadzka – płyty granitowe o licu matowym lub płomieniowanym (faktura antypoślizgowa), 

stopnice płomieniowane,  Strzegom, 40x40cm, gr. 20mm, klejone na zaprawie elastycznej, 
mrozoodpornej, przeznaczonej do okładzin kamiennych, typu ARDEX S16 FLEX, na 
ścianie - cokolik wysokości 10cm;  posadzki kamienne impegnowane preparatem 
ochronnym np. STRONG, fuga elastyczna szara 1,5mm impregnowana. 
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32.03 Rynny i rury spustowe  
Wody opadowe ze stropodachu są odprowadzane dwuspadkowo do projektowanych rynien 
usytuowanych wzdłuŜ dłuŜszych boków budynku. Rynny o średnicy 200mm z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 1,2mm mocowane na wspornikach (hakach) ze stali ocynkowanej. do kosza 
blaszanego usytuowanego w przerwie w ściance attykowej. Rynny będą połączone z rurami 
spustowymi – po dwie rury na kaŜdą stronę. 
Rury spustowe - Ø150 z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe będą mocowane do ścian za 
pomocą łączników systemowych ze stali ocynkowanej.  Długość łączników powinna być 
dostosowana do przewidzianej  
 

33 Studnie do świetlaj ące okna w piwnicy  
(tylko DS. Filon i DS. Mimoza) 
 

33.01 W miejscu istniejących studni (obudów) doświetlających okna w piwnicy – DS. Filon i DS. Mimoza 
naleŜy wykonać nowe obudowy wraz z zadaszeniami. 
 
Konstrukcja obudowy 
Obudowy naleŜy wykonać ze ścian Ŝelbetowych wylewanych na miejscu z betonu B25. Ściany i dno 
obudowy zbrojone podwójną siatką z pręta Ø8  15x15cm. Obudowa kotwiona do istniejącej ściany 
budynku. Z zewnątrz – zabezpieczona przeciwwilgociowo impregnatem bitumicznym typu Izohan 
Izobud. Ścianę widoczną – powyŜej gruntu, naleŜy zaszpachlować zaprawą cementową i 
pomalować w kolorze szarym. Obudowę naleŜy wyposaŜyć w kratki wentylacyjne. 
 
Zadaszenie 
Obudowy naleŜy zadaszyć poliwęglanem przeźroczystym, dwukomorowym, gr. 30mm w konstrukcji 
aluminiowej, demontowalnej. Konstrukcja zadaszenia montowana do obudowy Ŝelbetowej. Kolor 
konstrukcji - grafitowy. 
 
Krata zabezpieczaj ąca 
Zadaszenie z poliwęglanu naleŜy zabezpieczyć przed uderzeniem kratą stalową z prętów 14x14mm 
co 12cm, lub z rur 30x20/2. Krata ocynkowana, malowana w kolorze grafitowym. 
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IV. Przebudowa – roboty wewn ętrzne 

 
34 
 

Roboty rozbiórkowe,  demonta Ŝowe, przebicia otworów  

34.01 Zakres robót  
• Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe: 

– DemontaŜ części ścianek działowych w istniejących pomieszczeniach na wszystkich 
kondygnacjach, 

– Rozbiórka pionów kominowych – przebudowa kanałów (roboty wykonywane równolegle z 
przebudową kominów na dachu), 

– Rozbiórka biegów schodowych w istniejących klatkach schodowych – rozbiórka wszystkich 
biegów od parteru do VIII piętra, a w DS. Asystent – od piwnic do VIII piętra, 

– DemontaŜ witryny portierni połączony z jej przebudową, 
– DemontaŜ skrzydeł okiennych w oknach na korytarzach – demontaŜ połączony z wymianą 

skrzydła i przystosowania do systemu oddymiania – we wszystkich DS., 
– DemontaŜ witryny maszynowni (ścianka aluminiowa/stalowa) (roboty wykonywane równolegle z 

termomodernizacją budynku) – tylko w budynku DS Asystent. 
– DemontaŜ okien piwnicznych z podokiennikami (roboty wykonywane równolegle z  

termomodernizacją budynku, wymiana okien na nowe wg specyfikacji) – tylko w DS. Bartek i 
DS. Asystent, 

– DemontaŜ okien części okien piwnicznych z wymianą na okna EI60 – we wszystkich DS.  
– DemontaŜ stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach, demontaŜ stolarki połączony z 

wymianą drzwi na nowe, 
– DemontaŜ części drzwi (EI30) połączony z przełoŜeniem drzwi w inne miejsca (przekładki 

opisane na projekcie), 
– DemontaŜ ścian przeszklonych wiatrołapów połączony z wymianą na nowe – DS. Mimoza, DS. 

Asystent, 
– DemontaŜ posadzek – demontaŜ istniejących posadzek wraz ze skuciem wylewek gr 6cm w 

miejscach pod projektowane posadzki gresowe, 
– DemontaŜ posadzek – demontaŜ istniejących posadzek wraz z zeszlifowaniem wylewek gr 1cm 

w miejscach pod projektowane posadzki z wykładziny pcv, 
– DemontaŜ łazienek, skucie glazury i terakoty, 

• Przebicia otworów: 
– Przebicia otworów drzwiowych i przejść wg projektu, 
– Powiększenia istniejących otworów drzwiowych, 
– Przebicia otworów dla montaŜu instalacji wentylacyjnej, 
– Przebicia stropów pod wyłazy do maszynowni – wszystkie DS.-y poza DS. Filon. 
 
Opis prac rozbiórkowych 
We wszystkich modernizowanych budynkach zaprojektowano wyburzenie istniejących klatek 
schodowych, przy czym w DS. „Asystent” wyburzeniu podlega cała klatka od poziomu piwnic z 
pozostawieniem podestu na poziomie stropów ( za wyjątkiem podestu poziomu „O” który ulega 
przebudowie), to w pozostałych domach studenta wyburzane są biegi oraz podest pośredni od 
poziomu „O”. Konstrukcja wyburzanych schodów składa się z biegów prefabrykowanych opartych na 
prefabrykowanych płytach spocznikowych. Płyty oparte na ścianach poprzecznych. Wyburzanie 
schodów rozpocząć od najwyŜszej kondygnacji, tnąc prefabrykaty na mniejsze elementy które 
pojedynczo usuwać na zewnątrz. Sukcesywnie w miarę postępów demontaŜu konstrukcji 
zaprojektowano dodatkowe usztywnienie ścian klatki schodowej w celu ich zabezpieczenia przed 
wyboczeniem. Dodatkowe usztywnienia zaprojektowano w miejscu zdemontowanego spocznika 
średnio na co 2 kondygnacji. Dokładna lokalizacja wg rysunków architektury. Element usztywnienia 
POZ.US-1 zawiera rysunek konstrukcji nr PW-K-DS-13. 
 

34.02 Wymagania prowadzenia robót rozbiórkowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy: 
- miejsca prowadzonych prac naleŜy odgrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- miejsca prac naleŜy zabezpieczyć folią, a w razie potrzeb odgrodzić tymczasową ścianą 
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działową od innych uŜytkowanych części budynku,  
- przed przystąpieniem do robót demontaŜowych w sąsiedztwie stolarki budowlanej i okiennej 

naleŜy zabezpieczyć drzwi i okna przed uszkodzeniem, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
- ustawić tablice informacyjne o prowadzonych robotach rozbiórkowych, 
- powiadomić zarządcę budynku i uŜytkowników o prowadzonych robotach. 
 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
DemontaŜ stolarki i ślusarki okiennej oraz przebudowę trzonów kominowych naleŜy prowadzić 
równolegle z pracami termomodernizacyjnymi. 
 
 

34.03 Kolejno ść prowadzenia prac rozbiórkowych  
 
  
1. Wyłączanie pomieszczeń z uŜytkowania zgodnie z etapowaniem prac. 
 
2. Wydzielenie jednego wejścia do remontowanych pomieszczeń. 
  
3. Usuwanie na zewnątrz budynku urobku powstałego w trakcie prac remontowo-budowlanych 
moŜliwie najkrótszą drogą. W tym celu naleŜy dokonać demontaŜu jednego okna w pomieszczeniu 
lub na kondygnacji i wykonać montaŜ zsypu kubełkowego wprost do kontenera. Po kaŜdorazowym 
zakończeniu prac zabezpieczać otwór okienny sklejką wodoodporną o grubości 10mm przykręcaną 
do ściany w  4-6 punktach. 
NaleŜy bezwzględnie unikać przenoszenia, wynoszenia, transportu powstałego urobku przez 
pomieszczenia nie objęte remontem. 
  
4. Na zewnątrz budynku przygotować miejsce dla zamykanych kontenerów, w których składowany 
będzie urobek, gruz budowlany i pozostałe odpady budowlane. 
  
5. Osłonić szczelnie foliami budowlanymi instalacje nawiewną i wentylację grawitacyjną. 
Zdemontować urządzenia i instalacje techniczne w remontowanych pomieszczeniach oraz odłączyć 
instalację elektryczną. Zasilanie w energię elektryczną przewidzieć z gniazd 230V i 380V 
usytuowanych na ścianie działowej murowanej, która nie będzie burzona.  
  
6. Wykonać rozbiórkę warstw podłogowych do płyt stropowych z zastosowaniem segregacji 
materiałów: płyta pilśniowa, papa izolacyjna, resztki lepiku,  czysty gruz budowlany i inne odpady 
ogólnobudowlane. 
  
 7. Usuwanie elementów naleŜy wykonywać modułami wyznaczonymi przez istniejące ścianki 
działowe z zastosowaniem narzędzi ręcznych. Ten sposób prowadzenia prac ograniczy 
powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów. Prace naleŜy wykonywać przy otwartych oknach 
poszczególnych pomieszczeń. Pracownicy wykonawcy powinni w trakcie tych prac bezwzględnie 
uŜywać odpowiednich środków ochrony indywidualnej chroniących oczy. twarz, drogi oddechowe i 
skórę przed wpływem szkodliwych substancji  zawartych w usuwanych elementach budowlanych. 
    
8. W  trakcie prowadzonych prac okresowo zraszać wodą posadzkę przed i w trakcie jej usuwania 
(skuwania). 
   
9. Po usunięciu istniejących ścianek działowych i warstw podłogowych aŜ do stropu, naleŜy 
dokładnie oczyścić powierzchnię stropu, pozostałych ścian, okien, kaloryferów, sufitu odkurzaczem 
przemysłowym 
 
 
 

35 
 

Konstrukcje betonowe,  Ŝelbetowe i wzmacniaj ące 
 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe nale Ŝy wykonywa ć wg dokumentacji projektowej, zgodnie 
ze Specyfikacj ą wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych, pkt. 9 . 
 
 

35.01 Schody do piwnicy – DS Asystent  
Nowe schody z parteru do piwnicy naleŜy wykonać po rozebraniu stropu w miejscu planowanej 
klatki schodowej. 
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Konstrukcja  
Z uwagi na konieczność lokalizacji przewodów wentylacji oddymiania w miejscu obecnych schodów 
do piwnic powstała konieczność wykonania nowych schodów, które zaprojektowano w konstrukcji 
Ŝelbetowej w rejonie pomiędzy osiami 7-8/E-C.  W miejscu lokalizacji biegów oraz spocznika naleŜy 
wyburzyć fragment stropu nad piwnicą ( konstrukcja typu DZ-3). Oparcie nowych schodów na nowej 
belce którą naleŜy zakotwić w wykonanych otworach w ścianach poprzecznych oraz na dodatkowej 
ścianie wykonanej równolegle do ściany zewnętrznej i posadowionej na płycie fundamentowej 
istniejącej. 
Konstrukcję nowych schodów zawiera rys. nr PW-K-DS-21 . 
 
Posadzka 
Posadzka spoczników i biegów – z płytek gresowych, przy ścianach cokoliki wys. 10cm. 
Opis i wytyczne dla posadzki z gresu: 

• PodłoŜe pod posadzki z płytek gresowych powinno być równe i zatarte na gładko. W razie 
wystąpienia nierówności naleŜy wykonać wylewkę cienkowarstwową typu ARDEX K14 (gr. 
5-15mm), 

• PodłoŜe naleŜy zagruntować preparatem gruntującym do zastosowań wewnętrznych, 
• Posadzka – płytki gresowe o licu matowym (faktura antypoślizgowa), stopnie wyłoŜone z 

płytek stopnicowych ryflowanych, np. Cersanit Mount Blanc 30x30, parametry - jak dla 
posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 

•  Posadzki i cokoliki z gresu naleŜy kleić do podłoŜa na zaprawie klejowej półelastycznej, 
przeznaczonej do okładzin gresowych, 

• Fuga – elastyczna, szara, 3mm, impregnowana, 
• Posadzki z gresów naleŜy zaimpregnować preparatem ochronnym do okładzin gresowych, 

Połączenia posadzek, dylatacje, krawędzie wewnętrzne okładzin, naleŜy wykończyć masą 
uszczelniającą elastyczną – fugą silikonową, w kolorze szarym (identycznym jak fugi) . 
Schody zaopatrzone w balustradę ze stali nierdzewnej; wzór, wymiary, dobór profili i sposób 
montaŜu – analogicznie jak dla balustrady w głównej klatce schodowej. 
 
 

35.02 Stropy, podesty w miejscu wyburzonej klatki schodowe j 
W miejscu wyburzonych biegów schodowych oraz spocznika zaprojektowano szachty wentylacji 
oddymiania oraz na pozostałej wolnej części zlokalizowanej od strony korytarzy dodatkowe 
pomieszczenia techniczne. W tym celu konieczne jest wykonanie fragmentów nowych stropów w 
płaszczyźnie istniejących spoczników. Stropy zaprojektowano z dwuteowników stalowych typu HEA 
lub HEB mocowanych do ścian poprzecznych za pomocą kotew  wklejanych i częściowo opartych w 
wykonanych gniazdach. Na belkach zaprojektowano Ŝelbetową płytę –zbrojenie której jest 
przyspawane od góry do dwuteowników. Konstrukcję nowych stropów zawiera rysunek nr PW-K-
DS-14. W przypadku DS. „Asystent” oparcie belek stalowych od strony zewnętrznej zaprojektowano 
na istniejących belkach podtrzymujących obecne schody oraz fasadę w postaci ceownika 300 
zamkniętego blachą gr. 6mm. 
Stropy naleŜy wykonać jako płyty Ŝelbetowe wylewane na belkach stalowych zabezpieczonych 
poŜarowo do odporności REI60 mocowanych w przygotowanych w ścianach gniazdach. 
Opis związany  – w specyfikacji szachtów wentylacyjnych i pomieszczeń maszynowni wind. 
 
 

35.03 Wyburzenie schodów wewn ętrznych, projektowane usztywnienia ścian  
  
Usztywnienia w istniej ących klatkach schodowych 
We wszystkich modernizowanych budynkach zaprojektowano wyburzenie istniejących klatek 
schodowych, przy czym w DS. „Asystent” wyburzeniu podlega cała klatka od poziomu piwnic z 
pozostawieniem podestu na poziomie stropów ( za wyjątkiem podestu poziomu „O” który ulega 
przebudowie), to w pozostałych domach studenta wyburzane są biegi oraz podest pośredni od 
poziomu „O”. Konstrukcja wyburzanych schodów składa się z biegów prefabrykowanych opartych na 
prefabrykowanych płytach spocznikowych. Płyty oparte na ścianach poprzecznych. Wyburzanie 
schodów rozpocząć od najwyŜszej kondygnacji, tnąc prefabrykaty na mniejsze elementy które 
pojedynczo usuwać na zewnątrz. Sukcesywnie w miarę postępów demontaŜu konstrukcji 
zaprojektowano dodatkowe usztywnienie ścian klatki schodowej w celu ich zabezpieczenia przed 
wyboczeniem. Dodatkowe usztywnienia zaprojektowano w miejscu zdemontowanego spocznika 
średnio na co 2 kondygnacji. Dokładna lokalizacja wg rysunków architektury. Element usztywnienia 
POZ.US-1 zawiera rysunek konstrukcji nr PW-K-DS-13. 
 
 

35.04 Otwory w stropach istniej ących,  
konstrukcje wzmacniaj ące pod przebicia w stropach 
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Otwory w stropach istniej ących. Wymiany pod przebicia otworów w stropach.  
Przebicia stropów w miejscach pod projektowane otwory – klapy wejściowe, klapa oddymiająca, 
naleŜy wzmocnić poprzez montaŜ dodatkowej podkonstrukcji z kształtowników stalowych.  
Projektuje się wykonanie  nowych otworów  w istniejących  stropach pod szachty wentylacyjne i 
klapy dymowe wg. rysunku konstrukcji  PB-K-DS.-05. Lokalizacja otworów pokazana na rysunkach 
branŜowych. 
Technologia wykonania: 
- Podstemplować strop w rejonie wykonywanego otworu. 
- Wykonać obrys otworu na stropie. 
- Wykonać wzmocniena wg. rysunków stosując od dołu stropu wymian z dwuteownika HEB 160 oraz 
klamer z pręta #16 stal A-II. Wzmocnienia zlokalizować w odległości 5 cm od krawędzi otworu 
prostopadłych do długości płyt kanałowych Długość klamer domierzyć na budowie. Od góry stropu 
skuć warstwę wylewki w miejscu projektowanej płyty – w której wykonać otwory na klamry. Przed 
montaŜem nad belką oraz pod płytą zastosować podlewkę z zaprawy montaŜowej o konsystencji 
plastycznej. Po zamontowaniu klamer dokręcić śruby w celu wyciśnięcia nadmiaru podlewki. Klamry 
przyspawać do dwuteownika na styku z dolną półką. 
- Po 6 dniach wykonać otwór nawiercając w linii jego krawędzi szereg otworów szprzętem 
bezudarowym a następnie wyciąć wew. element przy pomocy tarcz do betonu.  
- Wyrównać i otynkować krawędzie płyty, uzupełnić ewentualne ubytki  
podlewki.  
- Po kolejnych  2 dniach zdjąć stemple. 

 
 

35.05 Otwory w ścianach istniej ących, nadpro Ŝa  
 
Konstrukcja 
W ścianach nośnych budynku murowanych z cegły lub betonowych projektuje się wykonanie 
nowych nadproŜy w miejscach opisanych na rysunkach architektury.  Otwory naleŜy wykonać z 
zastosowaniem stalowych nadproŜy POZ. NS-1; POZ.NS-2; POZ.NS-3. Wybór odpowiedniego typu 
uzaleŜniony jest od rozpiętości projektowanego otworu w świetle. Konstrukcja nadproŜy wg. rys. nr 
PW-K-DS.-17; PW-K-DS.-18; PW-K-DS.-19 
Technologia: 
 W ceownikach , wykonać otwory # 18 mm na śruby w odstępach  wg rysunku. 
Stropy opierające się na ścianie podlegającej przeróbce naleŜy podeprzeć dodatkowymi podporami. 
W przypadku potrzeby wymiany istniejącego nadproŜa wykuć je ze ściany i wykonać gniazda na 
posadowienie nowych nadproŜy. W wykutej bruździe osadzić belkę stalową ze starannym podbiciem 
muru nad belką oraz wypełnieniem zaprawą montaŜową CERESIT CX15, przestrzeni za belką. 
Analogiczne czynności wykonać przy osadzaniu drugiej połowy nadproŜa.  
W przypadku potrzeby wykonania nowego nadproŜa w ścianie istniejącej naleŜ z jednej strony 
ściany wykonać bruzdę o głębokości szerokości stopki osadzanego ceownika + 1.5 cm. W wykutej 
bruździe osadzić belkę stalową ze starannym podbiciem muru nad belką oraz wypełnieniem 
zaprawą montaŜową CERESIT CX15, przestrzeni za belką. Analogiczne czynności wykonać przy 
osadzaniu drugiej połowy nadproŜa.  
ZałoŜyć w wykonane otwory śruby M16 o odpowiedniej długości  . Następnie dokręcić do oporu 
śruby wyciskając nadmiar zaprawy. W miejscu gdzie wystąpi właściwe oparcie nadproŜa 
zamontować w wyciętym otworze blachę podstawy i starannie podbić zaprawą montaŜową CX15 [ w 
przypadku muru istniejącego  znajdującego się w dobrym stanie, moŜna zrezygnować z wykonania  
betonowej poduszki wys. 25 cm a wykonać jedynie szczelinę szerokości ~3 cm,  w którą naleŜy 
włoŜyć blachę podstawy i pozostałą przestrzeń wypełnić szczelnie  CX15]. Dolne stopki nadproŜa 
dospawać do blachy. 
Po stęŜeniu zaprawy [ min 3 dni] moŜna przystąpić do wycinania właściwego otworu. 
Zbędne partie muru usunąć mechanicznie, bez stosowania urządzeń udarowych, [wibracja 
spowoduje spękania na łączeniu  stropów i ścian] po przecięciu krawędzi podziału za pomocą 
widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworów z naruszeniem wiązań istniejącej, 
pozostawionej cegły. 
Zamocować siatkę podtynkową, całość konstrukcji wzmocnienia obetonować od zewnątrz. 
Po 6 dniach zdjąć stemple.       
 
 

35.06 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej  
Wszystkie elementy stalowe konstrukcji naleŜy zabezpieczyć na warsztacie, co najmniej w 
następujący sposób: 
-czyścić metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości SA 2,5  
-malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epoksydową o gr. min 80 um. 
-malować  2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliuretanową o gr. min 60 um w kolorze wg 
projektu architektonicznego, 
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-konkretny dobór zestawu malarskiego uzgodnić z projektantem. 
Po montaŜu konstrukcji całość wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej naprawić poprzez 
ich oczyszczenie i nakładanie emalii j.w. 
 
 
 

36 
 

Przebudowa pionów wentylacyjnych i kominów  

36.01 Zakres  
Przebudowa obejmuje rozbiórkę istniejących trzonów kominowych z kanałami wentylacyjnymi we 
wszystkich zespołach mieszkalnych, na wszystkich kondygnacjach wraz z przebudową kominów na 
stropodachu. Przebudowę kominów na stropodachu naleŜy skoordynować z renowacją pokrycia 
dachu. 
Opis i wytyczne 
- Nowe przewody wentylacyjne naleŜy wykonać z kształtek wentylacyjnych ceramicznych o 

wymiarach 19x19x24cm.  
- Przewody wentylacyjne naleŜy obudować ścianką gr. 10cm z bloczków z betonu komórkowego 

odm. 600 na zaprawie cem.-wap. i otynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, 
- Przewody wentylacyjne naleŜy otworzyć w pomieszczeniach w odległości 10cm od sufitu i 

wyposaŜyć w kratki wentylacyjne z pcv 20x20. Przewody naleŜy otworzyć do pomieszczeń na 
kondygnacjach – odpowiednio wg opisu na rysunkach rzutów, 

- Kominy na stropodachu naleŜy przebudować – istniejące naleŜy rozebrać, a w ich miejsce 
naleŜy wymurować nowe kominy z cegły pełnej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej i 
otynkować zaprawą tynkarską cementową, np. CEKOL. Kominy naleŜy wymurować do 
wysokości min. 70cm, a otwory wentylacyjne otworzyć na wysokości min. 50cm od stropodach. 
Otwory naleŜy zabezpieczyć siatką stalową ocynkowaną o oczku 12x12mm Kominy naleŜy 
zwieńczyć pokrywą betonową zbrojoną siatką Ø6 10x10cm. 

 
 
 

37 
 

Ściany wewn ętrzne  

37.01 Ściany wewn ętrzne istniej ące, konstrukcyjne i działowe, murowane, Ŝelbetowe  
 
Zakres: 
• Wszystkie ściany wewnętrzne, istniejące, 
• Ściany szachtów, obudowy .   
Opis i wytyczne: 
- Ściany naleŜy oczyścić, usunąć okładziny i powłoki malarskie, 
- ściany sanitariatów przeznaczone pod glazurę naleŜy wyrównać zaprawą wyrównującą np. 

CEKOL ZW-04, 
- nierówności, ubytki i bruzdy instalacyjne naleŜy uzupełnić i wyrównać zaprawą wyrównującą, 
- następnie zatrzeć gładzią gipsową np. CEKOL GS-200 i przygotować pod malowanie. 
 

37.02 Ściany działo we, nowe, murowane  
 
Zakres: 
• Ściany oddzielające niektóre pomieszczenia uŜytkowe 
• Obudowy pionów instalacyjnych i wentylacyjnych (kominowych) 
• Wypełnienia istniejących otworów, zamurowania. 
Wymagania: 

• Dla ścian wydzielających i działowych pokojów mieszkalnych - zapewnienie parametrów 
akustycznych min. RA = 45dB, 

• Wymagania w zakresie ochrony poŜarowej dla ścian wewnętrznych i stanowiących 
obudowę korytarzy – EI15. 

• Wymagania dla ścian oddzielenia poŜarowego REI60. 
Opis i wytyczne: 

• Ściany działowe, obudowy kominów - gr. 10cm – z bloczków z betonu komórkowego odm. 
600 na zaprawie cem.-wap. – obudowy kominów i szachtów,  

• Ściany, uzupełnienia otworów, zamurowania  gr, 10-25cm - z bloczków z betonu 
komórkowego odm. 600 na zaprawie cem.-wap. 

• Ściany działowe gr. 12cm – z cegły ceramicznej pełnej lub cegły kratówki na zaprawie 
cem.-wap. 

 
Ściany sanitariatów przeznaczone pod glazurę naleŜy. wyrównać zaprawą wyrównującą np. Cekol 
ZW-04. 
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Pozostałe ściany Ŝelbetowe i murowane ściany pomieszczeń komunikacji ogólnej, holi, korytarze, 
pomieszczenia administratora, recepcja,  naleŜy wyrównać zaprawą wyrównującą np. Cekol ZW-04, 
a następnie wykończyć tynkiem gipsowym np. CEKOL TR-49 lub TLG-48. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH, ŚCIAN, TRZONÓW 
WENTYLACYJNYCH I OBUDÓW. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru scian murowanych z cegły pełnej, bloczków z betonu komórkowego i kominów z kształtek 
ceramicznych obudowywanych, na zaprawie cem.-wapiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoŜliwiajace i majace na celu 
wykonanie ścian i elementów murowych oraz przemurowania kominów przy remoncie pokrycia 
dachu. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowac moŜna kaŜda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilosc cegieł połówkowych, peknietych do 10% ilosci cegieł badanych 
Nasiakliwosc nie powinna byc wieksza od 16%. 
Wytrzymałosc na sciskanie 15 MPa. 
Odpornosc na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odpornosc na uderzenie powinna byc taka, aby cegła upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła sie na kawałki; moŜe natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilosc cegieł nie 
spełniajacych powyŜszego wymagania nie powinna byc wieksza niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.2. Bloczek z betonu komórkowego PP4/06 
Gęstość  600kg/m3, 
Wymiary 59,9x20x10cm.. 
2.2.3. Pustak ceramiczny wentylacyjny 19x19x24cm. 
Przewiduje sie moŜliwosc uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 
Orientacyjny stosunek objetosciowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 
Zaprawe naleŜy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana moŜliwie wczesnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosowac cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciagu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie bedzie niŜsza ni_+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyc jednolita i 
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. 
Skład objetosciowy zapraw naleŜy dobierac doswiadczalnie, w zaleŜnosci od wymaganej marki 
zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzet 
Roboty moŜna wykonac przy uŜyciu dowolnego typu sprzetu. 
4. Transport 
Materiały i elementy moga byc przewoŜone dowolnymi srodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Kominy naleŜy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubosci spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Cegły, bloczki  i kształtki układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewac lub moczyc w wodzie. 
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny byc 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia 
lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzic stan techniczny, łacznie ze 
zdjeciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Sciany i kominy z cegły pełnej i bloczków z betonu komórkowego. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc nie powinna przekraczac 17 mm, 
a minimalna 10 mm, dla bloczków – min. 5 mm 
-  10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubosc maksymalna nie 
powinna przekraczac 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny byc dokładnie wypełnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na głebokosci 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nosnych nie powinna byc wieksza niŜ  15% całkowitej 
liczby cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegac 
zasady, Ŝe kaŜda sciana powinna byc wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połaczenie murów stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubosci róŜniacej 
się wiecej niŜ o 5mm naleŜy wykonywac na strzepia zazebione boczne. 
5.1.3. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze 
szczególna starannoscia, tak aby lico miało prawidłowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci.  
6. Kontrola jako sci 
6.1. Materiały ceramiczne i z betonu komórkowego. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzic na budowie: 
-  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-  próby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: 
         wymiarów i kształtu cegły, 
         liczby szczerb i pekniec, 
         odpornosci na uderzenia, 
         przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartosc margla w przypadku ceramiki. 
W przypadku niemoŜnosci okreslenia jakosci cegły przez próbe dorazna naleŜy ja poddac badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odpornosci na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolowac jej marke i 
konsystencje w sposób podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny byc kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kominów przez analogie przyjmowac jak dla murów wg 
poniŜszej tabeli: 
 
Rodzaj odchyłek odchyłki [mm]      mury spoinowane    mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości                                 3                                   6 
– na całej powierzchni                                 10                                 20 
 
Odchylenia od pionu 
– na wysokosci 1 m                                      3                                    6 
– na wysokosci kondygnacji                         6                                   10 
– na całej wysokości                                   20                                   30 
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Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości                                        1                                     2 
– na całej długości                                     15                                    30 
 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości                                        1                                     2 
– na całej długości                                     10                                    10 
 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest – m3 muru komina. 
Ilosc robót okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykonczeniowych. 
Podstawe do odbioru robót powinny stanowic nastepujace dokumenty: 
a) Specyfikacja techniczna, 
b) zaswiadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowe, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
9. Podstawa płatno sci 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzetu na stanowisko pracy 
-  wykonanie przewodów wentylacyjnych, z zasklepieniem otworów płytą betonową, wykończeniem i 
załoŜeniem krat zabezpieczających, 
-  wykonanie ścian i obudów murowanych, 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan 
-  uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy zwi azane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu 
powszechnego 
u_ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace 
cementów powszechnego u_ytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 

37.03 Ściany nowe z płyt gipsowo -kartonowych  
 
Zakres: 
• Ściany działowe pomieszczeń uŜytkowych, pokojów mieszkalnych, 
• Ściany wydzielające sanitariaty, łazienki 
Wymagania ogólne: 

• Dla ścian wydzielających i działowych pokoje mieszkalne - zapewnienie parametrów 
akustycznych min. RA = 45dB, 

• Wymagania w zakresie ochrony poŜarowej dla ścian wewnętrznych i stanowiących 
obudowę korytarzy – EI15. 

• Wymagania dla ścian oddzielenia poŜarowego REI60. 
• Dla ścian sanitariatów – powierzchnie odporne na zawilgocenie. 

 
 
MATERIAŁ: 
• Ściany działowe, wydzielające pokoje mieszkalne i pomieszczenia uŜytkowe - gr. 15cm – 

ściana systemowa (np. Nida Gips, Rigips) o parametrach: 
-  4 x płyta gipsowo-kartonowa GKF gr. 12,5 mm, 
-  Profil słupkowy CW 100, co 60 cm, Profil poziomy UW 100 
-  Wkręty TN 25 co 75 cm - 1 warstwa poszycia 
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-  Wkręty TN 35 co 25 cm - 2 warstwa poszycia 
-  Kołki rozporowe lub dyble; max co 100 cm 
-  Masa szpachlowa, szpachlowanie końcowe, taśma spoinowa i uszczelniająca - systemowe 
-  Wełna mineralna kamienna lub szklana gr. 5cm, 
-  System posiadający aprobatę techniczną ITB EI60. 
• Ściany działowe, wydzielające pomieszczenia sanitarne, łazienki - gr. 10cm – ściana 

systemowa (np. Nida Gips, Rigips) o parametrach: 
-  2 x płyta gipsowo-kartonowa GKBI gr. 12,5 mm, 
-  Profil słupkowy CW 75, co 60 cm, Profil poziomy UW 75 
-  Wkręty TN 25 co 25 cm 
-  Kołki rozporowe lub dyble; max co 100 cm 
-  Masa szpachlowa, szpachlowanie końcowe, taśma spoinowa i uszczelniająca – systemowe, 
-  Wełna mineralna kamienna lub szklana gr. 5cm. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I WYTYCZNE MONTA śOWE ŚCIAN GIPSOWO-
KARTONOWYCH 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być układane na konstrukcji nośnej pionowo lub poziomo. 
 
Konstrukcja no śna  
Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych o wysokości 75 i 100 mm. 
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogą zostać 
rozmieszczone gęściej, jeŜeli wymaga tego dana konstrukcja. W ścianach z pojedynczą okładziną  
przeznaczonych do wyłoŜenia płytkami ceramicznymi rozstaw profili pionowych naleŜy zmniejszyć 
do 500 mm. 
MontaŜ płyt aŜ do spoinowania odbywa się na sucho. Maksymalne dopuszczalne wysokości ścian 
działowych np. Lafarge Nida Gips na metalowej konstrukcji nośnej określone są w Klasyfikacji 
Ogniowej ITB nr NP-784.1/00/BW. 
 
Okładzina 
W projekcie przyjęto ściany gr. 15cm z poszyciem podwójnym i ściany gr. 10cm z poszyciem 
pojedynczym. Grubość ścian i poszycia ścian zaleŜy od przeznaczenia pomieszczeń. Przyjęto płyty 
GK i GKBI (w pom. mokrych) gr. 12,5mm. 
Dopuszczalna rozpiętość płyt gipsowo-kartonowych Lafarge Nida Gips pomiędzy profilami 
konstrukcji nośnej w systemie NIDA ściana. 
(mm) poziome pionowe 
12,5      600         600 
15,0      750         600 
 
Monta Ŝ 
Wyznaczanie połoŜenia ściany  
Na podłoŜu naleŜy dokładnie zaznaczyć połoŜenie stawianej ściany działowej. Za pomocą 
poziomicy i liniału naleŜy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. Szybciej, 
dokładniej i prościej moŜna wymierzyć połoŜenie konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 
MontaŜ profili przyłączeniowych Profile NIDA U naleŜy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować 
ściśle do podłogi i stropu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych 
wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany naleŜy przewidzieć co najmniej po trzy 
punkty mocowania do ograniczających ścian.  
Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego naleŜy dopasować w zaleŜności od 
wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Ogniow. ITB NP-
784.1/00/BW. 
 
Połączenia 
Szczeliny dylatacyjne 
NaleŜy przejmować szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach ścian z płyt 
gipsowo-kartonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach wynoszących maksymalnie 15 
m (przy budynkach szkieletowych do 10 m). JeŜeli nie ma Ŝadnych wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej, moŜna zastosować zwykłe profile do szczelin dylatacyjnych.  
 
Rozmieszczenie profili pionowych 
Profile NIDA C wstawić w profile NIDA U otwartą stroną w kierunku montaŜu w rozstawach osiowych 
Ł 600 mm  i dokładnie wypionować.  
Profile NIDA C muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość  15 mm. 
JeŜeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil NIDA C 
naleŜy skręcić przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do 
ścian masywnych profile NIDA C naleŜy okleić taśmą uszczelniając .  
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Mocowanie płyt 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania 
uŜywa się wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w 
odstępach do 250 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić 
min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 15 mm. MontaŜ okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna 
się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków 
pomiędzy dwoma stronami ściany. 
Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. 
Niedopuszczalne są styki krzyŜowe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub 
zaszpachlować je z taśmą zbrojącą.  
 
Spoinowanie 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt 
gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w 
pomieszczeniu nie powinna być  niŜsza niŜ 10oC. W zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować 
naleŜy masą szpachlową planfix fresh bez taśmy zbrojącej lub NIDA Start z taśmą zbrojącą.  
 
Izolacja 
W zaleŜności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony 
przeciwpoŜarowej do wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach 
lub w płytach o grubości podanej w opisie. 
  
 
 

38 
 

Elementy ochrony p.po Ŝ. 

38.01 Zabezpieczenia p.po Ŝ. dla instalacji  
Wymagania, zakres i opis: 
• Przepusty instalacyjne o średnicy ponad 4 cm (grupy rur i kabli) w ścianach i stropach dla 

których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 naleŜy zabezpieczyć do 
klasy odporności ściany lub stropu (wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higienicznosanitarnych).    Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia poŜarowego oraz 
wyjścia instalacji z szachtu naleŜy zabezpieczyć (do odporności równej odporności przegrody) – 
wełną CONLIT 150P i masą FIRELIT BMS/BMK (system FIREPRO) lub równorzędnym 
systemem atestowanym.  

• Przewody wentylacyjne wentylacji oddymiającej w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
p.poŜ. są wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), 
równej klasie odporności ogniowej przegrody przez którą przechodzą. Typy zastosowanych 
klap podano w specyfikacji instalacji wentylacyjnej p.poŜ. 

• Pozycje dotyczące przejść, przepustów i klap ujęto w specyfikacjach branŜowych. 
 

38.02 Stolarka okienna – okna oddymiaj ące w korytarzach  
Okna na korytarzach na wszystkich kondygnacjach, usytuowane w ścianach szczytowych budynku, 
będą pełniły funkcję oddymiania. W związku z tym istniejące skrzydła dwudzielne będą 
zdemontowane, a w ich miejsce zostanie załoŜone skrzydło pojedyncze wyposaŜone w siłownik 
otwierania. System ramy skrzydła okiennego musi być identyczny z systemem istniejących okien. 
Profil PCV, wzmocniony profilem stalowym, okucia i uszczelki systemowe.  
• Szklenie – zestaw jednokomorowy   SGG 4/16/4 o parametrach: 
• Współczynnik U W/(m².K)    1,1  
• Przepuszczalność światła tL     0,8   
• Odbicie światła rL/r'L     0,12/0,12   
• Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE   0,53  
• Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E   0,24/0,26 
• Współczynnik g  0,63. 
Do ramy okiennej naleŜy zamontować siłownik typu GEZE RWA 100E lub równorzędny, Siłownik 
naleŜy wpiąć (podłączyć) do systemu SAP .  
 

38.03 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa EI30, EI60  
• Wykonanie i montaŜ stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej – wg zestawień w dokumentacji 

projektowej zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i montaŜu stolarki budowlanej – pkt. 
40 
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39 
 

Posadzki  
 

39.01 Posadzki w cz ęściach wspólnych – hole, korytarze, pomieszczenia u Ŝytkowe,   
Zakres robót: 

• Korytarze i przedsionki na wszystkich kondygnacjach, 
• wiatrołapy wejściowe, 
• pomieszczenia uŜytkowe na parterze (pokoje mieszkalne z łazienkami w DS. Asystent), 
• pomieszczenia w piwnicach, 
• pomieszczenia porządkowe, techniczne, kuchenne, sanitarne, pralnie, na wszystkich 

kondygnacjach, 
 
Opis i wytyczne : 

• Skucie istniejących płytek gresowych, terakotowych, demontaŜ wykładzin pcv,  
• Skucie wylewek o grubości 6cm – do warstwy właściwego podłoŜa (konstrukcji), 
• Wykonanie wylewki cementowej samopoziomującej typu SAM 150 gr. 5cm zbrojonej siatką 

stalową Ø5, 15x15, jako podłoŜa pod posadzkę gresową, wg specyfikacji: 
 
 
 
WYLEWKI POD POSADZK Ę 
– SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYLEWEK 
 
MATERIAŁ 
ATLAS SAM 150 jest samopoziomującym, szybkowiąŜącym jastrychem anhydrytowym, 
przeznaczonym do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku (w 
pomieszczeniach suchych) pod terakotę, parkiet i róŜnego rodzaju wykładziny. MoŜe być wylewany 
ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakładając taką ich 
powierzchnie, aby wylać ją w ciągu 30 minut. ATLAS SAM 150 moŜe być wykorzystany jako jastrych 
pływający, jastrych na warstwie oddzielającej, jastrych zespolony z podłoŜem  lub w systemach 
ogrzewania podłogowego (ze względu na właściwości dobrego przewodzenia ciepła i dobrego 
otulania przewodów grzewczych). Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i w 
budynkach uŜyteczności publicznej. MoŜe znaleźć zastosowanie przy prowadzeniu remontów w 
starych budynkach. Podkład SAM 150 układa się od 1,5 do 6,0 cm grubości warstwy.  
Parametry techniczne: 
-wytrzymałość na ściskanie - min. 20 MPa  
-współczynnik przewodności cieplnej - 1.5 W/mK  
-rozszerzalność cieplna - 0.01 mm/mK  
  
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Pod wylewki z jastrychu anhydrytowego nadają się wszystkie czyste, mocne i nośne podłoŜa 
cementowe. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzałe i słabo przylegające naleŜy usunąć. 
Powierzchnia powinna być starannie odkurzona. Nie usunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na 
powierzchnie wylewki.  
Po przygotowaniu podłoŜa przystępujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z taśm 
dylatacyjnych lub cienkich pasków styropianu wzdłuŜ wszystkich ścian, słupów, wystających 
przewodów i rur. Wystające elementy stalowe (które będą stykać się bezpośrednio z wylewką) 
naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na powierzchni wylewania powyŜej 50 m2 lub której przekątna 
przekracza 10 m, trzeba wykonać dylatacje pośrednie.  
Istniejące przerwy dylatacyjne powinny być ponownie przeniesione na wylewaną posadzkę.  
Układamy warstwę izolacji termicznej styropian FS 30, a następnie przykrywamy ją szczelną folią 
izolacyjną, która wraz z dylatacjami ściennymi, ma utworzyć nieprzepuszczalną "nieckę wannową". 
Płyty izolacyjne naleŜy układać mijankowo z przesunięciem krawędzi.  
Ustalenie docelowego poziomu wylewania SAM-a 150 przeprowadzamy w sposób indywidualny, np. 
uŜywając niwelatora i łaty, schlauchwagi lub zwykłej długiej poziomicy. Wstępnie ustalony poziom 
przenosimy poprzez repery pośrednie rozmieszczone na całej powierzchni wylewania.  
Przy wykonywaniu tej czynności naleŜy pamiętać o zalecanej przez producenta minimalnej grubości 
warstwy SAM-a 150, która dla jastrychu pływającego wynosi 40 mm  
  
WYKONANIE PODKŁADU 
Właściwą konsystencję rozrobionej w agregacie masy moŜemy sprawdzić tuŜ przed wylaniem, 
rozlewając ją z walca o poj. 1 litra na równą powierzchnię. Po ustabilizowaniu utworzony placek 
powinien mieć ok. 50 cm średnicy (tzw. próba walca). Wylewkę samopoziomującą SAM 150 
wykonuje się mechanicznie z uŜyciem agregatów mieszająco - pompujących. Masa jest mieszana z 
wodą w komorze mieszalnika i podawana pompą z węŜów ciśnieniowych.  
Jastrych wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, przemieszczając się 
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stopniowo od oddalonych ścian w kierunku do wyjścia. Po zakończeniu wylewania masę naleŜy 
wstępnie wyrównać i rozprowadzić (tepowanie). Wykonujemy to wałkami, szczotką z długim włosiem 
lub przy pomocy aluminiowej łaty. Czynność tepowania wykonywać w czasie nie dłuŜszym niŜ 30 
min od rozpoczęcia wylewania. Wspomaga ona początkowy efekt poziomowania i ujednorodnia 
wylewkę.  
  
DOJRZEWANIE PODKŁADU 
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. UŜytkowanie wylewki moŜna rozpocząć po 6 godzinach, natomiast 
obciąŜanie po 7 dniach. Prace wykładzinowe moŜna rozpocząć po 3-4 tygodniach, w zaleŜności od 
warunków dojrzewania oraz paroprzepuszczalności wykładziny. 
 
 

• Grubość wylewki naleŜy skoordynować z projektowanym poziomem wykończonej 
posadzki, w celu  uzyskania jednakowego poziomu dla podłog obłoŜonych róŜnymi 
materiałami. 

• Zagruntowanie podłoŜa preparatem gruntującym w systemie zaprawy klejowej do płytek, 
• W pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, pralniach – zagruntowanie podłoŜa 

preparatem typu Botact D11 i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przez dwukrotne 
malowanie masą bitumiczną lub folią izolacyjną typu Botact DF9 Plus lub równorzędną z 
wywinięciem na ściany na wysokość 2,0m. Płytki układane na zaprawie elastycznej np. 
Botact M21 lub równorzędnej i spoinowane fugą np. Supax S5. 

• UłoŜenie posadzek z płytek gresowych o licu matowym (faktura antypoślizgowa), wg 
specyfikacji: 

 
 
 

39.02 Posadzki z płytek gresowych  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZN YCH 
 
MATERIAŁ: 
 

- Płytki gresowe typu Cersanit Mount Blanc 30x30, lico matowe 
- Rozmiar [cm]  30x30,   
- Grubość [mm]  8,   
- Nasiąkliwość średnio [%]  <0,5%,   
- Wytrzymałość na zginanie średnio [N/mm2]  50,  
- Plamienie [klasa]  4  
- Odporność na ścieranie wgłębne [mm3]  112  
- Mrozoodporność  tak  
- Antyposlizgowość  tak 
- Kolor – jasnoszary (zbliŜony do granitu). 
• Na ścianach naleŜy ułoŜyć cokolik o wys. 10cm, z płytek identycznych jak posadzka, 
• Posadzki i cokoliki z gresu naleŜy kleić do podłoŜa na zaprawie klejowej półelastycznej, 

przeznaczonej do okładzin gresowych, 
 
UKŁADANIE TERAKOTY: 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być 
skute. Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 
posadzki. 
Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. Wszystkie nierówności 
niwelujemy stosując ZAPRAWĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ ATLAS SAM 150.  
W przypadku podłoŜy chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany 
naleŜy zagruntować emulsją gruntującą np. ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie wzmacnia i 
stabilizuje podłoŜe oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą np. ATLAS UNI-
GRUNT stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na podłoŜe pędzlem lub wałkiem 
malarskim. Przy podłoŜach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje się 
dwukrotnie.  
  
PRZYGOTOWANIE I NANOSZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ 
ZAPRAWĘ KLEJOWĄ przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 10 kg 
zaprawy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
81

ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową 
nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą.  
 
PRZYKLEJANIE PŁYTEK ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na 
posadzkach i na ścianach (w sanitariatach).  
Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niŜ 1 m 2, poniewaŜ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju podłoŜa i temperatury oraz od 
wilgotności powietrza Płytki po przyłoŜeniu dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze płytek - 
lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę 
naleŜy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejową 
na całości powierzchni.  
Docinanie płytek najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Pamiętać naleŜy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.  
Sposób przygotowania podłoŜa i stawiane mu wymagania są identyczne dla posadzek jak i dla 
ścian, na których układa się glazurę. RównieŜ zasady układania terakoty i innych płytek 
podłogowych są takie same jak przy układaniu glazury. Układanie płytek podłogowych 
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu.  
  
SPOINOWANIE PŁYTEK  
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania terakoty moŜna przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami przy uŜyciu ZAPRAWY DO FUGOWANIA ATLAS lub BOTACT 
M21 (w sanitariatach)  lub innej chemicznie odpornej, w kolorze szarym. Zaprawę do fugowania 
wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub mechanicznie, aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.  
Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny.  
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy 
uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą.  
Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub 
szorstką gąbką.  
 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z 
wodą, np.: w łazienkach, laboratoriach  wymagają zastosowania materiałów zapewniających 
szczelność. Doskonale nadają się do tego celu SILIKONOWE MASY DO USZCZELNIANIA. Z 
kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy uŜyciu spryskiwacza 
zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła.  
Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt 
spoinie. Zraszanie wodą powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek.  
  
PRACE PIELĘGNACYJNE 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej moŜna usunąć płynem ATLAS 
SZOP. W zaleŜności od stopnia zabrudzenia płytek moŜemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą 
wodą.  
UWAGA. Prace z uŜyciem SZOPA wykonuje się w gumowych rękawiczkach, poniewaŜ płyn zawiera 
kwas nieorganiczny.  
 
Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak równieŜ pigmentu ze spoin, naleŜy ostroŜnie 
czyścić tylko zabrudzone lico płytek, uŜywając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych 
ściereczek.  
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają 
do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej 
całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni naleŜy zraszać spoiny czystą wodą.  
Spoiny, szczególnie jasne, po wyschnięciu naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Do tego 
nadaje się wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez 
pomalowanie jej płynem. UŜywać naleŜy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na 
powierzchnię spoiny. Płyn np. ATLAS DELFIN naleŜy stosować do zabezpieczania płytek 
nieszkliwionych. Płyn nanosimy ostroŜnie na płytki pacą oklejoną gąbką tak, aby nie wpływał w 
puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na płytki nieszkliwione trwale 
chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, tłuszczu itp. 
 
Do układania terakoty i glazury moŜna stosować zaprawy i preparaty zamienne o parametrach co 
najmniej równorzędnych z podanymi powyŜej. 
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• Fuga – elastyczna, szara, 3mm, impregnowana, 
• Połączenia posadzek, dylatacje, krawędzie wewnętrzne okładzin, naleŜy wykończyć masą 

uszczelniającą elastyczną – fugą silikonową, w kolorze szarym (identycznym jak fugi). 
 
 

39.03 Posadzki w pokojach i łazienkach – wykładziny PCV  
 
Zakres robót: 

• Pokoje mieszkalne, przedsionki na wszystkich kondygnacjach (z wyłączeniem pokojów dla 
niepełnosprawnych na parterze – DS. Asystent) 

 
Opis i wytyczne : 

• DemontaŜ istniejących wykładzin pcv,  
• Zeszlifowanie wylewek o grubości 1cm, 
• W pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach – zagruntowanie podłoŜa preparatem typu 

Botact D11 i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przez dwukrotne malowanie masą 
bitumiczną lub folią izolacyjną typu Botact DF9 Plus lub równorzędną z wywinięciem na 
ściany na wysokość min. 2,0m. 

• Wykonanie wylewki cementowej samopoziomującej typu Alpol AP420 gr. 1cm, jako 
podłoŜa pod wykłądzinę pcv,  

• Grubość wylewki naleŜy skoordynować z projektowanym poziomem wykończonej 
posadzki, w celu  uzyskania jednakowego poziomu dla podłog obłoŜonych róŜnymi 
materiałami. 

• MontaŜ wykładziny PCV, wg specyfikacji: 
 
 
 
POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV – SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTA śU WYKŁADZIN PCV 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ułoŜeniem wykładzin PCV Tarkett Granit wraz z technologią układania, w budynkach Domów 
Studenckich Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 
 
Zakres stosowania specyfikacji: 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót w/wymienionych . 
 
Zakres robót obj ętych specyfikacj ą: 
Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoŜa, czyszczenie  
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  
 
Określenie podstawowe: 
- wykładzina PCV TARKETT iQ GRANIT lub równorzędna, 
- masy klejowe. 
 
 
MATERIAŁ: 
Wykładzina PCV - Tarkett iQ Granit 2,0mm lub równorzędna, mocowana poprzez klejenie do 
podłoŜa. Wykładzina wywinięta i przyklejana na ściany w formie cokolika na wysokość 10cm. 
Krawędź między posadzką a ścianą wyoblona. Wykończenie cokolika - profil pcv w kolorze szarym. 

• Parametry wykładziny: 
Wykładzina homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa 
Klasyfikacja uŜytkowa  - komercyjna,  klasa 34 
Grubość całkowita  2.00 mm 
Całkowita masa powierzchniowa   min. 2900 g/m2 
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR 
Grupa ścieralności:  Grupa P: ≤ 0,15 mm,  Grupa T: ≤ 0,08 mm 
Odporność na nacisk punktowy EN 424 - Odporna 
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 - Odporna 
Stabilność wymiar EN 434  < 0.40 % 
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1  Bfls1 
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130, EN 13893 - R9≥ 0.3, klasa DS 
Właściwości elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wykładzina antystatyczna 
Absporpcja akustyczna  EN ISO 140-8,  EN ISO 717/2 Alw  + 4 dB 
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Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6 
Odporność chemiczna EN 423  - Dobra odporność 
Odporność na rozwój bakterii i grzybów - DIN EN ISO 846-A/C  - Odporna, nie pozwala na rozwój. 

• Kolorystyka:  
- Pokoje mieszkalne, przedsionki – Granit 382 (NCS S 2502-B),  
- Łazienki – Granit 379 (NCS S 4030-R90B), 
- Spoiny – w kolorze identycznym z  zastosowanymi wykładzinami. 
 
 
Sprzęt 
Do cięcia materiałów posadzkowych uŜywać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. 
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montaŜowych musi być uŜytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
uŜytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 
technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poŜ w czasie uŜytkowania sprzętu. Sprzęt 
jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić waŜność 
odpowiednich dokumentów. 
 
Transport 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. UłoŜenie i zabezpieczenie ładunku 
powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki 
przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoŜa składając je np. na 
podestach. 
 
Wykonanie robót 
Wykładzina TARKETT GRANIT 
PodłoŜe pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W 
celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoŜa przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie 
mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do 
stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. Max 
10mm. Wilgotność podłoŜa (CM-%) nie powinna być wyŜsza niŜ 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie 
te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. 
PodłoŜą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. MontaŜ 
wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o 
wartości około +18°C jak równie Ŝ w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna 
wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niŜsza niŜ 15°C. Do 
montaŜu wykładzin PCV TARKETT GRANIT powinien być stosowany klej dyspersyjny. NaleŜy 
uŜywać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny naleŜy łączyć przy pomocy 
sznura spawalniczego Tarkett 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać wywinięcia cokołowe zakończine profilem pcv dopasowanym 
do wykładziny, wysokość wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montaŜu 
wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
 
Kontrola jako ści robót 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed 
przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoŜa. NaleŜy zbadać twardość posadzki 
betonowej jak równieŜ jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą 
przekraczać 1-2 mm. KaŜda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod 
względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 
 
Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 
wykonanej i odebranej podłogi. 
 
Odbiór robót  
Odbiory naleŜy przeprowadzać dla kaŜdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W 
protokóle naleŜy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 
odbioru robót są badania obejmujące: 

• sprawdzenie materiałów 
• sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
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Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 
przypadku wystąpienia poprawek w protokóle naleŜy odnotować ten fakt  z określeniem terminu ich 
wykonania. 
  
 
INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI  
 Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin z grupy IQ (wzmocnionych poliuretanem)  
  
Wykładziny z grupy IQ firmy Tarkett, posiadają homogeniczną strukturę i unikalny system 
wzmacniania powierzchni poliuretanem PUR Reinforced. Poprzez zastosowanie poliuretanu PUR 
Reinforced osiągnięto, oprócz wypełnienia naturalnych porów w wykładzinie,  
kilka istotnych cech, dzięki którym wykładziny firmy Tarkett są rozpoznawane jako:   
- łatwe w utrzymaniu w czystości;  
- oszczędne poprzez obniŜenie zuŜycia potrzebnych do czyszczenia chemikaliów oraz wody;  
- wysoce higieniczne - brak rozwoju drobnoustrojów na ich powierzchni;  
- gotowe do uŜytku dzięki zabezpieczeniu powierzchni;  
- estetyczne;  
- przyjazne dla środowiska naturalnego.  
 
Uwaga: Wykładziny wzmocnione poliuretanem PUR Reinforced (seria IQ) nie wymagają stosowania 
powłok ochronnych. Wystarczającym zabiegiem jest polerowanie na sucho.  
  
Stosowanie środków woskujących czy innych substancji nabłyszczających (pasty, lakiery) 
doprowadza do wystąpienia lepkości na powierzchni wykładzin. 
Niezamierzonym efektem takiej konserwacji moŜe być osłabienie ich higienicznego charakteru, a 
tym samym stworzenie lepszych warunków dla rozwoju drobnoustrojów. 
  
Czyszczenie wstępne (po montaŜu wykładziny):  
- odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho podłogi w celu usunięcia kurzu;  
jeŜeli zachodzi taka konieczność naleŜy zmyć posadzkę letnią wodą przy uŜyciu maszyny 
polerującej lub przy pomocy mopa. NaleŜy stosować białą lub Ŝółtą tarczę lub nylonową lub miękką 
szczotkę. Zaleca się stosowanie detergentów o wartości pH 7-8 (rozcieńczyć zawsze zgodnie z 
zaleceniami producenta).  
  
 
 

39.04 Połączenia posadzek  
• Połączenia róŜnych typów posadzek (gres / wykładzina pcv) naleŜy wykonać za pomocą 

listew maskujących aluminiowych lub listew ze stali nierdzewnej o profilu płaskim. MontaŜ 
za pomocą kołków rozporowych lub profil zatopiony w wylewce. 
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40 Stolarka drzwiowa i okienna  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I MONTA śU STOLARKI I ŚLUSARKI 
BUDOWLANEJ 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
1.1 Przedmiot specyfikacji: 
Przedmiotem niniejszej Szczegołowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robot wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domów Studenckich Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji: 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót : 
1.3.1 wykucie istn. stolarki okiennej drewnianej, 
1.3.2 wykucie istn. stolarki drzwiowej, 
1.3.4 wywoz materiałow z rozbiorki i ich utylizacja, 
1.3.5 montaŜ okien typu PCV rozwierno - uchylnych wg zestawień w dokumentacji architektonicznej, 
1.3.6 montaŜ drzwi drewnianych, stalowych i p.poŜ. wg zestawień w dokumentacji architektonicznej, 
1.3.7 obrobka ościeŜy okiennych (uzupełnienie tynkow i malowanie), 
1.3.8 obrobka ościeŜy drzwiowych (uzupełnienie tynkow i malowanie)/ 
Ilości okien i drzwi oraz zakres stosowania podano w punktach 40-44. 
1.4 Wymagania dotycz ące wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz zgodność ich wykonania 
z umową. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 
oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałow 
i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub 
aprobatom technicznym. 
 
2.1. Stolarka okienna winna posiada ć następuj ące dane techniczne okien: 
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 44 
- Ilości wg zestawie ń. 
 
2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa: 
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 43 
- Ilości wg zestawie ń. 
 
2.2. Stolarka drzwiowa – drzwi drewniane, stalowe, p .poŜ: 
- Parametry podano w specyfikacji pkt. 41 i 42  
- Ilości wg zestawie ń. 
 
2.3. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 
2.4. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek ościeŜy - zastosować gotową zaprawę szybko wiąŜącą, 
2.6. Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna.. 
Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciąŜeń wiatrem wg PN-77/B02011, 
dopuszczalnych ugięć elementow okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych 
kształtownikow wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność 
wody i prawidłową infiltrację powietrza. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu uŜytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii. 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa materiałow i wywoz materiałow z rozbiorki odbywać się będzie samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałow naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Rozbiorka stolarki okiennej / drzwiowej. 
5.2 Materiały z rozbiorki wywozić na bieŜąco. 
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5.3 Dokładnie oczyścić ościeŜa , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierowności. 
5.4 MontaŜ ościeŜnic: 
- wstępnie klinami zamocować ościeŜnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić 
prawidłowość jej ustawienia w dwoch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych 
przekątnych, roŜnica nie moŜe przekraczać 4 mm, 
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina 
odpowiedniej wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki sposob, aby szczelina na gorze 
miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. 
Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w gornej części 
ościeŜnicy. OścieŜnicę wbudować w otwor po zdjęciu skrzydeł okna. 
- OścieŜnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozpręŜnymi ze stali nierdzewnej wg 
technologii producenta. 
5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostroŜnie, aby nie spowodowano 
wykrzywienia ościeŜnic, tak aby puchnąć miała moŜliwość wydostawania się ze szczeliny na 
zewnątrz i tam tęŜała. Po stęŜeniu, nadmiar pianki, ktory wypłynął obciąć noŜem. 
5.6 Wykończenie robot naleŜy uzgodnić z inwestorem. 
5.7 W analogiczny sposób naleŜy postępować przy montaŜu ościeŜnic drzwiowych. OścieŜnice 
drzwiowe naleŜy mocować wg wytycznych montaŜowych producenta stolarki drzwiowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenie ościeŜy i wykonania ewentualnych ubytkow w ościeŜach. 
6.2 Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej i części składowe. 
6.3 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie 
w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.4 Dokładność uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworow lub ścian. 
6.5 Dokładności robot szpachlarskich i malarskich. 
6.6 Prawidłowość działania elementow ruchomych i urządzeń zamykających. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonania obmiarow określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych 
pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 
zamowienia. 
7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia otworow okiennych w świetle ościeŜy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Odbior nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej. Cena 
oferty winna obejmować łączną wartość całego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym 
zakresem. 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, ktora 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej, zgodnie z dokumentacją, 
- wykonanie i montaŜ okien typu PCV rozwierno - uchylnych zgodnie dokumentacją, 
- zamurowanie otworow w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami, 
- wykonanie i montaŜ drzwi zgodnie dokumentacją, 
- obrobka budowlana ościeŜy okiennych i drzwiowych wraz z gładzią tynkową,  malowaniem oraz 
montaŜem parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych, 
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywoz zdemontowanych materiałow z rozbiorki 
i ich utylizacja) 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementow 
budowlanych. 
Wymagania: 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwiękow 
powietrznych elementow budowlanych 
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjność od dźwiękow powietrznych. 
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałow drewnopochodnych 
i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 
okien i drzwi balkonowych. 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy 
budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
 
 

41 Drzwi wewn ętrzne drewniane  
 

41.01 Drzwi wewn ętrzne drewniane  
Zakres i opis 
Drzwi na wszystkich kondygnacjach do pomieszczeń uŜytkowych, pomieszczeń sanitarnych, 
łazienek, kabin wc – wg zestawień w dokumentacji, o parametrach: 
• skrzydło - płyta przylgowa, drewniana, kolor biały,  
• ościeŜnica stalowa o profilu obejmującym, malowana  natryskowo w kolorze RAL7037,  
• okucia – zamek wkładka, drzwi do łazienek i kabin ustępowych wyposaŜone w blokadę wc, 

zawiasy standardowe w kolorze srebrnym,  
• klamka ze stali nierdzewnej typu Hafele model Sandra,  
• drzwi do łazienek i kabin ustępowych wyposaŜone w kratkę wentylacyjną o pow. min 0,2m2. 
 
 

42 Drzwi wewn ętrzne stalowe  
 

42.01 Drzwi wewn ętrzne stalowe  
Zakres i opis 
Drzwi do pomieszczeń technicznych, pomieszczeń magazynowych w piwnicy  – wg zestawień w 
dokumentacji, o parametrach: 
• skrzydło - płyta pełna, stalowa, kolor szary RAL7037,  
• ościeŜnica stalowa o profilu obejmującym,  w kolorze RAL7037, z uszczelkami EPDM, 
• okucia – zamek wkładka, zawiasy standardowe w kolorze srebrnym,  
• klamka ze stali nierdzewnej typu Hafele model Sandra,  
 

42.02 Drzwi stalowe p.po Ŝ. EI30, EI60 - zakres i opis  
Zakres i opis 
Drzwi w korytarzach, z korytarza do pomieszczeń uŜytkowych i mieszkalnych, drzwi do 
przedsionków, drzwi do pomieszczeń technicznych  – wg zestawień w dokumentacji, o parametrach: 
• skrzydło - płyta pełna stalowa izolowana EI30 / EI60 (wg zestawień), kolor szary RAL7037,  
• ościeŜnica stalowa izolowana EI30 / EI60 o profilu obejmującym, z uszczelkami pęczniejącymi,  

w kolorze RAL7037,  
• okucia – zamek wkładka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,  
• klamka ze stali nierdzewnej, atestowana p.poŜ, wzór identyczny jak Hafele model Sandra, 
• drzwi wyposaŜone w samozamykacz GEZE TS 2000V, 
 

42.03 Drzwi stalowe przeszklone p.po Ŝ. EI30 - zakres i opis  
Zakres i opis 
Drzwi  z korytarza do przedsionków, z przedsionków na klatkę schodową – wg zestawień w 
dokumentacji, o parametrach: 
• skrzydło – profil stalowy (lub aluminiowy)  izolowany EI30 / EI60 (wg zestawień), kolor szary 

RAL7037,  
• przeszklenie – atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach pęczniejących, 
• ościeŜnica  - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy,  izolowany EI30 / EI60 (wg zestawień), 

kolor szary RAL7037,  
• okucia – zamek wkładka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,  
• na drzwiach montowane zaczepy do zwalniaczy (system SAP), 
• klamka ze stali nierdzewnej, atestowana p.poŜ, wzór identyczny jak Hafele model Sandra, 
• drzwi wyposaŜone w samozamykacz GEZE TS 3000V, 
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42.04 Drzwi stalowe przeszklone p.po Ŝ. EI30 zewnętrzne - zakres i opis  
Zakres i opis 
Drzwi   ewakuacyjne zewnętrzne z klatki schodowej  – wg zestawień w dokumentacji, o 
parametrach: 
• skrzydło – profil stalowy (lub aluminiowy)  izolowany EI30, ocieplony , kolor ciemny srebrny  

RAL9007,  
• przeszklenie – atestowane EI30, osadzone w profilu ramy na uszczelkach pęczniejących, 
• ościeŜnica  - profil stalowy (lub aluminiowy), systemowy,  izolowany EI30, ocieplony , kolor 

ciemny srebrny  RAL9007,,  
• okucia – zamek wkładka, zawiasy standardowe atestowane, w kolorze srebrnym,  
• od wewnątrz - dźwignia ze stali nierdzewnej typu „antypanic”, od zewnątrz klamka wzór 

identyczny jak Hafele model Sandra, okucia atestowane p.poŜ,  
• drzwi wyposaŜone w samozamykacz GEZE TS 3000V, 
 
 

43 Drzwi i ścianki aluminiowe  
 

43.01 Wymiana drzwi i ścianek aluminiowych wiatrołapów  
- w DS. Mimoza i DS. Laura 
Zakres  
- Wewnętrzna i zewnętrzna ściana aluminiowa wiatrołapu wraz z drzwiami, 
Opis 
• System Reynaers Profil CS77 lub ALUPROF MB40 kolor  RAL 9007, 
• Szklenie – zestaw jednokomorowy  VSG 4/16/4 o parametrach: 
Szkło bezpieczne klasy P2A 
Współczynnik U W/(m².K)    1,1  
Przepuszczalność światła tL     0,8   
Odbicie światła rL/r'L     0,12/0,12   
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE   0,53  
Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E   0,24/0,26 
Współczynnik g  0,63. 
• Okucia – klamka/klamka  typ Hafele Sandra+ zamek wkładka + samozamykacz GEZE 

TS3000V, zamek przystosowany do montaŜu elektromagnesu, 
• Szyby ścianek i drzwi oznakowane na wysokości 1,40m pasem kwadratów 3x3cm z folii 

samoprzylepnej matowej. 
 
 

44 Śtolarka PCV – okna w piwnic ach (poza pozycjami EI60)  
 

 Wymagania:  
Parametry termoizolacyjne dla okna: Umax=1,3W/m2K, 
 
Opis i wytyczne 
Profil okienny PCV pięciokomorowy, wzmacniany profilem stalowym, kolor biały, schemat otwierania 
podany w projekcie. 
Okucia – obwiedniowe, systemowe, klamka standard. 
Nawiewnik higrosterowany montowany w ramie okiennej. 
Szklenie – zestaw jednokomorowy   SGG 4/16/4 o parametrach: 
Współczynnik U W/(m².K)    1,1  
Przepuszczalność światła tL     0,8   
Odbicie światła rL/r'L     0,12/0,12   
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE   0,53  
Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E   0,24/0,26 
Współczynnik g  0,63. 
 
 

45 Stolarka istniej ąca – monta Ŝ nawiewników  
 

 Nie przewiduje się wymiany istniejącej stolarki okiennej na nową. 
W ramach przebudowy obiektów naleŜy zainstalować w istniejących ramach okiennych nawiewniki 
higrosterowane – po jednym na kaŜde okno. 
 
 

46 Parapety  
 

43.01 Parapety wewn ętrzne:  



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
89

• istniejące parapety z lastrico naleŜy oczyścić przez szlifowanie, a ewentualne ubytki uzupełnić 
zaprawą renowacyjną do lastrico w kolorze identycznym z kolorem parapetów. Oczyszczone 
parapety naleŜy zaimpregnować preparatem do impregnacji lastrico, np. HG Impregnat. 

• zniszczone parapety naleŜy wymienić na nowe – o gabarytach, fakturze i kolorze, identycznych 
z istniejącymi. Ilość parapetów przeznaczonych do wymiany – ok. 20 sz. w kaŜdym DS.-ie. 

 
 

47 Szachty wentylacji oddymiaj ącej  
 
Prace w zakresie robót murowych nale Ŝy wykonywa ć zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą – 
pkt. 37 
Prace w zakresie robót betonowych i Ŝelbetowych nale Ŝy wykonywa ć zgodnie ze 
specyfikacj ą techniczn ą – pkt. 9 
 
 

47.01 Szachty wentylacji oddymiaj ącej – opis i zakres  
Szachty wentylacyjne są zaprojektowane w miejscu istniejącej klatki schodowej, po rozbiórce 
biegów schodowych i fragmentów spoczników. 
Zakres: 
• rozbiórka biegów schodowych Ŝelbetowych i fragmentów Ŝelbetowych spoczników na 

kondygnacjach od parteru do VIII piętra, a w DS. Asystent – od piwnic do VIII piętra, 
• uzupełnienie stropów jako powierzchni uŜytkowych dla pomieszczeń technicznych i 

gospodarczych – wykonanie stropów Ŝelbetowych na konstrukcji z belek stalowych, 
• wydzielenie przestrzeni szachtu od pomieszczeń uŜytkowych (technicznych i gospodarczych) 

ścianą oddzielenia poŜarowego REI120,  murowaną z cegły pełnej lub kratówki gr. 12cm, 
tynkowaną tynkiem cem-wap. kat III, 

• uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących w przestrzeni szachtów, wyrównanie powierzchni 
przez zatarcie zaprawą tynkarską, 

• montaŜ w ścianie szachtu (na kaŜdej kondygnacji) klap rewizyjnych EI60 stanowiących wejście 
do przestrzeni szachów, 

• montaŜ podestów technicznych w przestrzeni szachów umoŜliwiających dojście techniczne do 
kanałów wentylacji, 

• montaŜ drabin stalowych na ścianie w przestrzeni szachtu (dojście od podestu technicznego). 
 

47.02 Stropy w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych  przy szachtach wentylacyjnych  
Stropy zaprojektowano jako przedłuŜenie pozostawionych po rozbiórce biegów schodowych – 
spoczników Ŝelbetowych.  
• konstrukcja wykonana z belek stalowych ocynkowanych osadzonych w gniazdach w ścianach 

istniejących,  
• belki stalowe stanowiące konstrukcję stropu – malowane farbą pęczniejącą do odporności EI60, 
• na belkach stalowych - płyta Ŝelbetowa, zbrojona wg proj. konstrukcji, powierzchnia zatarta na 

gładko, przygotowana pod posadzkę, 
• poziom wierzchu płyty po uwzględnieniu grubości posadzki, naleŜy dostosować do poziomu 

posadzki na stropie istniejącym, 
• wykończenie – posadzka wg opisu dla danego pomieszczenia w projekcie. 
 

47.03 Podesty w szachtach  
Podesty techniczne zaprojektowano jako dojście techniczne do przewodów wentylacyjnych 
biegnących w szachtach po klatkach schodowych. 
• konstrukcja wykonana z belek stalowych ocynkowanych, mocowanych kotwami do czoła 

stropów, 
• podest – wykonany z krat pomostowych ocynkowanych typu Wema, wg proj konstrukcji. 
• Podesty zabezpieczone od strony przestrzeni szachtu balustradą ochronną wys. 1,1m, z rur 

stalowych ocynkowanych ø25/2,6  (pochwyt + jeden element w połowie wysokości) ,  
 

47.04 Klapy rewizyjne EI60 do szachów wentylacji oddymiaj ącej  
Klapy rewizyjne EI60 są projektowane jako wejścia techniczne do szachów wentylacji oddymiającej 
Wykonanie i montaŜ klapy dotyczy wszystkich DS.-ów , 
• klapa stalowa rewizyjna EI60, atestowana, typu PROMAT o wymiarach 70x70cm, 
• podstawa klapy – rama stalowa zlicowana z otworem w stropie, wykonana z rury 40x40/3, 

wypełniona wełną mineralną, 
• rama zaopatrzona od strony stropu i od strony klapy rewizyjnej w uszczelkę pęczniejącą, 
• elementy malowane natryskowo farbą antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia w kolorze RAL 

7012 (produkt jak V33 na bazie Ŝywic alkilowo-uretanowych),  
• klapa wyposaŜona w zawiasy i zaczep do zamknięcia na kłódkę. 
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47.05 Drabina stalowa w szachcie  
Opis i wytyczne 
Drabina stalowa jest projektowana jako dojście do kanałów wentylacyjnych oraz dojście techniczne 
dla ewentualnych prac montaŜowych w szachcie.  Drabina jest podzielona na odcinki – między 
podestami technicznymi. Długość drabin 2,20, ilość – 8szt. w kaŜdym szachcie. 
• konstrukcja wykonana z profili stalowych:   
-   główna konstrukcja - słupy z rur 40x40/3 w rozstawie 50cm, dystans od ściany – 20cm,  
-   stopnie z rur ø26,9/2,6 w rozstawie co 30cm,  
• konstrukcja spawana;  
• elementy malowane natryskowo farbą antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia w kolorze RAL 

7037  (produkt jak V33 na bazie Ŝywic alkilowo-uretanowych), 
• konstrukcja mocowana do ścian kotwami wklejanymi HILTI HIT M12 dł. 120mm. 
 
 

48 Maszynownia wind  
 

48.01 Pomieszczenie maszynowni wind – opis i zakres  
Maszynownie wind w budynkach zostaną wyremontowane. Prace remontowe takie jak wymiana 
stolarki okiennej, przebicia otworów w stropie pod klapę oddymiającą, naleŜy wykonywać równolegle 
z termomodernizacją budynku. 
Zakres prac: 
• rozbiórka istniejących schodów i drzwi do maszynowni, 
• wykonanie stropów Ŝelbetowych zamykających przestrzeń maszynowni w miejscu 

dotychczasowych schodów, 
• remont ścian, sufitu i posadzek pomieszczenia: 
– przebicie otworów wejściowych do zamkniętych , nieuŜytkowanych przestrzeni maszynowni (DS. 
Filon i DS. Laura) 
- montaŜ klapy rewizyjnej EI60 70x70cm w przejściu między pomieszczeniami (DS. Filon i DS. 
Laura), 
-  wyrównanie, oczyszczenie i malowanie ścian i sufitu, 
-  oczyszczenie i wyrównanie poprzez zatarcie gładzią cementową posadzek, 
• przebicie otworów w stropach pod montaŜ klapy oddymiającej wraz z montaŜem podkonstrukcji 

stalowej wzmacniającej strop, 
• wymiana stolarki okiennej (wg poz. 27), 
• montaŜ nowego wywietrzaka wentylacji grawitacyjnej ø160 ze stali ocynkowanej (w przypadku 

braku istniejącego wywietrzaka naleŜy wykonać otwór w stropodachu maszynowni) 
• malowanie drzwi / wyłazów dachowych farbą wierzchniego krycia w kolorze RAL 7012 (produkt 

jak V33 na bazie Ŝywic alkilowo-uretanowych), 
 

48.02 Wyłazy do maszynowni wind – klapy stalowe EI60 w otworach w stropie nad VIII -ą 
kondygnacj ą 
Klapa stalowa EI60 jest projektowana jako nowe wejście do maszynowni wind po rozbiórce klatek 
schodowych. Wykonanie i montaŜ klapy dotyczy wszystkich DS.-ów , 
• klapa stalowa rewizyjna EI60, atestowana, typu PROMAT o wymiarach 70x70cm, 
• podstawa klapy – rama stalowa zlicowana z otworem w stropie, wykonana z rury 40x40/3, 

wypełniona wełną mineralną, 
• rama zaopatrzona od strony stropu i od strony klapy rewizyjnej w uszczelkę pęczniejącą, 
• elementy malowane natryskowo farbą antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia w kolorze RAL 

7012 (produkt jak V33 na bazie Ŝywic alkilowo-uretanowych),  
• klapa wyposaŜona w zawiasy i zaczep do zamknięcia na kłódkę. 
 

48.03 Drabina stalowa do wej ścia do maszynowni wind  
Opis i wytyczne 
Drabina stalowa jest projektowana jako nowe dojście do maszynowni po rozbiórce klatek 
schodowych. Wykonanie i montaŜ drabiny dotyczy wszystkich DS.-ów. Długość drabiyn 2,20, ilość – 
1szt. w kaŜdym budynku. 
• konstrukcja wykonana z profili stalowych:   
-   główna konstrukcja - słupy z rur 40x40/3 w rozstawie 50cm, dystans od ściany – 20cm,  
-   stopnie z rur ø26,9/2,6 w rozstawie co 30cm,  
• konstrukcja spawana;  
• elementy malowane natryskowo farbą antykorozyjną i farbą wierzchniego krycia w kolorze RAL 

7037  (produkt jak V33 na bazie Ŝywic alkilowo-uretanowych), 
• konstrukcja mocowana do ścian kotwami wklejanymi HILTI HIT M12 dł. 120mm. 
 

48.04 Klapa oddymiaj ąca w maszynowni  
Klapa oddymiająca jest przewidziana do oddymiania szybów windowych istniejących dźwigów. 
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Opis i wytyczne:  
• Klapa oddymiająca MERCOR MCR Prolight Plus C130  130x130, z siłownikiem elektrycznym 

24V lub równorzędna o identycznych parametrach i powierzchni czynnej oddymiania,  
• Podstawa systemowa prosta, ocieplona, wysokości 500mm, wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej, 
• Klapa wyposaŜona w sterownik przystosowany do wpięcia do systemu sygnalizacji p.poŜ. 
• Otwór – przebicie stropodachu Ŝelbetowego naleŜy wykonać wg proj. konstrukcji.  Strop w 

miejscu przebicia naleŜy wzmocnić podkonstrukcją z belek i profili stalowych. 
 
 

49 Szafki hydrantowe  
 

49.01 Szafki hydrantowe w budy nku  
Instalacja hydrantowa istniejąca pozostaje bez zmian. W związku z przebudową jest potrzeba 
przełoŜenia – przesunięcia istniejących szafek na ścianach. Szafki hydrantowe (po jednej na kaŜdej 
kondygnacji) zostaną przesunięte wg projektu, a instalacja odpowiednio zmodyfikowana. 
Przesunięcie szafy na ścianie – do 1 m. 
 
 

50 Tynki wewn ętrzne  
 

50.01 Tynki na ścianach istniej ących  
• przeznaczone do malowania - naleŜy oczyścić z istniejących powłok, uzupełnić ubytki i 

wyrównać zaprawą wyrównującą, następnie zatrzeć, 
• tynki przeznaczone do połoŜenia glazury – naleŜy oczyścić z istniejących powłok, uzupełnić 

ubytki i wyrównać zaprawą wyrównującą, np. CEKOL ZW-04,  
 

50.02 Tynki na ścianach projektowanych  
• przeznaczone do malowania - naleŜy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, a 

następnie zatrzeć gładzią gipsową np. CEKOL GS-200, 
• tynki przeznaczone do połoŜenia glazury – naleŜy wykończyć tynkiem cementowo-

wapiennym kat. III. 
 

50.03 Tynki  
- SPECYFIKACJA ROBÓT TYNKARSKICH 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z ułoŜeniem 
tynków wewnętrznych ścian i stropów przewidzianych do wykonania w budynkach Domów 
Studenckich Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pt. 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonania robót tynkowych wewnętrznych przewidzianych w projekcie 
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- tynkowanie powierzchni zaprawą cementowo-wapienną odpowiadającą normie 
PN-70/B-10100, tynk kategorii III, 
- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego – zatarcie gładzią gipsową tynków cem.-wap., 
1.3. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Wykonawca dostarczy atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do stosowania dla zabudowywanych materiałów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej. (p. 3 - Materiały). 
2.2. Materiały do wykonania robót tynkarskich i malarskich 
2.2.1. Do robót tynkarskich naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do stosowania. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków będą wykonywane na placu budowy wg wymagań 
PN-90/B-14501. Cement i wapno powinien odpowiadać obowiązującym normom 
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PN-B-197,01:1997 i nie posiadać obcych zanieczyszczeń. Piasek o drobnym uziarnieniu 
od 0,25 mm do 0,50 mm bez domieszek organicznych wg PN-79/B-06711. Do spodnich 
warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
piasek średnioziarnisty odmiany 2. NaleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw 
naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. Woda z sprawdzonego źródła i odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250. W pomieszczeniach „mokrych” tynki naleŜy wykonać z uwzględnieniem 
wytycznych z normy PN-75/B-10121. 
2.2.2. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997. 
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej. 
2.2.3 Farba olejna stosowana do malowania tynków powinna posiadać dokument dopuszczający 
farbę do stosowania w budownictwie a farba emulsyjna powinna odpowiadać normie PN-69/B-
10280. Malowanie ścian i sufitów naleŜy prowadzić zgodnie ze specyfikacją prac malarskich. 
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały 
budzące wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej . 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji 
oraz sprzętem wykazanym w ofercie przetargowej. 
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 
Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosownej 
jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
4.2. Transport materiałów 
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robót tej SST odbędzie się będzie 
środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej . 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
PodłoŜa pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań z PN-70/B10100 p. 3.3.2. 
5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych szpachlowanych z malowaniem. 
Dla robót zastosowanie mają wytyczne i wskazania ze specyfikacji dot. prac malarskich. 
5.2.1. Tynki wewnętrzne stropów i ścian cementowo – wapienne III kat. powinny odpowiadać 
PN-B-10100:1970. Tynki naleŜy wykonywać po zakończeniu robót stanu 
surowego, instalacji podtynkowej, zamurowaniu wszelkich przebić, osadzeniu ościeŜnic. 
Na sprawdzone podłoŜe ceramiczne i betonowe po usunięciu wszystkich wystających 
wycieków zapraw.  
Na podłoŜe czyste, zwilŜone wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej  1:1 o grubości od 10 do 12 
mm. Następnie po związaniu obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiennych o 1:2:10 
naleŜy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna być 
przygotowana mechanicznie. Tynki nie naleŜy wykonywać w temperaturze niŜszej niŜ +5ºC pod 
warunkiem, Ŝe temperatura nie spadnie do 4 - 6 godzin po wykonaniu tynków. W niŜszych 
temperaturach moŜna wykonywać jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zgodnie w 
wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. 
Zaleca się ochronę świeŜo wykonanych tynków przed nadmiernym nasłonecznieniem 
w ciągu pierwszych 2 dni od wykonania - nie dłuŜej niŜ 2 godziny nasłonecznienia. 
W okresie wysokich temperatur poprzez tydzień czasu świeŜe tynki powinny 
być zwilŜane. Grubość warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100. 
Dla wykonania tynków w pomieszczeniach „mokrych” naleŜy stosować zaprawy wykonane 
w proporcji 1:1:4. 
5.2.2. Gładź gipsową (bez pomieszczeń „mokrych”) naleŜy wykonać po związaniu 
warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej stwardnieniem. Gładź powinna 
być staranie pionowana i docierana do warstwy podłoŜa, naroŜa i krawędzie wewnętrzne 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
93

starannie wykończone. W pomieszczeniach „mokrych” nie naleŜy wykonywać szpachlowania 
gipsem szpachlowym. 
5.2.3. Przed przystąpieniem do malowania farbą olejną i emulsyjną naleŜy sprawdzić 
wilgotność podłoŜa i nie powinna ona przekraczać 4%. Powierzchnia powinna być 
gładka, naprawiona. Przewiduje się malowanie ręczne przy uŜyciu pędzli. Prace malarskie 
naleŜy prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną i instrukcją producenta farb. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Kontrolą bieŜącą będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- przyczepności tynku do podłoŜa, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie równieŜ oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
6.2. Dopuszczalne odstępstwa 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie 
więcej niŜ 3mm na odcinku łaty 2,0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niŜ 2mm na odcinku 2,0 m 
z tym, Ŝe nie więcej niŜ 4mm na wysokości pomieszczenia do 3,5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcej 
niŜ 6mm na długości pomieszczenia (tej samej ściany). 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoŜa, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe 
na wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 
- tynki cementowo-wapienne III kat. - m2, 
- tynki jednowarstwowe gipsowe - m2, 
- malowanie olejne - m2, 
- malowanie emulsyjne - m2. 
 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 24 - Tynki 
- rozdział 27 - Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
Instrukcje i wytyczne wytwórców. 
Normy: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymałościowych , 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozpuszczalnymi 
farbami emulsyjnymi, 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku 
 
 
 

51 Glazura  
 

51.01 Okładziny ścian z glazury - zakres  
• ściany w sanitariatach - łazienkach, wc ogólnodostępnych, umywalniach, pomieszczeniach 

porządkowych – wyłoŜenie wszystkich ścian do wysokości 2,10m, 
• kuchnie – wyłoŜenie ścian przy blacie roboczym do wysokości 2,10m, 
• ułoŜenie fartuchów z glazury przy umywalkach w pomieszczeniach uŜytkowych (np. piwnica) – 

fartuch szer. 80cm, wys. 210cm. 
 

51.02 Okładziny ścian z glazury  
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZN YCH 
 
MATERIAŁ: 
• płytki ceramiczne, glazurowane 20x20, kolor biały, np. Tubądzin Majolika 11, układane do 

wysokości 2,10m,   
• w łazienkach, i wc ogólnodostępnych – bordura – 1 pas płytki Tubądzin D-Majolika Nimfea 15, 

spód na poziomie +0,90m 
• płytki klejone na zaprawie elastycznej, np. BOTACT M21 lub równorzędną , 
• fuga szara impregnowana szer. 3mm, np BOTACT M38 lub równorzędną, 
• nad umywalkami w łazienkach naleŜy montować lustra wklejane w płaszczyznę płytek o 

wymiarach 40(w poziomie) x 60(w pionie), spód na poziomie +1,30m 
• połączenia ścian i posadzki  naleŜy wykończyć fugą silikonową w kolorze szarym, np. BOTACT 

S5 lub równorzędną, 
• połączenia krawędzi wewnętrznych wykończone silikonem BOTACT S5, a zewnętrzne 

wykończone listwą naroŜną ze stali nierdzewnej lub listwą aluminiową. 
 
 
UKŁADANIE TERAKOTY I GLAZURY: 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być 
skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy 
wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu.  
Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. Wszystkie nierówności 
niwelujemy stosując ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ np. ATLAS lub CEKOL. Zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania 
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy 
wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków.  
Jednorazowo moŜna nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałoŜenia 
zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na kaŜdy 1 cm grubości 
warstwy wyrównującej.  
 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone pod uło Ŝenie glazury nale Ŝy oczy ścić, usun ąć stare 
powłoki i zagruntowa ć środkiem gruntuj ącym typu Botact D11 , nast ępnie wykona ć izolacj ę 
przeciwwilgociow ą przez dwukrotne malowanie mas ą bitumiczn ą lub foli ą izolacyjn ą typu 
Botact DF9 Plus lub równorz ędną na wysoko ść min. 2,10m. 
 
  
PRZYGOTOWANIE I NANOSZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ 
ZAPRAWĘ KLEJOWĄ BOTACT M21 przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do 
pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 
l wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do 
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę 
klejową nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie 
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
 



REMONT BUDYNKÓW DOMÓW STUDENTA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
95

  
PRZYKLEJANIE PŁYTEK ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na 
posadzkach i poszczególnych ścianach. JeŜeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie 
wygląda ściana o symetrycznym rozłoŜeniu płytek (docinanie w obydwu naroŜnikach). 
Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać 
juŜ po ułoŜeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej 
terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na 
ścianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być 
gładka i prosta, poniewaŜ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek.  
Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać naleŜy o konieczności powiększenia wymiaru 
płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest równieŜ wytrasowanie ołówkiem na 
ścianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych 
płytek od pionu przy uŜyciu metrówki.  
Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niŜ 1 m 2, poniewaŜ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju podłoŜa i temperatury oraz od 
wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny uzyskujemy przez 
zastosowanie krzyŜyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą 
chcemy uzyskać. Płytki po przyłoŜeniu do ściany dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze 
płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się 
przez spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z 
zaprawą klejową na całości powierzchni.  
Docinanie płytek najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w naroŜnikach i przy ościeŜach przyklejamy osobno jako 
ostatnie. Pamiętać naleŜy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy 
zdejmując ostroŜnie łatę, tak aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W 
przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, usuwamy ją ostroŜnie szpachelką. Łatę odrywamy 
podwaŜając ją ostroŜnie przecinakiem lub wkrętakiem.  
Sposób przygotowania podłoŜa i stawiane mu wymagania są identyczne jak dla ścian, na których 
układa się glazurę. RównieŜ zasady układania terakoty i innych płytek podłogowych są takie same 
jak przy układaniu glazury. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej 
eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.  
 
Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych (tylko w wc 
ogólnodostępnych i łazienkach dla niepełnosprawnych). Rozprowadzamy zaprawę klejową na 
powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu.  
Wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej 
terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną.  
  
SPOINOWANIE PŁYTEK  
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury moŜna przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami przy uŜyciu BOTACT M38  lub innej wodo- i chemicznie odpornej, 
w kolorze szarym. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub 
mechanicznie, aŜ do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy 
masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko 
wymieszać.  
Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki lub 
pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny.  
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy 
uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą.  
Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub 
szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono 
wcześniej dla płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, 
jak i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych.  
 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z 
wodą, np.: w łazienkach, laboratoriach  wymagają zastosowania materiałów zapewniających 
szczelność. Doskonale nadają się do tego celu SILIKONOWE MASY DO USZCZELNIANIA 
BOTACT S5. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy uŜyciu 
spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła.  
Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt 
spoinie. Zraszanie wodą powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek.  
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PRACE PIELĘGNACYJNE 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej moŜna usunąć płynem ATLAS 
SZOP. W zaleŜności od stopnia zabrudzenia płytek moŜemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą 
wodą.  
UWAGA. Prace z uŜyciem SZOPA wykonuje się w gumowych rękawiczkach, poniewaŜ płyn zawiera 
kwas nieorganiczny.  
 
Aby SZOP nie spowodował wypłukania masy, jak równieŜ pigmentu ze spoin, naleŜy ostroŜnie 
czyścić tylko zabrudzone lico płytek, uŜywając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych 
ściereczek.  
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają 
do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej 
całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni naleŜy zraszać spoiny czystą wodą.  
Spoiny, szczególnie jasne, po wyschnięciu naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Do tego 
nadaje się wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez 
pomalowanie jej płynem. UŜywać naleŜy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na 
powierzchnię spoiny.  
Do układania terakoty i glazury moŜna stosować zaprawy i preparaty zamienne o parametrach co 
najmniej równorzędnych z podanymi powyŜej. 
  
 
 
 

52 Malowanie  
 

52.01 Malowanie farbami akrylowymi  
Zakres: 
- ściany na wszystkich kondygnacjach we wszystkich pomieszczeniach, sufity, spody spoczników 

i biegów schodowych, wszelkie powierzchnie nieprzeznaczone pod glazurę (z wyłączeniem 
pasów lamperii na holach, korytarzach i w przedsionkach) . 

Wytyczne: 
- przed malowaniem naleŜy zagruntować podłoŜe preparatem gruntującym, (wg specyfikacji 

tech.), 
- min. dwukrotne malowanie farbą akrylową w kolorze białym RAL 9010 (np. Sto Color Latex 

6000) 
 

52.02 Malowanie farbami olejnymi – pas lamperii  
Zakres: 
- ściany holi, korytarzy, przedsionków klatki schodowej i wind, 
Wytyczne: 
- przed malowaniem naleŜy zagruntować podłoŜe preparatem gruntującym, (wg specyfikacji 

tech.), 
- min. dwukrotne malowanie ścian do wysokości 1,50m  farbą olejną w kolorze jasnoszarym, (np. 

Dekoral Emakol k. popielaty), 
 
 

52.03 SPECYFIKACJA WYKONANIA POWŁOK MALARSKICH  
 
Materiał: 
Sciany, sufity - farba typu:  Sto Color Latex 6000 lub równorzędna. 
Odporna na szorowanie farba latexowa, bez rozpuszczalników, plastyfikatorów, nie emitująca 
substancji szkodliwych.  
Pas lamperii – farba olejna typu Dekoral Emakol. 
 
Opis materiału  
1.  Farba lateksowa Cto Color Latex  jedwabisty mat, dobrze kryjąca, ścienna farba zachowująca 
strukturę, odporna na ścieranie i na środki dezynfekcyjne. Bez rozpuszczalników i nie emitująca 
szkodliwych substancji.  
Kod GIS M-DF01 Farby dyspersyjne, rozcieńczalne wodą, bez rozpuszczalników.  
Skład Dyspersja akrylo-styrenu, nieorganiczne pigmenty, środki wypełniające, woda, dodatki 
uszlachetniające, środki konserwujące.  
2.  Farba olejna Dekoral Emakol – farba olejna, jedwabisty mat. Do rozcieńczania rozcieńczalnikiem 
spirytusowym wg zaleceń producenta. 
 
Zastosowanie 
Na powierzchnie ścian i sufitów: 
- lateksowa -  jako wysokowartościowa, dobrze kryjąca, odporna na ścieranie, łatwa do czyszczenia 
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farba wewnętrzna, 
- olejna - jako farba z przeznaczeniem do malowania odpornego na zabrudzenia pasa lamperii na 
ścianach korytarzy. 
 
Obróbka  
Właściwości podłoŜa  
PodłoŜa muszą być nośne, czyste i suche. Luźne resztki farby, tapet lub tynku naleŜy usunąć.  
 
Układ warstw dla farby lateksowej:  

• Warstwa gruntująca - wybór warstwy gruntującej zaleŜy od rodzaju i stanu podłoŜa. 
• Warstwa pośrednia - Sto Color Latex rozcieńcza się max 5% wody. Dokładne wielkości 

rozcieńczenia powinny być zgodne z informacjami podanymi na etykietach danego 
produktu. 

• Warstwa wierzchnia - Sto Color Latex rozcieńcza się max 5% wody. Dokładne wielości 
rozcieńczenia powinny być zgodne z informacjami podanymi na etykietach danego 
produktu.  

 
Układ warstw dla farby olejnej:  

• Warstwa gruntująca - wybór warstwy gruntującej zaleŜy od rodzaju i stanu podłoŜa. 
• Warstwa pierwsza – podkładowa, 
• Warstwa wierzchnia  

 
 
Przygotowanie materiału:   
Farby typu StoColor Latex i Dekoral Emakol są gotowe do uŜycia.  
 
Nakładanie :  
Produkty typu StoColor Latex nakłada się przy pomocy wałka, szczotki malarskiej lub urządzenia 
airless.  
ZuŜycie Ok. 0,15 ltr/m2 , na jednokrotne malowanie, na gładkim podłoŜu. Na podłoŜa surowe 
potrzeba odpowiednio więcej farby. Dokładne zapotrzebowanie naleŜy określić malując próbnie 
kawałek podłoŜa.  
Farbę Dekoral Emakol naleŜy nakładać wałkiem gąbkowym lub włosowym o krótkim włosie. 
 
Temperatura przerobu:   
NajniŜsza temperatura otoczenia i podłoŜa wynosi +5° C.  
 
Schnięcie:   
Farby StoColor Latex wysychają fizycznie poprzez odparowanie wody. Przy wyŜszej względnej 
wilgotności powietrza i/lub niŜszych temperaturach schnięcie trwa dłuŜej. Przy temperaturze +20oC i 
względnej wilgotności powietrza 65%, po 6-ciu godzinach, farba nadaje się do dalszej obróbki.  
Farby olejne Dekoral nadają się do dalszej obróbki po 12-tu godz. Czas pełnego schnięcia – 24 
godz. 
 
Czyszczenie narzędzi:   
Niezwłocznie po uŜyciu – farby lateksowe – wodą, farby olejne – rozpuszczalnikiem spirytusowym.  
 
Środki ochronne:  
Przy farbach lateksowych - nie są wymagane szczególne środki ochronne. 
Przy farbach olejnych – maseczki zabezpieczające, okulary ochronne.  
 
Usuwanie odpadów:   
Związany względnie wyschnięty materiał moŜe być usunięty razem z odpadami ogólnymi. Stary 
materiał nie związany naleŜy zmieszać z cementem, przeczekać aŜ stwardnieje i potem usunąć.  
 
Postępowanie w razie wypadku:   
Zebrać za pomocą środka wiąŜącego ciecze i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Forma dostawy  
Nr art. Nazwa 
2282-001 StoColor Latex 6000 biały 
Dekoral Emakol – kolor popielaty 
  
Opakowania - wiadra plastykowe 15 ltr.  
 
Składowanie i transport 
Farby naleŜy chronić przed mrozem. W czasie transportu nie są wymagane szczególne 
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przedsięwzięcia ochronne.  
 
Podło Ŝe - rodzaj środka gruntuj ącego: 
1. Tynk podstawowy -  MG P II / III nowy/stary Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Sto Prim 
Grundex 
2. Beton nowy stary - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat 
3. Stare powłoki - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat 
4. Blacha ocynkowana – Sto Prim Corrostop 
5. Płyty gipsowo-kartonowe nowe  - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat Sto Prim Isol 
6. Tynk gipsowy - Stoplex W wzgl. Sto Prim Concentrat 
 
 
Pozostałe roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót z 
przestrzeganiem technologii producentów farb. 
 
 
 

53 Część san itarna  
 

53.01 Dobór armatury łazienkowej – ceramiki sanitarnej i baterii łazienkowych – wg specyfikacji 
bran Ŝy sanitarnej. 
 
Akcesoria  
• Wc ogólnodostępne: pojemnik na ręczniki papierowe, dozowniki mydła, podajnik papieru 

toaletowego,  wieszaki pojedyncze montowane na drzwiach kabin, szczotki toaletowe 
montowane w kabinach na ścianie. Akcesoria ze stali nierdzewnej. 

• W łazienkach dla niepełnosprawnych - dodatkowo podnoszone ramię montowane do ściany i 
pochwyt kątowy – Bobrick, seria ze stali nierdzewnej, 

• We wszystkich łazienkach, wc, pom. porządkowych, kuchniach i pralniach – kratki wentylacyjne 
PCV 20x20 montowane na ścianach kanałów wentylacyjnych 

 
 
 

54 Zestaw meblowy w przedsionkach pokojów  
 

 Opis:  
W przedsionkach pokojów mieszkalnych przewidziano zestaw meblowy – czterodzielny – trzy szafy 
wysokie, jedna część – „kuchenna” z blatem i roletą aluminiową. 
Zestaw z płyty meblowej MDF laminowanej, oklejanej obrzeŜem PCV. 
Kolorystyka i parametry szafy – wg rysunku w części architektonicznej. 
 
 
 

55 Lada i przeszklenie portierni  
 

 Zakres  
• Lada recepcyjna z przeszkleniem między pom. portierni a holem wejściowym . 
 
Opis i wytyczne 
- Lada wykonana jako płyta z konglomeratu kamiennego gr. 5cm z 15-to cm obrzeŜem od strony 

holu. Lada o szer. 60cm, przytwierdzona do ścianki murowanej. 
- Przeszklenie wykonane jako ścianka aluminiowa lub stalowa EI60 z rozwieralnym oknem o 

odporności EI30 (system atestowany). Kolor ślusarki – RAL9006. 
 
 

 


