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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy 

ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 . 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych: wodny zimnej, ciepłej, hydrantowej, kan. 
sanitarnej, kan. deszczowej. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

instalacji j.w. i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej  w 
punkcie 1.2. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, 
 montaż urządzeń, 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja działania instalacji. 
 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. W tym celu 
Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych 
do wykonania zadania prawidłowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opisie 
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montażu urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania danej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. W ramach niniejszych wymogów Zamawiającego podano 
wytyczne do wykonania i odbioru instalacji wod-kan 

Gran i ce  Zak resu  robó t .  

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę wszystkich urządzeń 
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze robót wliczyć należy dostawy, zainstalowanie, 
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zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełniającymi jak rozruch instalacji, pomiary 
wydajności, temperatury, wilgotności, hałasu i innych parametrów istotnych dla pracy instalacji. 
Zasadnicze granice między zakresami określono poniżej. 
Podz ia ł  p rac  m iędzy  n i n i e j szym zak re s em i  zak resem 

"S tan  su rowy "  
Do Wykonawcy zakresu " instalacji WOD-KAN " należy : 

 ułożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. 
Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do obiektów, 

 dostawa i osadzenie na konstrukcji stalowej elementów mocujących koniecznych do montażu instalacji  
 weryfikacja zgodności prac wykonanych przez Wykonawcę zakresu "Stan surowy". 
 Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o których 

wykonanie wnosił zostały wykonane zgodnie z przyjętym planem. W wypadku niezgodności należy 
natychmiast uprzedzić o tym fakcie Generalnego Wykonawcy. 

 Poza robotami wymienionymi powyżej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
konieczne do przeprowadzenia przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy w części, która dotyczy jego zestawu. 

 Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie konieczne 
środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami w tej dziedzinie. 
Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt gipsowych już 
postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je  wykonał. Zabrania się 
wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10 cm . 

 Wykonawcy wszystkich branż zakupią, dostarczą i zainstalują na swój koszt elementy, które mają być 
zabetonowane takie jak rury osłonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed 
rdzą. Elementy puste należy tymczasowo wypełnić przed ich położeniem, aby zabezpieczyć je przed 
dostaniem się cementu do ich wnętrz w momencie wylewania. 

 Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich ogniowa, 
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania elementów należy 
wykonać tak ,aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia. 

 Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" należy:  
 Pozostawienie koniecznych przepustów, kanałów i wnęk - przebicie otworów dużych rozmiarów. 

Konstrukcje betonowe, przepusty, wnęki i przebicia otworów większych niż 15 cm x 15 cm w konstrukcji 
nośnej zostaną wykonane przez Wykonawcę konstrukcji w ramach jego ceny ryczałtowej. To samo 
dotyczy przebić o dużych rozmiarach w podłogach, stropach i strukturach nietypowych. 

Podzia ł  prac między n in ie jszym zakresem i  zakresem 
"Suf i ty  podwieszane"  

 Do Wykonawcy zakresu "instalacji WOD-KAN” należy : 
 określenie wielkości urządzeń i przewodów przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i 

wyznaczenie miejsc, gdzie mają one zostać zamocowane. 
 dostawa i osadzenie zamocowań dla tych urządzeń w sposób niezależny od konstrukcji podwieszanych 

sufitów. 
 określenie wielkości urządzeń montowanych w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie 

mają one zostać zamocowane. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" należy wycięcie otworów w suficie 
podwieszonym koniecznych do instalacji urządzeń. 

Podzia ł  prac między n in ie jszym zakresem i  zakresem 
" Insta lac je  e lekt ryczne”  

 Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy : 
 Zapewnienie zasilania elektrycznego dla urządzeń instalacji. 
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1.5. Prace i świadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu. 
 Do Wykonawcy instalacji wod-kan należą następujące prace : 

 transport, składowanie i instalacja elementów instalacji  
 zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w panujących 

warunkach klimatycznych, 
 próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu, 
 wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji, 
 udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych, 

wniosków o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisującej działanie i sposób 
użycia zainstalowanych urządzeń,  

 oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń zgodnie z planami i rysunkami 
wykonawczymi, 

 szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym 

gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
 

1.6. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji 
projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze 
fachowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej. 
 

1.8. Dokumentacja robót montażowych instalacji sanitarnych 
Dokumentację robót montażowych instalacji sanitarnych stanowią:  

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 
wraz z późniejszymi zmianami), 

  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
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  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
 

1.9. Nazwy i kody: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
rozporządzenia Komisji WE  nr 213/2008  z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 
instalacji objętych niniejszym opracowaniem dotyczą kody: 

 
CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów i urządzeń o właściwościach i parametrach nie 

gorszych  niż zastosowane w projekcie, a podane niżej. Do wykonania instalacji mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Zmiana materiałów i urządzeń na inne niż ujęte w projekcie 
każdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawcę akceptacji „Karty materiałowej” danego produktu przez 
Inwestora i projektanta. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do 

stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogólnych, zgodnie z ustawą należy stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z PN lub aprobata techniczną; 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej; 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatą 
techniczna lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod 
zadaszeniem. Armatura, urządzenia, automatyka powinna być składowana w pomieszczeniach suchych. Całość 
urządzeń przed wbudowaniem powinna być transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. 
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2.1. Przewody 

 Do wykonania instalacji wodociągowej zastosowano rury z polipropylenu łączonych przez zgrzewanie. 
 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w 

kielichach gumowymi pierścieniami. 
 Instalacja hydrantowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 

Powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń do II stopnia czystości i pomalować 
dwukrotnie emalią kreodurową, tlenkową, czerwoną. 
W najwyższych miejscach instalacji należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające, w 
najniższych natomiast zawory spustowe. 

 
2.3. Izolacja termiczna  

Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonać należy izolację termiczną zgodnie z wymaganiami 
normy PN-85/B-02421. 

 
 Izolacja termiczna rurociągów wody zimnej i hydrantowej na kondygnacji podziemnej i w szachtach 

instalacyjnych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grubości 35 mm. 
 Podejścia wody zimnej do odbiorników należy zaizolować cieplnie otuliną z pianki poliuretanowej typu 

Thermaflex o grubości 6 mm.  
 Rury deszczowe pod stropem ostatniej kondygnacji  oraz piony zaizolować akustycznie otuliną typu 

AR-fonoblok  np. Tubolit  o grubości 5 mm.  
 
Grubości izolacji muszą spełniać minimalne grubości podane „Warunkach technicznych jakim powinny 
podlegać budynki i  ich usytuowanie”  

 
 
2.4. Armatura 

Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne:  
Instalacja wod-kan ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie.   
Zastosowana armatura oraz materiały winny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI „Instal” oraz PZH. Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych  cz. E zeszyt 2 i 4 

 
2.5. Przekroje i wymiary 
Przekroje i wymiary przewodów i urządzeń wg. rysunków technicznych.  
 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport 
kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj 
posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. 
Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych 
gabarytach. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
 

4.1. Rury 
Rury PVC, PP w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy 
ich transporcie zachować następujące wymagania: 

 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 
Rury stalowe można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
 

4.2. Urządzenia 
 Transport urządzeń sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i 
wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, zabezpieczonych 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
4.4.  Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 

Instalacje sanitarne powinny zapewniać w budynku możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
 Bezpieczeństwa konstrukcji; 
 Bezpieczeństwa pożarowego; 
 Bezpieczeństwa użytkowania; 
 Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 Ochrony przed hałasem i drganiami; 
 Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z projektem, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego czasu użytkowania, w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. 
 
 
 
5.2.  Instalacja wodno-kanalizacyjna opis instalacji 

Instalacja wody zimnej socjalnej zasila odbiorniki i urządzenia w pomieszczeniach laboratoryjnych, 
socjalnych, łazienkach, wc. Będzie ona wykonana z rur z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie instalacji do 
poszczególnych pionów zaprojektowano na kondygnacji parteru budynku. Przewody będą prowadzone w 
przestrzeni stropu podwieszanego,  będą zaizolowane łupinami termoizolacyjnymi zapobiegającymi wykraplaniu 
na ich powierzchni pary wodnej. 

Ciepłą wodę socjalną uzyskuje się w przepływowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Instalacja 
wody ciepłej prowadzona będzie równolegle z instalacją zimnej wody socjalnej. Przewody obu instalacji zostaną 
wykonane z rur z tworzywa sztucznego.  

 Budynek  został  wyposażony w hydranty dn 25, umieszczone w skrzynkach hydrantowych wraz z wężem 
półsztywnym i prądownicą. Instalacja hydrantowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych. 
Hydranty rozmieszczone zostały w pobliżu klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych, tak aby długość węży 
gaśniczych objęła swym zasięgiem całą chronioną powierzchnię. 
 Ścieki sanitarne będą odprowadzane do studzienek rewizyjnych na zewnątrz obiektu. 

Instalacja wykonana zostanie z rur PCW łączonych na uszczelki. Większość pionów jest kryta w 
szachtach lub obudowana. Każdy pion kanalizacyjny będzie posiadał rewizję u podstawy pionu oraz wywiewkę 
na dachu lub zawór napowietrzający informacje patrz cz. rysunkowa. 

Kanalizacja deszczowa w systemie tradycyjnym, sprowadzać będzie ścieki z połaci dachu budynku za 
pośrednictwem podgrzewanych wpustów deszczowych i następnie pod stropem ostatniej kondygnacji siecią 
rur do najbliższego pionu następnie zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa w systemie tradycyjnym, sprowadzać będzie ścieki z połaci dachu budynku za 
pośrednictwem podgrzewanych wpustów deszczowych i następnie pod stropem ostatniej kondygnacji siecią 
rur do najbliższego pionu następnie zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej. 

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadza zużyte wody z niektórych pom. laboratoryjnych. Ścieki 
technologiczne odprowadzone będą poprzez kanał podpodłogowy - rurą kanalizacyjną ceramiczną do 
wewnętrznej sieci kanalizacji a następnie DO NEUTRALIZATORA  po czym zostaną skierowane do lokalnej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Dobór urządzenia do neutralizacji ścieków z digestoriów zostanie sprecyzowany po 
przekazaniu przez użytkownika składu chemicznego ścieków chemicznych. 
W pomieszczeniu węzła cieplnego umieszczono studzienkę schładzającą w celu schłodzenia ewentualnych 
wycieków z urządzeń przed skierowaniem ich do kanalizacji.  



3_STWiOR -  CPV 45332000-3 
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne      
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU  
- DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY  
ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABOLATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN 
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, W 
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO". 

 

 
STWiOR - CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 
Luty  2018 

10 
 

 

5.3  Montaż rurociągów 
 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lub zaciski. Wymagania ogólne dla połączeń określone w 

wytycznych montażowych producenta rur. 
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

 Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie . 
 Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  

co najmniej 1,5 m/s. 
 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego 

łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów 
drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 
60 st. 

 Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 
 Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm 

 

5.4 Montaż armatury  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 
 

5.4.1  Armatura czerpalna 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej powinna być następująca: 
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25 ÷ 0,35 m 
nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 
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- baterie wannowe ścienne - 0,10 ÷ 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów podejść 
czerpalnych, 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0 ÷ 1,5 m, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych, 

Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 m nad wykończoną posadzką. 
 

5.4.2  Armatura przelotowa 
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do punktu lub grupy 

punktów czerpalnych należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą  

Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby 
otwarcia i zamknięcia. 

Armatura i osprzęt powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na 
rurociąg. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i podejściach do armatury czerpalnej należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
 
5.4.3 Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań norm. Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z Wymaganiami 
określonymi w WTWiORB część E zeszyt 6 (2013 r.), odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń . 

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki i zlewy należy 
mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja 
wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego silą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej 
krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe 
mocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze 
wszystkich stron dostępne.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody 
z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: przy miskach 
ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, 
wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 ÷ 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski 
zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 ÷ 0,90 m, gdy 
są przeznaczone do pracy stojącej. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m. W przypadku 
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m.   

Stelaże do misek ustępowych montować zgodnie z instrukcją producenta  
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5.4.4 Próby szczelności i regulacja instalacji wodociągowej 
 
5.4.4.1   Próby szczelności 

Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z WTWiORB część E zeszyt 6 (2013 r.),  poddane 
próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. 
 Dla instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia 
roboczego/.  
 Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy 
zastosować ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach 
próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
 Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 
godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara 
 Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 
4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1bara.Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. 
Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 
 
 
5.4.4.2  Regulacja instalacji wodociągowej 

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym 
instalacji: 
wody  z imne j  – w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 
wody  c i ep łe j  – w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 
Nastawy armatury regulacyjnej czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie 
zimnym. 

 
5.4.5  Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 Izolację należy wykonać zgodnie z PN – B – 02421:2000 
 Należy zaizolować: 

 przewody  s i ec i  r ozdz ie l cze j  wody  z imne j   
Izolację wykonać z otulin z wełny mineralnej Rockwool. Grubość izolacji: 
dn20 ÷ dn40   – 30 mm 
dn50    – 35 mm 

 I zo l ac ję  p r z ewodów wody  z im ne j  z as i l a jąc ych  odb io rn i k i  
 wykonać z otulin z pianki polietylenowej Thermocompact S grubości 6mm.    
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 I zo l ac ję  p r z ewodów wody  c i ep łe j  zas i l a jąc ych  odb io rn i k i  
 wykonać z otulin z pianki polietylenowej Thermocompact S grubości 6mm.    

  przewody  s i ec i  k ana l i z ac j i  deszcz owe j   
Izolację wykonać z otulin Tubolit AR Fonowave. Grubość izolacji: – 5 mm 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  

odb ió r  r obó t  zan i k a jąc ych  i  u l ega jący ch  zak r yc iu  – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru. 
odb ió r  częśc iowy  – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
odb ió r  os t a teczny  – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  
odb ió r  gwa ranc y jny  i  pogwarancy jny  – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  

lub zamienne) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia Protokół wszystkich 
prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 
6.1.  Zakres badań odbiorczych 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą. Wszelkie próby funkcjonalne i szczelności muszą być odnotowane w dzienniku budowy i 
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przeprowadzane w obecności inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja odbioru robot powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora 
Nadzoru.  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją  
-Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
 
6.2.  Badanie odbiorcze instalacji  
6.2.1. Warunki wykonania sprawdzenia kompletności wykonanych prac 
A/ Porównanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacją techniczną. Sprawdzenie zgodności z 
przepisami i zasadami technicznymi. 
B/ Sprawdzenie dostępności instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia. 
C/ Sprawdzenie czystości instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych. 
 
6.2.2. Warunki wykonania kontroli działania 
- Badanie sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowości podłączeń i działania zabezpieczeń 
- Badanie sieci przewodów: sprawdzenie szczelności instalacji lub przypadku braku takiego na etapie montażu 
sprawdzenie bilansu  oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i dotykowa połączeń elementów; sprawdzenie pracy 
przepustnic; sprawdzenie długości podłączeń elastycznych 
- sprawdzenie kompletności aparatury oraz nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie 
schematów, sprawdzenie użytych przewodów, sprawdzenie oznakowania. 
 
6.2.3. Pozostałe dokumenty do odbioru instalacji 
A/ Protokoły odbiorów częściowych 
B/ Dokumenty określające podstawowe dane eksploatacyjne  
C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe układów regulacji, aprobaty, 
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy) 
D/ Dokumenty dotyczące eksploatacji (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obsługi urządzeń oraz wykaz 
czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesięcznym, sezonowym) 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Podstawa przedmiarowania i rozliczeń robót : 
KNR 2-17 , KNR-W 2-15 , KNR 7-08 ,  KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24   oraz kalkulacje własne , 
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgodą stron . 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wymagania odnośnie przedmiaru robot zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
roku nr 1389. 
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Jednostką obmiarową dla instalacji są: 
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu. 
- m2 (metr kwadratowy) dla robot związanych z wentylacją 
- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiałów lub urządzeń 
kg – dla materiałów masowych 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, 
materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia 
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 
tłumiki, drgań, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego 
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
      Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań 
postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w 
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy 
określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Zakres badań odbiorczych 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności instalacji, kompletności 
wykonania instalacji , a także poprawności działania urządzeń  

 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras instalacji, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja elementów instalacji i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Będą to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanałach obudowywanych, elementy izolowane. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz 
dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji  
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
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W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i WTWiORB cz.E. zeszyt 2 i 4 – sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji 
z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach i WTWiORB cz.E zeszyt 2 i 4 – sprawdzić protokoły 
odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. Protokół odbioru końcowego nie powinien 
zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponownie odbiór instalacji. 
 
8.5. Szkolenie  
 Z chwilą, gdy większość funkcji instalacji będzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu 
eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak 
również w zakresie podstawowych czynności właściwej konserwacji sprzętu. 
 Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obsługi, materiały pomocnicze do 
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno 
wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie 
powinny być wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych  zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 
zawierające : 
 opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
 ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
 bieżące operacje konserwacyjne, 
 symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 
 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi 

obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały instalacyjne i urządzenia 
pomiarowe odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych 
przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac 
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych 
przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 
Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji : 

 Nadzoru budowlanego, 
 BHP, 
 Innych przepisów urzędowych. 

 
9.1.Normy  
 - PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 
 - PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
 - PN-92/B-01707 Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 - PN-EN 12056-1: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. 
 - PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie 

układu i obliczenia 
 - PN-EN 12056-3: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie 

układu i obliczenia. 
 - PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
 - PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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 - PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 

 - PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 

 - PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 - PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu. 

 - PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 - PN-EN 671-1: Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
 - PN-EN 671-2: Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 

składanym. 
9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część E zeszyt nr 2 i 4. Wydawnictwo ITB r. 2012. 

R.2013. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji– COBRTI Instal, zeszyty 1-11 
9.3 Ustawy 
  Ustawa z dnia        7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
  Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.). 
9.4 Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
 w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia               2 września 2004 r. 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
75 z 2005 r., poz.664). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia    3 lipca 2003 r. 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia              12 kwietnia 2002 r. 
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze 
zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                                               9 listopada 1999 r. 
 w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz.53) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     31 lipca 1998 r. 
 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     5 sierpnia 1998 r. 
 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz. 71) 

 
10.  UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W celu 
sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji oraz z przedmiarem robót.  
 WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD I MOGĄ 

BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAŻNYM przy zachowaniu procedury akceptacji KART MATERIAŁOWYCH 
 

Projektant:   mgr inż. Emilia Laskowska-Bunia 


