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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach

przy ul. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7 .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji j. w. i obejmuja;
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatéw
- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spemione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej w
punkcie 1.2.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termiczne;j,

regulacja dziatania instalacji.

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykorczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych
do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okre$lonymi w opisie
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania danej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. W ramach niniejszych wymogdw Zamawiajacego podano
wytyczne do wykonania i odbioru instalacji chtodnictwa dla klimatyzacji

Granice Zakresu robot.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjq" w cene wszystkich urzadzen
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze rob6t wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
zamocowanie i podigczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak rozruch instalacji, pomiary
wydajnosci, temperatury, wilgotno$ci, hatasu i innych parametréw istotnych dla pracy instalacj.

Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.
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Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Stan surowy"
Do Wykonawcy zakresu " instalacji chtodnictwa dla klimatyzaciji " nalezy :

e utozenie przygotowanych przepustow, otworow i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Wylozenie wykona¢ z materiatu 0 odpornosci ogniowej stosownej do obiektéw,

e dostawa i osadzenie na konstrukcji stalowej elementéw mocujacych koniecznych do montazu instalacji
chtodnictwa dla klimatyzacji i automatyki.

o weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Stan surowy".

e Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o ktérych
wykonanie wnosit zostaty wykonane zgodnie z przyjetym planem. W wypadku niezgodno$ci nalezy
natychmiast uprzedzi¢ o tym fakcie Generalnego Wykonawcy.

e Poza robotami wymienionymi powyzej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
konieczne do przeprowadzenia przewoddw i do instalacji urzadzehn zostang wykonane na koszt
Wykonawcy w czesci, ktdra dotyczy jego zestawu.

e Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
$rodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz
postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktdry je wykonal. Zabrania sie
wykonania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10 cm .

o Wykonawcy wszystkich branz zakupia, dostarczg i zainstalujg na swéj koszt elementy, ktére majg by¢
zabetonowane takie jak rury ostonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
rdza. Elementy puste nalezy tymczasowo wypetni¢ przed ich potozeniem, aby zabezpieczy¢ je przed
dostaniem sie cementu do ich wnetrz w momencie wylewania.

e Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i zlacza oraz dopasowania elementow nalezy
wykona¢ tak ,aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez Zadnych przygotowan do wykonczenia.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" nalezy:

e Pozostawienie koniecznych przepustow, kanatdw i wnek - przebicie otworéw duzych rozmiardw.
Konstrukcje betonowe, przepusty, wneki i przebicia otworéw wigkszych niz 15 cm x 15 cm w konstrukcji
nosnej zostang wykonane przez Wykonawce konstrukcji w ramach jego ceny ryczattowej. To samo
dotyczy przebi¢ o duzych rozmiarach w podtogach, stropach i strukturach nietypowych.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Sufity podwieszane"
Do Wykonawcy zakresu "instalacji chtodnictwa dla klimatyzacii nalezy :
e okreslenie wielkosci urzadzen i przewodéw przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i
wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.
o dostawa i osadzenie zamocowan dla tych urzadzen w sposéb niezalezny od konstrukcji podwieszanych
sufitow.
o okreslenie wielkosci urzadzen montowanych w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie
majq one zostaé zamocowane.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy wyciecie otworéw w suficie
podwieszonym koniecznych do instalacji urzadzen.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Instalacje elektryczne”
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy :
e Zapewnienie zasilania elektrycznego dla urzadzen instalacji chtodnictwa dla klimatyzacii.
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1.5. Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu.
Do Wykonawcy instalacji chtodu nalezg nastepujace prace :
e transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacii
zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementdéw ulegajacych korozji w panujacych
warunkach klimatycznych,
préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robot,
przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolert administracyjnych,
wnioskow 0 dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisujacej dziatanie i sposéb
uzycia zainstalowanych urzadzen,
e oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodéw i urzadzenh zgodnie z planami i rysunkami
wykonawczymi,
e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstugq instalaciji,
e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zatacznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentaciji
projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach Ogélnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej.

1.8. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji sanitarnych stanowig;

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamédwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
wraz z p6zniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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o protokoty odbioréw czes$ciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizaciji konkretnego zadania.

1.9. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien,
instalacji objetych niniejszym opracowaniem dotycza kody:
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania materiatow i urzadzen o wiasciwosciach i parametrach nie
gorszych niz zastosowane w projekcie, a podane nizej. Do wykonania instalacji wody chtodzacej moga by¢
stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Zmiana materiatdw i urzadzen na inne niz ujete
w projekcie kazdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawce akceptacji ,Karty materiatowej” danego
produktu przez Inwestora i projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogolnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Catos¢
urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

2.1. Urzadzenia

Zaproponowane urzadzenia -> patrz spis wraz z wymaganymi parametrami tabela nr 1 i 2
obowigzujacymi w projekcie, ktére stanowig wytyczne dla pozostatych branz — konstrukcja, elektryka.

Odbiornikami chtodu sg chtodnice central wentylacyjnych oraz fan-coile sufitowe i $cienne
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2.2. Przewody
Zastosowac nalezy rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 z odbiorem jako$ciowym ZETOM.
Rury nalezy faczy¢ poprzez spawanie. Rurociagi instalacji wody lodowej prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 3%s.
Powierzchnie metalowe oczyscic z rdzy i zanieczyszczen do Il stopnia czystosci i pomalowaé dwukrotnie
emalig kreodurowg, tlenkowa, czerwona.
W najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, w najnizszych
natomiast zawory spustowe.
Armatura i urzadzenia zgodnie ze specyfikacjg i czescig rysunkowa opracowania.

2.3. Izolacja termiczna

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami
normy PN-85/B-02421.

Izolacje cieptochronng wszystkich rurociggéw i elementow instalacji wody lodowej oraz zbiornikow
wykona¢ nalezy ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze komorkowej zamknietej. W miejscach
podpar¢ stosowaé pomiedzy podporg a rurociggiem system podpor rurowych. Tam, gdzie izolacja moze ulec
mechanicznemu uszkodzeniu, (na dachu) zastosowa¢ nalezy ptaszcz ochronny z blachy odpornej na korozje.
Grubo$¢ izolacji cieplnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji chtodniczych. Otuliny muszg posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura

Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne:
W najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace, w najnizszych
natomiast zawory spustowe.
Armatura i urzadzenia zgodnie ze spisem — patrz tabela nr1 oraz czescig rysunkowa opracowania.
Zastosowana armatura oraz materiaty winny posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal”’ oraz PZH. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlanych cz. E zeszyt 2

2.5. Przekroje i wymiary
Przekroje i wymiary przewodow i urzadzen wg. rysunkéw technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowa¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatdw i urzadzeh o mniejszych
gabarytach. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
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w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Urzadzenia
Transport urzadzen technicznych (agregat ) powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych .

4.2. Elementy wyposazenia
Transport fan-coili powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane fan-coile jednego typu i wielkoSci.
Palety z fan-coilami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito
ich przemieszczanie i uszkodzenie fan-coili. Dopuszcza sie transportowanie fan-coili luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

o Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby imateriaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegoinosci:
Bezpieczenstwa konstrukcji;
Bezpieczenstwa pozarowego;
Bezpieczenstwa uzytkowania;
Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
Ochrony przed hatasem i drganiami;
Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje sanitarne powinny byC wykonane zgodnie z projektem, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja chtodu dla klimatyzacji - opis instalacji

Projektowana instalacja klimatyzaciji oparta jest na systemie VRF firmy SAMSUNG ( lub réwnowazne;j).
Jest to system o zmiennej objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciagta regulacje
iloSci strumienia czynnika krazacego uktadzie chtodniczym.

Do chtodzenia wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano kilka uktadéw klimatyzaciji freonowej
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ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego. Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie
zyskdw ciepta z pomieszczen w strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnetrznych
pracujacych na powietrzu obiegowym.

Projektowane agregaty VRF pracujace jako rewersyjne pompy ciepta realizujg funkcje chtodzenia lub
grzania dla catego ukfadu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w agregatach pozwalajg na szybsze osigganie
zadanej temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej temperatury w okresach
przej$ciowych przed poczatkiem sezonu grzewczego dla instalacji centralnego ogrzewania.

Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej, system
zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie schtadzanie lub ogrzewanie, oraz nizsze koszty
eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu/ciepta dobrano, w zaleznosci od
potrzeb, jedna, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych.Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego
powietrza bedzie moZliwa poprzez indywidulane sterowniki bezprzewodowe i przewodowe.

Urzadzenia wewnetrzne potaczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej
poprzez specjalny uktad tréjnikow systemowych VRF.

System DVM S Eco umozliwia budowanie instalacji chtodniczej o diugosci catkowitej do 300 metrow.
Czynna dtugo$¢ instalacje chtodnicza wynosi tacznie 160 m. Przewyzszenie instalacji miedzy jednostkq
agregatem a jednostkq wewnetrzng Samsung wynosi 50 m. Réznica wysokosci pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi wynosi
30 m.

Klimatyzacja serwerowni:
Do catorocznego chiodzenia serwerowni zastosowano dwa urzadzenia typu split 0 mocy 5 kW kazdy z
zestawem do pracy catorocznej. Klimatyzatory bedg pracowac w trybie pracy naprzemienne.

5.21  Agregaty skraplajace DVM S Eco

Agregaty skraplajgce DVM S Eco bedq umieszczone na dachu budynku, nalezy posadowi¢ je na
konstrukcjach wsporczych, opartych na modutowym systemie podpér dachowych do ustawiania konstrukcji
wsporczych na dachach ptaskich.

Jednostki zewnetrzne wyposazone zostaly w inwerterowe sprezarki chtodnicze typu scroll SSC.
Charakteryzujq sie one spiralg algebraiczng o zmiennej grubosci, wtryskiem czynnika, niekonwencjonalnym
kierowaniem naptywu czynnika do przestrzeni roboczej, mniejsza objetodciq sprezarki i catego obiegu
chtodniczego.

Uktad wysterowania sprezarki pozwala na modulacje wydajnosci (czestotliwo$ci pracy) sprezarki w
zakresie 14-160 Hz. W przypadku awarii jednej ze sprezarek system klimatyzacji pracuje w trybie awaryjnym z
nieznacznie zmniejszong mocq chtodnicza.

Jednostki zewnetrzne posiadajg mozliwoS¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury
odparowania i skraplania czynnika chiodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Dodatkowg zaletg
agregatdw jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% warto$ci nominalnej.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -5°C, a w trybie grzania do -25°C.
Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 48°C, a w trybie grzania do 26°C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza. Urzadzenie dysponuje réwniez mozliwoscig ograniczenia poziomu mocy cisnienia akustycznego
poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb aktywowany jest automatycznie i umozliwia redukcje hatasu o
kolejno 3,51 7 db(A), albo uruchamiany na zadanie za pomocg styku bez potencjatowego i wybranie konkretnej
nastawy generowanego poziomu hatasu.

W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostek zewnetrznych i wewnetrznych system
klimatyzacji Samsung stosuje automatyczny restart urzadzen, w przypadku niejednoczesnego zaniku napiecia
funkcja ta jest realizowana z poziomu sterownika DMS.

Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych o zréznicowanych $rednicach i
nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajgcych wymiane ciepta. Lamele dodatkowo
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pokryto podwojng warstwa powtok — hydrofilowa i chronigca wymiennik przed korozyjnym dziataniem srodowiska,
o0 potwierdzonej trwato$ci przez okres 27 lat. W agregatach DVM S Eco zastosowano innowacyjne chtodzenie
modutdéw elektronicznych bezposrednio przez instalacje chtodniczg (ekonomizer). Zapewnia to stabilng prace
podzespotdw sterujacych niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywno$¢ energetyczng oraz
parametry proponowanych urzadzen.
W projekcie wykorzystano modele urzadzen w wersji rewersyjnej pompy ciepta (HP) zawarte w zestawieniu:

5.2.2 Jednostki zewnetrzne

Tab.3.1.2 - zestawienie parametrow jednostek zewnetrznych
PATRZ TABELA W ZALACZNIKU NR 7.12

5.2.3 Jednostki wewnetrzne

Tab.3.1.3 - zestawienie parametréow jednostek wewnetrznych
PATRZ TABELA W ZALACZNIKU NR 7.11

Dla pomieszczen biurowych oraz laboratoryjnych zaprojektowano jednostki typu kasetonowego oraz
$ciennego. Jednostki wewnetrzne dobrano do pracy na biegu $rodkowym. Doktadna ilo$¢, moc
chtodnicza/grzewcza oraz lokalizacja jednostek wewnetrznych, zawarta jest na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji oraz w ponizszym zestawieniu.

5.24 Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowa nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, za$lepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E)
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy
sanitarne;.

Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

I Stopien twardosci i minimalna grubos¢ przewodu chfodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubosé (mm) I Stopien twardosci
6,35 0,70
9,52 0,70
Wyzarzane
12,70 0.80
1588 1,00
19,05 090
2222 0,50
2540 1,00
28,58 1,10
31,75 1,10
3492 1,21 . Ciggnione
38,10 135
4128 143
4445 1,60
50,80 2,00
5398 210
+ W przypadku przewodow o srednicy wigkszej niz 19,05 nalezy stosowad przewody miedziane typu ciagnionego
mmmoe (C1220T-1/2H lub €1220T-H). Uzycie przewoddw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich pgknigciem z
powodu niskiej odpornosci na cisnienie, co moze spowodowad obrazenia ciata,

v

Tab.4 - wymagania stopnia twardosci i minimalna grubos¢ przewodéw chtodniczych
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Minimalna moc jednostek wewnetrznych, ktére powinny by¢ wiaczone w uktad chtodniczy i
skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przyszioSciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wytaczong z uzytkowania nalezy
zakoniczy¢ zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami serwisowymi.
Koniec przewodu chiodniczego nalezy zalutowacé.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany
urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny
by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym. Trasy prowadzenia instalacji przewodéw wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w czesSci
rysunkowe;.

Czynnikiem roboczym bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A. Graniczne
stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekracza¢ 0,44
kg/m3.

5.2.5 lzolacja termiczna przewodéw chtodniczych

Po wykonaniu préby szczelno$ci i usunigciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowaé termicznie. Jako izolacje
stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajace warunki
normy PN-85/B-02421 np. Thermaflex AF lub Armaflex AC. Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na
zewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugo$ci izolacjq kauczukowg, o grubosci zalecanej przez producenta.
Izolacja przewoddw chtodniczych powinna spetnia¢ ponizsze wymogi:

Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chlodzacego

» Izolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosdi izoladji dla poszczegolnych wymiardw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwigkszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury 0gdlne Wysoka wilgotnosc
Rura L Komentarze
chiodniczej [30°C, 85 %] [30 °C, ponad 85%]
EPDM, NBR
@6,35~@952 9 mm —
Rura cieczowa
@12,7-@ 50,80 13 mm —
©635 13mm 19mm Odpornos¢ na wysokie
temperatury powyzej
@9,52~@2540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
@ 2858 ~ @ 4445 32 mm
@ 50,80 25 mm 38 mm

Tab.5 - wybor izolacji rury czynnika chtodniczego

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej musza by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. 1zolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez Sciany i stropy. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub z uszkodzong powtokag antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjq termiczng oraz ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr. 0,55 mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farba do

STWIOR - CPV 45331230-7 - Instalowanie urzadzen chlodzacych

Luty 2018
11



4_STWIOR - CPV 45331000-6 GA N GAW

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Instalowanie urzgdzen chtodniczych CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W RAMACH ZADANIA:
"CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

izolacji, zabezpieczajaca przed wptywem stonica na starzenie sie materiatu.
Przyktadowe zabezpieczenie rurociggow:

Blacha ocynkowana

Izolac Jo termiczrna

5.3. Instalacja odprowadzenia skroplin — opis instalacji

= Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami
skroplin @20 z rur PP taczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomocg potaczen kielichowych
z uszczelkq kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o
zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odpornos¢ na zatamania i uszkodzenia
umozliwiajac jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki
wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbdw" umozliwiajacej swobodny odptyw
wody.

= QOdprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtaczenia kanalizacji.

= W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z
zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych prod. Samsung.

= Podigczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfondw
rozbieralnych, umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggow skroplin pod
stropem podwiesza¢, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkg gumowa. Obejmy
podwieszac do stropu za pomoca pretow gwintowanych M6, kotwionych za pomoca dybli stalowych.

= W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowac je w zamknigtych korytkach
instalacyjnych z PCV.

= Trasy przebiegu instalacji oraz $rednice przewoddw podano w czesci rysunkowej projektu.

5.4. Montaz rurociagéw

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

) Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
o Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
chtodu. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
o W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
§ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
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powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza 0 6+8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

o Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdbw poziomych za po$rednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

o Laczenia odcinkow rur wykona¢ za pomocq ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastgpnie
sprawnie lutem twardym o zawarto$ci 2+11% srebra na goraco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje
nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod ci$nieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu
unikniecia powstania zgorzeli w instalacii.

) Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu wykonaé za pomocg fabrycznych tréjnikéw
instalacyjnych gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chiodniczego. Bezposrednie
podtaczenia do klimatyzatorow i agregatéw wykonywac za pomoca potaczen kielichowych i fabrycznych nakretek
ttoczonych do rur chiodniczych.

o Rurociggi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensaciji, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujgc miejsca, gdzie rurociggi
mogtyby kolidowa¢ z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociagi
chtodnicze nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor — uchwytow stalowych i
przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewodow instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu
uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako
uchwyty nalezy stosowa¢ uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

5.5. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

Urzadzenia wewnetrzne:

urzadzenia nalezy montowa¢ wypoziomowane w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

urzadzenia nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin;

urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajac cigzar jednostki oraz w sposob

uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;

uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego
urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajacych:
—Agregaty montowac na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do ustawienia konstrukcji
wsporczych np. na dachach ptaskich
—Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

5.6. Montaz armatury i osprzetu
o Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczeh gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koricowek,

— wkrecenie p&t-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

— skrecenie pofaczenia.

o Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

STWIOR - CPV 45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych

Luty 2018
13



4_STWIOR - CPV 45331000-6 GA N GAW

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Instalowanie urzgdzen chtodniczych CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W RAMACH ZADANIA:
"CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

o Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczat w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
o Podtgczenie Fan-coli nalezy wykona¢ za pomoca atestowanych wezykéw elastycznych.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Po zakohczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykona¢ 24 godzinng probe ciSnieniowa
napetniajac instalacje azotem technicznym do cisnienia testowego 3,8 + 4,1 MPa zgodnego z instrukcjg instalacji
producenta urzadzen. Przed rozpoczeciem proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢
zgodno$¢ z dokumentacja. Sprawdzenie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natoZeniem izolacji na
rurociagi.

Prébe nalezy wykonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie odbywaé
jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na minute,

e podczas badania rurociggu zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem
usterek,

e po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia sie
powierzchni,

e probe uwaza sig za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach
manometrow,

e po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang
czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykonaé osuszanie prézniowe do ci$nienia — 785 mbar. Osuszania prézniowe przerwaé po
osiagnieciu znamionowego podci$nienia, jednakze nie wczesniej niz po 150 minutach. Instalacie napetni¢
czynnikiem chtodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nastgpnie dopetni¢ w ilosci obliczonej do
rzeczywistej dlugosci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktadéw uruchomi¢ poszczegélne agregaty, za pomocq trybu testowego. W czasie
prébnego ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady ci$nien w
obiegach chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty uruchomienia dla agregatu i
kazdego klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone podczas uruchomienia. Protokdt z
uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez uprawniony personel i firmy, {j.
z certyfikatem producenta Samsung oraz F-gazowym.

Po uruchomieniu systeméw wtasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowaé rzeczywistg
doktadng iloécig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatoréw Urzadzen i Systeméw Ochrony
Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemystowej. llo§¢ czynnika musi byé w tym
systemie na biezaco ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynnosci serwisowej, ingerencji w obieg chtodniczy,
wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelno$ci uktadu i ewidencja ilosci czynnika chtodniczego w zalezno$ci od iloSci
czynnika w uktadzie:

e - kontrola szczelno$ci i zapis informacji o iloSci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a 50 ton
EqCO; czynnika: co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci bez wykorzystania
systemu wykrywania wyciekow); co 2 lata (jeéli przeprowadzane sg regularmne kontrole szczelno$ci
dziatania systemu wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekoéw i
przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania).

e - kontrola szczelnoci i zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 50 a 500 ton
EqCO, czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci bez
wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole
szczelnoSci dziatania systemu wykrywania wyciekéw); zostat zainstalowany system wykrywania
wyciekow i przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania).

e - kontrola szczelnoci i zapis informacji o iloSci czynnika w uktadach ze zladem powyzej 500 ton EqCO;
czynnika: co 3 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania
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systemu wykrywania wyciekdw); co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelno$ci
dziatania systemu wykrywania wyciekow); zostat zainstalowany system wykrywania wyciekow i
przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania).

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

o Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

o Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét
odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia
» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia Protokdt wszystkich
préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
> Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
» Instrukcje obstugi instalacii i urzadzen
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» OSwiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

» Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Wszelkie préby funkcjonalne i szczelnosci muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzane w obecnosci inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajacego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq

-Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okres$lajacych jakos¢
wbudowanych materiatébw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.2. Badanie odbiorcze instalacji
6.2.1. Warunki wykonania sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac

Al Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie zgodno$ci z
przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalaciji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, 0znakowania oraz zabezpieczen

przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2. Warunki wykonania kontroli dziatania

Zgodnie z projektem , urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg montowane i poddawane rozruchowi przez
serwis firmowy producenta.

A/ Badanie wentylatoréw, central wentylacyjnych: sprawdzenie zgodnosci danych z tabliczek znamionowych z
parametrami projektowymi oraz sprawdzenie parametréw napedu i zgodnoci kierunku obrotéw wentylatorow

B/ Badanie filtrow: sprawdzenie klasy filtracji oraz stanu czystosci i szczelnosci zabudowy.

C/ Badanie nagrzewnicy elektrycznej: sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidtowosci podtaczen i dziatania
zabezpieczen

D/ Badanie sieci przewodow: sprawdzenie szczelnosci instalacji lub przypadku braku takiego na etapie montazu
sprawdzenie bilansu (suma wydajnosci na nawiewnikach/wywiewnikach) oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i
dotykowa potaczen elementow; sprawdzenie pracy przepustnic; sprawdzenie dtugosci podtaczen elastycznych

E/ Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametrow w strefie przebywania ludzi w
wentylowanym pomieszczeniu pod katem réwnomierno$ci rozptywu powietrza

F/ Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletno$ci aparatury oraz
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nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie schematow, sprawdzenie uzytych przewodéw,
sprawdzenie oznakowania.
G/ Badanie urzadzen klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typdw na tabliczkach znamionowych z projektem.

6.2.3. Pomiary instalacji przy odbiorze koficowym

A/ Pomiary pracy instalacji: pomiar pradéw silnikéw, standw izolacji elektrycznej, pomiar wydajno$ci oraz sprezu
wentylatora, pomiar temperatur powietrza przed i za nagrzewnicg,

B/ Pomiary parametrow w pomieszczeniu: pomiar strumienia powietrza na elementach nawiewnych i
wywiewnych, pomiar temperatury w powietrzu nawiewanym, pomiar parametréw powietrza klimatyzacyjnego,
pomiar natezenia dzwieku A, pomiar predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

6.2.4. Pozostale dokumenty do odbioru instalacji

A/ Protokoty odbioréw czesciowych

B/ Dokumenty okreslajace podstawowe dane eksploatacyjne (zaktadane temperatury w pomieszczeniach,
nastawy krytyczne presostatow, filtrow i wentylatoréw, nastawy termostatow itp.)

C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe uktaddw regulacji, aprobaty,
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy)

D/ Dokumenty dotyczace eksploatacii (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obstugi urzadzen oraz wykaz
czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesiecznym, sezonowym)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa przedmiarowania i rozliczen robot :
KNR 2-17 , KNR-W 2-15 , KNR 7-08 , KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24 oraz kalkulacje wtasne ,
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgodg stron .

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowgq i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
roku nr 1389.
Jednostka obmiarowa dla instalacji sa:
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.
- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjq
- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatow lub urzadzen
kg — dla materiatéw masowych
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki, drgan, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogéine, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegoinych elementow instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wiadciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegoinych czesci sktadowych
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instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy
okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosSci instalacji, kompletnosci
wykonania instalaciji , a takze poprawnosci dziatania urzadzen

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
— przebieg tras instalacj,
- szczelno$¢ potaczen,
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— lokalizacja elementéw instalacji i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Odbiory techniczne cze$ciowe przeprowadza sig dla robét, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robét. Beda to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanatach obudowywanych, elementy izolowane.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz
dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
— zakoniczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdziC osigganie zakiadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WTWIORB cz.E.- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach i WTWiORB cz.E- sprawdzi¢ protokoty odbiorow
migdzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokédt. Protokdt odbioru koricowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakofczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponownie odbiér instalacji.

8.5. Szkolenie

Z chwilg, gdy wiekszo$¢ funkcji instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu
eksploatacyjnego. Osoby te muszg byC przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak
rowniez w zakresie podstawowych czynno$ci wlasciwej konserwaciji sprzetu.

Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obstugi, materiaty pomocnicze do
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno
wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie
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powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajace :

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostrozno$ci w czasie uzytkowania,

biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe Srodki zaradcze.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce w momencie skfadania ofert. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia
pomiarowe odpowiadajagce normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych
przepisdw obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych
przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegac przepisdéw w ich aktualnie obowigzujacej wersji :
e Nadzoru budowlanego,
e BHP,
e Innych przepiséw urzedowych.

9.1.Normy

= PN-M-04614:1994 Chfodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania
= PN-EN 378-1:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

= PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

= PN-EN 378-3:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 3: Usytuowanie instalacii i ochrona osobista

= PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
Czest 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk

= PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia. Terminy,
definicje i oznaczenia

= PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia. Badanie i
wymagania dotyczace oznakowania

= PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania

= PN-EN 1057:1999 - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i

ogrzewania

= PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan_A

= PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

= PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E zeszyt nr2. Wydawnictwo ITB r. 2017.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 1-11
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Instalowanie urzgdzen chtodniczych CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W RAMACH ZADANIA:
"CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

9.3 Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

9.4 Rozporzadzenia

= Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
7522005 ., poz.664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.

w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

10. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W
celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji oraz z przedmiarem robot.
WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD | MOGA
BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM przy zachowaniu procedury akceptacji KART MATERIALOWYCH

Projektant: mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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