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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 . 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

instalacji j.w. i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej  w 
punkcie 1.2. 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wykończenia. W tym celu 
Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych 
do wykonania zadania prawidłowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opisie 
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montażu urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania danej 
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. W ramach niniejszych wymogów Zamawiającego podano 
wytyczne do wykonania i odbioru zespołów instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Gran i ce  Zak resu  robó t .  

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w cenę wszystkich urządzeń 
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze robót wliczyć należy dostawy, zainstalowanie, 
zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełniającymi jak rozruch instalacji, pomiary 
wydajności, temperatury, wilgotności, hałasu i innych parametrów istotnych dla pracy instalacji. 
Zasadnicze granice między zakresami określono poniżej. 
Podz ia ł  p rac  m iędzy  n i n i e j szym zak re s em i  zak resem 
"S tan  su rowy "  
Do Wykonawcy zakresu " instalacji wentylacji mechanicznej,  klimatyzacji " należy : 

 ułożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materiałami ochronnymi. 
Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej stosownej do obiektów, 

 dostawa i osadzenie na konstrukcji stalowej elementów mocujących koniecznych do montażu instalacji 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i automatyki. 

 weryfikacja zgodności prac wykonanych przez Wykonawcę zakresu "Stan surowy". 
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 Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o których 
wykonanie wnosił zostały wykonane zgodnie z przyjętym planem. W wypadku niezgodności należy 
natychmiast uprzedzić o tym fakcie Generalnego Wykonawcy. 

 Poza robotami wymienionymi powyżej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
konieczne do przeprowadzenia przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy w części, która dotyczy jego zestawu. 

 Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną wszystkie konieczne 
środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z uprawnieniami w tej dziedzinie. 
Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt gipsowych już 
postawionych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je  wykonał. Zabrania się 
wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10 cm . 

 Wykonawcy wszystkich branż zakupią, dostarczą i zainstalują na swój koszt elementy, które mają być 
zabetonowane takie jak rury osłonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed 
rdzą. Elementy puste należy tymczasowo wypełnić przed ich położeniem, aby zabezpieczyć je przed 
dostaniem się cementu do ich wnętrz w momencie wylewania. 

 Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana została ich ogniowa, 
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz dopasowania elementów należy 
wykonać tak ,aby powierzchnia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia. 

 Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" należy:  
 Pozostawienie koniecznych przepustów, kanałów i wnęk - przebicie otworów dużych rozmiarów. 

Konstrukcje betonowe, przepusty, wnęki i przebicia otworów większych niż 15 cm x 15 cm w konstrukcji 
nośnej zostaną wykonane przez Wykonawcę konstrukcji w ramach jego ceny ryczałtowej. To samo 
dotyczy przebić o dużych rozmiarach w podłogach, stropach i strukturach nietypowych. 

Podzia ł  prac między n in ie jszym zakresem i  zakresem 
"Suf i ty  podwieszane"  
 Do Wykonawcy zakresu "instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji należy : 

 określenie wielkości urządzeń, kanałów i przewodów przewidzianych do instalacji w sufitach 
podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie mają one zostać zamocowane. 

 dostawa i osadzenie zamocowań dla tych urządzeń w sposób niezależny od konstrukcji podwieszanych 
sufitów. 

 określenie wielkości nawiewników i wywiewników montowanych w sufitach podwieszanych i 
wyznaczenie miejsc, gdzie mają one zostać zamocowane. 
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" należy wycięcie otworów w suficie 
podwieszonym koniecznych do instalacji urządzeń. 

 
Podzia ł  prac między n in ie jszym zakresem i  zakresem 
" Insta lac je  e lekt ryczne”  
 Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy : 

 Zapewnienie zasilania elektrycznego instalacji wentylacji 
 
1.5. Prace i świadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu. 

 Do Wykonawcy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji należą następujące prace : 
 transport, składowanie i instalacja elementów instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 
 zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających korozji w panujących 

warunkach klimatycznych, 
 próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu, 
 wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji, 
 udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych, 

wniosków o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisującej działanie i sposób 
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użycia zainstalowanych urządzeń,  
 oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania kanałów, przewodów i urządzeń zgodnie z planami i 

rysunkami wykonawczymi, 
 szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 
 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w tym 

gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
 

1.6. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji 
projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze 
fachowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej. 
 

1.8. Dokumentacja robót montażowych instalacji sanitarnych 
Dokumentację robót montażowych instalacji sanitarnych stanowią:  

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 
wraz z późniejszymi zmianami), 

  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 

  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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1.9. Nazwy i kody: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
rozporządzenia Komisji WE  nr 213/2008  z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 
instalacji objętych niniejszym opracowaniem dotyczą kody: 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów i urządzeń o właściwościach i parametrach 
nie gorszych  niż zastosowane w projekcie, a podane niżej. 
Zmiana materiałów i urządzeń na inne niż ujęte w projekcie każdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawcę 
akceptacji „Karty materiałowej” danego produktu przez Inwestora i projektanta. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogólnych, zgodnie z ustawą należy stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z PN lub aprobata techniczną; 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej; 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatą 
techniczna lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod 
zadaszeniem. Armatura, urządzenia, automatyka powinna być składowana w pomieszczeniach suchych. Całość 
urządzeń przed wbudowaniem powinna być transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. 

 
2.1. Urządzenia 
Zaproponowane urządzenia – spis wraz z wymaganymi parametrami obowiązującymi w projekcie, które 

stanowią wytyczne dla pozostałych branż – konstrukcja, elektryka, c.t, chłód zawarto w tabeli nr 2 i 3 → załącznik 
nr 11.12 , 11.13,  

Karty doborowe, katalogowe i inne informacje → załącznik nr 11.25 , 11.26,  
 
2.1.1. Centrale wentylacyjne 
Jako referencyjne proponuje się urządzenia firmy Danpoltherm. Dostarczane na obiekt w kilku sekcjach, 

a każda sekcja w pełni oprzyrządowana w podzespoły i okablowana oraz wyposażona będzie  w ramę nośną, 
stopy wibroizolacyjne umożliwiające regulację wysokości ramy. 
K o n s t r u k c j a  

Konstrukcja nośna centrali wykonana z profili aluminiowych połączonych łącznikami dla zastosowań 
standardowych wykonanych z wysoce wytrzymałego poliamidu modyfikowanego włóknem szklanym.  Lekka i 
zarazem stateczna konstrukcja (odchylenie 0,5 mm / 1m długości obudowy). Centrala wyposażona standardowo 
w skręcaną, sztywną ramę fundamentową o wysokości 100 mm. Przy fundamencie betonowym wymagane są 
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stópki antywibracyjne z możliwością regulacji wysokości.  Rama fundamentowa mocowana jest do szkieletu 
centrali, posiadać powinna otwory ułatwiające transport, a jej konstrukcja ułatwiać montaż sekcji na budowie. 
Osłony w pełni izolowane pianką poliuretanową o grubości 40 mm i wysokiej gęstości  40 kg/m³, mieć obustronne 
poszycie  z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm, powlekanej powłoką poliestrową. Obudowa wykonana z płyty 
warstwowej eliminującej mostki ciepła o minimalnej grubości 40mm co odpowiada 70mm wełny mineralnej. Drzwi 
inspekcyjne osadzone na zawiasach i zabezpieczone klamką lub blokadami. Poszycie musi być całkowicie 
szczelnie zamknięte. Osłony montowane są równo z powierzchnią konstrukcji nośnej centrali tak, że będą 
tworzyć gładką powierzchnię od wewnątrz i zewnątrz. Centrala posiadać powinna osłony stałe, zdejmowane oraz  
inspekcyjne. Drzwiczki łatwo otwieralne, co umożliwiałoby szybki dostęp do podzespołów w trakcie konserwacji 
lub przeglądu. Bardzo małe straty cieplne płyt poszycia (U=0,55 W/m²K) oraz wysoka szczelność obudowy.  
Niski poziom hałasu w związku z dużą grubością i gęstością użytych do budowy płyt warstwowych. 
G łó w n e  p o d z e s p o ł y  
- Wysokosprawne wentylatory o płynnej regulacji wydajności  z energooszczędnymi  silnikami typu EC, z płynną 
regulacją wydajności i sygnalizacją wielkości przepływu, które zapewniają idealne dopasowanie wydatku 
powietrza do chwilowych potrzeb oraz zapewniają energooszczędność pracy. Kontrolowany wydatek powietrza 
poprzez ciągły pomiar. Wentylator posiada sondy pomiarowe do pomiaru przepływu powietrza (kontrolowany 
wydatek powietrza poprzez ciągły pomiar). Kompensacja zabrudzenia filtrów - płynne dostosowanie wydatku 
wentylatorów do stanu zabrudzenia filtrów. 
- Wysoce wytrzymałe kieszeniowe filtry powietrza w standardzie. Filtry wykonane z materiałów syntetycznych 
zamocowanych w stalowej ramie. Prosty  montaż filtrów, dzięki wykorzystaniu wsuwanych stalowych szyn 
montażowych. Zabezpieczenie filtra (przełącznik ciśnienia) z nastawną końcówką do pomiaru spadku ciśnienia i 
sygnałem alarmu filtra na wyświetlaczu sterownika. 
- Rozdzielnica zasilająco sterownicza na trwale zamontowana na zewnątrz centrali. Urządzenie posiadać musi  
wbudowaną kompletną automatykę, zarządzaną przez swobodnie programowalny sterownik z autorskim 
oprogramowaniem opracowanym na podstawie co najmniej 15 letnich doświadczeń. Centrala w pełni okablowana 
fabrycznie z doprowadzonymi przewodami do rozdzielnicy. 
- Wymiennik obrotowy - aluminiowy higroskopijny wymiennik rotacyjny, który posiada sektor czyszczący. Napęd 
wymiennika obrotowego z płynną regulacją prędkości obrotowej i czujnikiem obrotów. 
- Sekcja mieszania - Sekcja recyrkulacji zimowej w trybie grzania z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i 
siłownikami. Przeciwbieżne wielopłaszczyznowe przepustnice żaluzjowe z aluminiowymi łopatkami, dodatkowo 
zaopatrzone w uszczelki, zabudowane wewnątrz centrali. Przepustnice sterowane przez modulowane siłowniki.  
A u t o m a t y k a  c e n t r a l i  
- Zintegrowana z centralą tak by wymagała tylko podłączenia kabla zasilającego i czujnika temperatury 
zewnętrznej. 
- Wyposażona w swobodnie programowalny sterownik z programem sterującym urządzeniem. 
- Każdy sterownik centrali musi być wyposażony w pulpit operatorski umożliwiający lokalne sterowanie centralą 
oraz odczyt wszystkich parametrów pracy urządzenia. 
W y m o g i  d o t y c z ą c e  c e r t y f i k a t ó w  n a  c e n t r a l ę  k l i m a t y z a c y j n ą :  
Obligatoryjne certyfikaty i oznaczenia wymagane prawem na terenie RP 
 Atest Higieniczny PZH, na centrale klimatyzacyjne ze wskazaniem nazwy producenta, typu/nazwy własnej 

typoszeregu oraz wielkości urządzeń. 
 Oznaczenie CE urządzeń zgodnie z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nr 2004/108/WE, 

oznaczającą zgodność z normami EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.  
Certyfikaty potwierdzające jakość wykonania  
 Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki odnośnie  zgodności urządzeń z wymogami norm PN-EN 

13053+A1:2011 oraz PN-EN 1886:2008 dotyczącymi budowy i działania central wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych  

 Certyfikat TUV lub innej  akredytowanej jednostki badawczej,  potwierdzający zadeklarowane parametry  
obudowy urządzeń , zgodnie z normą PN-EN 1886:2008 
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 Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji, sprzedaży i serwisu systemów objętych dostawą, gwarantujący 
kontrolowaną powtarzalność produktu oraz procedur serwisowych. 
 

2.1.2. Wentylatory 
Jako referencyjne proponuje się urządzenia firmy Venture Industies.  
Zastosowano jako propozycję w projekcie  
 wentylator dachowy typ RF/EC z wyrzutem poziomym na podstawie tłumiącej z wyłącznikiem 

serwisowym. 
 wentylator kanałowy typ TD ECOWATT. 
 wentylator kanałowy typ VENT-V. 

 
2.2. Przewody 

- Przewody elastyczne aluminiowe typ Aluflex. 
 
Kanały klimatyzacyjne powinny być mocowane do ścian i stropów przy pomocy systemowych, 
fabrycznych, wieszaków i uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji 
na ustrój budowlany. 
 Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434:1999, PN-En-1505:2001, 

PNEN- 1506:2002, PN-EN-13180:2002(U) o grubości ścianki wg BN-88/8865-04, BN-88/8865-05. 
  Połączenia kanałów i kształtek – prostokątne A/I na naroża, B/I – ramki, Spiro- mufy lub nyple, przy 

zachowaniu klasy szczelności A w PN-B/76001:1996. 
 

2.3. Izolacja termiczna 
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej należy zaizolować 
termicznie :  
- gr. 25 mm  dla kanałów wewnątrz budynku  
- gr. 50 mm dla kanałów wewnątrz budynku na układach nawiewnych rozprowadzających ogrzewanie 
powietrzne.  
- gr. 25 mm chłodnicza dla kanałów wewnątrz budynku pomiędzy czerpnią /wyrzutnią a centralą 
wentylacyjną  ( NALEŻY DODATKOWO SPÓD KANAŁU UZBROIĆ W SZPILKI ZGRZEWANE). 
-Termiczna wełną mineralną o gr. 100 mm pod płaszczem z blachy stalowej cynkowanej kanały 
wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku, po dachu. 
- P.poż. EIS 120 wykonana z wełny mineralnej CONLIT PLUS 120 ALU o gr. 60 mm z 
płaszczem aluminiowym prod. ROCKWOOL. 
 
2.4. Akcesoria 
Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne: 

 Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe okrągłych typ DIRU – prod. np. Lindab 
 Przepustnice regulacyjne Z SIŁOWNIKIEM okrągłych typ DCT – prod. np. Lindab 
 Przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe  prostokątne typ JZ-AL – prod. np. Lindab 
 Przepustnice zwrotne samoczynne typ RSK – prod. np. Lindab  
 Klapy p.poż. z napędem elektrycznym typ EIS 120 typ WK25 - prod. np. Lindab 
 Prostokątne anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą i izolacją wewnętrzną  

typ LPK, prod. np. Lindab 
 Prostokątne anemostaty nawiewne VAV + SIŁOWNIK ze skrzynkami rozprężnymi i izolacją wewnętrzną  

typ LPKV prod. np. Lindab 
 Okrągłe anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą i izolacją wewnętrzną  typ 

CRL prod. np. Lindab 
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 Okrągłe anemostaty nawiewne Z NASTAWĄ WIROWĄ ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą i 
izolacją wewnętrzną  typ NC19 prod. np. Lindab 

  
 Kratki nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą i izolacją wewnętrzną  typ  NR19, SHH,  

TLH,  prod. np. Lindab 
 Kratki wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą i izolacją wewnętrzną  typ B3020, AR17/V-

F, F50,  prod. np. Lindab 
 Zawory wywiewne KSU 
 Okrągłe regulatory CAV dwubiegowe z siłownikiem DA2EU prod. np. Lindab   
 Okrągłe przepływomierze sterujące przepustnicą FRU prod. np. Lindab   
 Czerpnie  i wyrzutnie powietrza typ WG, YGC np. Schako Trox  
 Tłumiki szumów DLD, LRCA, PVA prod. np. Lindab, Schako 

 
2.5. Przekroje i wymiary 
Przekroje i wymiary przewodów i urządzeń wg. rysunków technicznych lub załączonych kart 

katalogowych oraz tabeli nr  4. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport 
kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj 
posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. 
Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych 
gabarytach. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
4.1. Urządzenia 

Transport urządzeń technicznych ( centrale, agregaty ) powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych . 

 
4.2.  Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.3. Akcesoria 
Dostarczone na budowę akcesoria należy sprawdzić i  należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4.4.  Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Instalacje sanitarne powinny zapewniać w budynku możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
 Bezpieczeństwa konstrukcji; 
 Bezpieczeństwa pożarowego; 
 Bezpieczeństwa użytkowania; 
 Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 Ochrony przed hałasem i drganiami; 
 Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z projektem, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego czasu użytkowania, w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. 
 
5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 
5.2.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 

Z a ło że n i a  w y j ś c i o w e  d o  p r o j e k t u .  
Zakres normowania parametrów pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje:  

 Temperaturę – w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach 
 Temperaturę – w sezonie grzewczym 

Dla realizacji projektu przyjęto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku następujące 
parametry powietrza zewnętrznego. 

Strefa III 
Lato: Ts = 32,0°C i = 66,43 kJ/kg x = 13,44 g/kg 
Zima: Ts = -20°C  i = -18,4 kJ/kg x = 0,8 g/kg 
Parametry powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń  zostały ustalone zgodnie z wytycznymi 

projektu technologii obiektu 
 Przyjęto ilość powietrza świeżego: 

 Sale dydaktyczne   30 m3/h/osobę 
 Sale naukowe    2-3 wymian na godzinę 
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 Węzły sanitarne miska ustępowa 50 m3/h 
 Dla pozostałych pomieszczeń zgodnie z wytycznym technologii. 
o Instalacja do laboratoriów  pracującej na 100% powietrza świeżego. 
o  W centralach przewiduje się recyrkulację powietrza jedynie w okresach poza 

godzinami pracy obiektu 
 

O p i s  p r z y ję t y c h  r o z w ią z ań .  
Przewiduje się wentylację mechaniczną we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Uruchamianie, sygnalizację 

pracy oraz stan awarii należy zlokalizować w pomieszczeniu wskazanym jako pomieszczenie dyspozytorni dla 
danej strefy obiektu. 

Instalacja wentylacji mechanicznej pracować będzie w oparciu o centrale wentylacyjne oraz szereg 

wentylatorów wywiewnych. Centrale wentylacyjne umieszczono o w wentylatorni na poziomie kondygnacji 
technicznej - 2 piętra. Szafy sterownicze dla każdej jednostki znajdują się w pobliżu każdego urządzenia.  

Zostały zaproponowane urządzenia wyposażone w wysokowydajny system odzysku ciepła z powietrza 
usuwanego oparty na wymiennikach ciepła specjalistycznej firmy produkującej profesjonalne urządzenia, zgodne 
z stawianymi wymaganiami. W okresie letnich upałów urządzenia przygotowywać będą powietrze częściowo 
schłodzone, co zapewni lepszy komfort w pomieszczeniach.  

Przewiduje się pracę ciągłą instalacji w cyklach dostosowanych do potrzeb poszczególnych stref 
obsługiwanych przez osobne centrale lub wentylatory. 

Do nagrzewnic oraz chłodnic w centralach wentylacyjnych zostanie doprowadzony czynnik w postaci freonu , 
który dostarczony będzie z agregatów osobnych dla każdej centrali. Agregaty umieszczone zostaną na dachu w 
bezpośrednim sąsiedztwie z pomieszczeniem wentylatorni. 

Spis urządzeń chłodniczych patrz Tabela nr 3 – w załącznikach do projektu. Dla potrzeb projektowanego 
budynku szpitalnego proponuje się szereg układów wentylacyjnych w zależności od przeznaczenia pomieszczeń 
z zachowaniem podziału na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametrów powietrza.  

 
Z a p r o j e k t o w a n o  6  p o d s t a w o w y c h  u k ła d ó w  :  

Nr układu STREFA PRACY 

System nr 1  KOMUNIKACJA -  1 NAWIEW/WYWIEW  4825/2325 m3/h 

System nr 2  LABORATORIA - 2 NAWIEW/WYWIEW  5225/5250m3/h 

System nr 3 LABORATORIA - 3 NAWIEW/WYWIEW  5200/4900 m3/h 

System nr 4 SALA KONFEREN. BIURA,- 4 NAWIEW/WYWIEW  1900/1750 m3/h 

System nr 5 NAPOWIETRZANIE DLA DIGESTORIUM 5 NAWIEW = 4000 m3/h 

System nr 6 NAPOWIETRZANIE DLA DIGESTORIUM 6 NAWIEW = 4000 m3/h 

 
Tabela nr 1 zawiera spis wszystkich pomieszczeń wentylowanych w obiekcie z określeniem wydajności 

nawiewu i wywiewu oraz przyporządkowaniem do poszczególnych układów wentylacyjnych patrz załącznik do 
projektu. 

Zestawienie projektowanych urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowe dane techniczne zawarto w Tabeli 
nr 2 – patrz załącznik do projektu. 
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Podzia łu dokonano na podstawie przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń :  

 System nr 1 –  strefa OGÓLNA KOMUNIKACJA POM.POMOCNICZE 
 OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[˚C] (dla zimy),  +20[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = 5 308 [m3/h],    W = 2 943 [m3/h] ,   QC =42,2 [kW] , QCH =37,3 [kW] 
Instalacja powinna pracować w czasie dziennej pracy całą mocą - 100%. 
Poza godzinami dziennego użytkowania może pozostać w stanie obniżonej wydajności  do 50%. 
 

 System nr 2 –  strefa LABORATORIA NA PARTERZE  
 OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[˚C] (dla zimy),  +20[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = 5 748 [m3/h],    W = 5 280 [m3/h] ,   QC =34,9 [kW] , QCH =41,2 [kW] 
Instalacja powinna pracować w czasie dziennej pracy całą mocą - 100%. 
Poza godzinami dziennego użytkowania może pozostać w stanie obniżonej wydajności  do 50%. 
 

 System nr 3 –  strefa LABORATORIA NA 1 PIĘTRZE  
 OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[˚C] (dla zimy),  +20[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = 5 665 [m3/h],    W = 5 830 [m3/h] ,   QC =33,0 [kW] , QCH =40,6 [kW] 
Instalacja powinna pracować w czasie dziennej pracy całą mocą - 100%. 
Poza godzinami dziennego użytkowania może pozostać w stanie obniżonej wydajności  do 50%. 

 
 System nr 4 –  strefa BIUROWA  

 OBL. TEMP. NAWIEWU  +24[˚C] (dla zimy),  +20[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = 2 090 [m3/h],    W = 1 925 [m3/h] ,   QC =12,8 [kW] , QCH =14,6 [kW] 
Instalacja powinna pracować w czasie dziennej pracy całą mocą - 100%. 
Poza godzinami dziennego użytkowania może pozostać w stanie obniżonej wydajności  do 50%. 
 

 System nr 5  –  strefa NAPOWIETRZANIE DIGESTORIÓW  
 OBL. TEMP. NAWIEWU  +20[˚C] (dla zimy),  +32[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = DO 4 000 [m3/h],    QC ELEKTR =54,0 [kW] ,  
Instalacja powinna pracować w czasie URUCHOMIENIA DIGESTORIUM. 
 INTENSYWNOŚĆ NAPOWIETRZANIA SKOJARZONA ZE STOPNIEM OTWARCIA URZĄDZENIA . 
Poza godzinami użytkowania powinna pozostać w stanie spoczynku. 

 
 System nr 6  –  strefa NAPOWIETRZANIE DIGESTORIÓW  

 OBL. TEMP. NAWIEWU  +20[˚C] (dla zimy),  +32[˚C] (dla lata), 
 WYDAJNOŚĆ CENTRALI   N = DO 4 000 [m3/h],    QC ELEKTR =54,0 [kW] ,  
Instalacja powinna pracować w czasie URUCHOMIENIA DIGESTORIUM. 
 INTENSYWNOŚĆ NAPOWIETRZANIA SKOJARZONA ZE STOPNIEM OTWARCIA URZĄDZENIA . 
Poza godzinami użytkowania powinna pozostać w stanie spoczynku. 
 

Do wywiewu zużytego powietrza z pomieszczeń sanitarnych ( W.C., pom. porządkowe) projektuje się 
osobne wentylatory:  kanałowy lub dachowy wyrzucający zużyte powietrze ponad dach. W tego typu 
pomieszczeniach zastosowano nawiewy kompensacyjne z pomieszczeń sąsiednich. Przewiduje się przepływ 
powietrza  w kierunku: z pomieszczenia „czyściejszego” do „brudniejszego” w  sensie wymagań higienicznych 
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poprzez otwory w dolnej części drzwi. Wszystkie wentylatory obsługujące pomieszczenia sanitarne pracują w 
sposób ciągły. 
Niektóre pomieszczenia posiadają niezależne systemy wentylacji wyciągowej pracujące w sposób ciągły. 

 Są to pomieszczenia :  

System nr 21–toalety – WYDAJNOŚĆ - 990 m3/h, Ne=0,3 [kW],       Lokalizacja – dach 

System nr 22–toalety – WYDAJNOŚĆ - 330 m3/h, Ne=0,3 [kW],   Lokalizacja– pom.2/01-wentylatornia 

System nr 23–pom.techn. – WYDAJNOŚĆ – 440 m3/h, Ne=0,3 [kW],     Lokalizacja – dach 

System nr 24– węzeł cieplny – WYDAJNOŚĆ – 220 m3/h, Ne=0,3 [kW],     Lokalizacja – dach  

System nr 25– sprężarkownia.– WYDAJNOŚĆ – 220 m3/h, Ne=0,3 [kW],     Lokalizacja – dach 

System nr 26– pom.techn – WYDAJNOŚĆ – 715 m3/h, Ne=0,3 [kW],     Lokalizacja– pom.2/01-wentylatornia 

Pomieszczenia wyposażone w digestoria posiadają niezależne systemy wentylacji wyciągowej pracujące w 
sposób czasowy  - uruchomienie digestorium: 

System nr W11– nr W18 digestorium. – WYDAJNOŚĆ-1000m3/h, Ne=0,17[kW],  Lokalizacja – dach.  

Na ciągach zakończonych wentylatorami dachowymi należy zamontować na odcinku pionowym przed wentylatorem 
klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofaniem powietrza w razie zatrzymania wentylatora ( stan awarii) 

Każdy zaprojektowanych systemów wentylacji mechanicznej przeznaczony jest do wentylacji/klimatyzacji 
określonej strefy obiektu o podobnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. W skład  każdego układu wchodzi 
centrala wentylacyjna oraz system kanałów rozprowadzających skrytych w stropach podwieszanych. Kanały 
wentylacyjne będą zaizolowane. Na kanałach zaprojektowano, tłumiki oraz elementy regulujące wielkość 
strumienia powietrza (VAV). Świeże powietrze doprowadzone pomieszczeń za pośrednictwem anemostatów 
zlokalizowano głównie w stropie podwieszanym.   

Wywiew powietrza również umieszczono w górnej strefie. Niektóre pomieszczenia wymagają zastosowania 
wywiewu indywidualnego z powodu różnych wymagań i w myśl zalecenia nie łączenia określonych typów 
pomieszczeń w jeden ciąg wentylacyjny. Dla takich przypadków przewidziano zastosowanie wentylatorów 
wywiewnych. Zgromadzono je głównie w pomieszczeniu wentylatorni oraz na dachu. 

Praca digestoriów wymaga szybkiej reakcji systemu nawiewnego w pomieszczeniu bez zakłócania pracy całej 
instalacji wentylacji w obiekcie. Praca tych urządzeń nie przebiega w sposób ciągły. W tym celu zastosowano 
osobne centrale nawiewne współpracujące z digestoriami w zakresie wydajności dostosowanym do potrzeb 
aktualnie użytkowanego digestorium. Każde z digestoriów posiada niezależny osobny układ wywiewny- 
wentylatory W11 do W18. 

Kanały wentylacyjne będą izolowane termicznie. Podstawy dachowe pod wentylatory i szachty wentylacyjne 
należy zaizolować termicznie w celu zapobieżenia kondensacji pary wodnej do szachtów.  

Czerpane powietrze zewnętrzne poddawane jest obróbce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie lub schładzanie 
i nawilżanie w zależności od wymagań technologicznych zawartych w projekcie technologii obiektu.  Wszystkie 
urządzenia wentylacyjne będą pracowały w sposób automatyczny czuwając nad zachowaniem dowolnie 
zadanych parametrów. W tym celu centrale wyposażone będą w stosowne układy automatyki.  

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują (tranzyty), 
będą obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych. Ponadto przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego 
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zabezpieczone będą przez odpowiednie klapy p.poż. (o odporności równej odporności przegrody budowlanej 120 
MINUT).  

Regulacja przepływów oraz wyrównanie ciśnień w instalacji, realizowane będzie dzięki odpowiednio 
rozmieszczonym regulatorom VAV oraz przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka możliwość, 
zastosowano przepustnice na każdym podejściu do elementów nawiewnych/wywiewnych. 

Uwaga  
Niezależnie od obowiązujących przepisów dopuszczalne odchyłki wielkości strumieni powietrza od wartości 

projektowanych nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu w na projektowane przepływy powietrza pomiędzy 
pomieszczeniami. 

Przewiduje się klimatyzację w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora.  Do przygotowania czynnika 
chłodniczego zaproponowano agregaty chłodu uwzględniające jednoczesność występowania poszczególnych 
czynników wpływających na wydajność instalacji. Proponuje się zastosowanie systemu VRF pracującego na 
bazie czynnika chłodniczego R410a  - freonu. Przy zastosowaniu urządzenia wyposażonego w pompę ciepła 
system ten będzie miał zastosowanie jako uzupełnienie ogrzewania obiektu.  

Dla potrzeb chłodnic zabudowanych w poszczególnych centralach czynnik chłodniczy przygotowywany 
będzie w agregatach freonowych. Dla każdej z central projektuje się niezależny agregat chłodu. Agregaty 
zlokalizowane  na dachu. Wszystkie agregaty chłodu wyposażone w zestawy przyłączeniowe do central 
wentylacyjnych.  

W celu odebrania zysków ciepła z pomieszczeń: serwerowni, projektuje się klimatyzatory pracujące w 
układzie SPLIT. Lokalizacja jednostek zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Układy klimatyzatorów 
wyposażone w moduły do pracy całorocznej.  

Skropliny z klimatyzatorów odprowadzane będą do instalacji kanalizacji sanitarnej. Włączenie odpływu 
skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez przerwę powietrzną z wykorzystaniem pierścieni podumywalkowych i 
syfonów kulowych. Przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur PVC. Przewody gazowe wykonać z rur 
miedzianych w izolacji przeznaczonych do tego typu instalacji. 

 
5.2.2. Prowadzenie przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Prowadzenie przewodów powinno być zgodne z projektem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Kanały 
prowadzone pod stropem obsługiwanych kondygnacji w przestrzeni sufitu podwieszonego, odcinki pionowe w 
szachtach instalacyjnych. 

Podłączenia nawiewników (zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne,  anemostaty) do sieci instalacji 
wentylacji z niepalnych przewodów elastycznych w izolacji akustycznej i termicznej, o długości max.1,0m. 
Urządzenia techniczne posadowione na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz wyposażone w niezbędne 
elementy ochrony przez przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku. Sieć kanałów, w miejscu połączenia z 
wentylatorami wyposażona jest w króciec elastyczny. Urządzenia podwieszane wyposażone w podkładki pod 
podpory chroniące przed  przenoszeniem wibracji. 

Kanały wentylacyjne powinny być zamocowane do elementów stałych konstrukcji za pomocą obejm, 
zawiesi i łączników. Elementy bezpośrednio stykające się z kanałami stosować z wkładką gumową. Podparcia i 
zawieszenia kanałów wykonać w odległości 2,0 do 3,5 m. Mocowania do konstrukcji w budynku, w odległości 
zapewniającej wykonanie połączeń poprzecznych. 

W miejscu przejścia przez przegrodę ogniową stosować klapy p.poż. z siłownikami. Przejścia przez 
przegrody (otwory), uzgodnione z projektantem konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w rozstawach 
zapewniających szczelność, odpowiednie własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Materiał 
podpór i podwieszeń winna charakteryzować odporność na korozję oraz świadectwo niepalności.  

Na ciągach zakończonych wentylatorami dachowymi należy zamontować na odcinku pionowym przed 
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wentylatorem klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofaniem powietrza w razie zatrzymania wentylatora ( stan 
awarii). 
 Otwory rewizyjne należy przewidzieć stosując następujące kryteria: 

P o n i że j  o g ó l n e  z a s a d y :  
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować  trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy A. 
Tablica A. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

Średnica przewodu w mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu w mm 
d A B 
200 ≤ d ≤ 315 300 100 
315 < d ≤ 500 400 200 
1)  otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 
podanych w tablicy B. 
Tablica B. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Wymiar boku przewodu w mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance 
przewodu w mm 

S1) A B 
≤ 200 300 100 
200 < s ≤ 500 400 200 
> 500 500 400 
1)  wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodów, ich wymiary powinny być równe 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu 
są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak 
wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest 
umieszczony. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron) 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 
e) tłumiki o przekroju prostokątnym (z dwóch stron) 
f) filtry (z dwóch stron) 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem, 
nagrzewnic i chłodnic). 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa 
niż 10 m. Całość rewizji wykonać zgodnie z instrukcją producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL – zeszyt nr 5. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także 
urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w 
inny sposób. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
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5.2.3. Izolacja instalacji 
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej należy zaizolować termicznie :  
-   gr. 25 mm  dla kanałów wewnątrz budynku  
- gr. 50 mm dla kanałów wewnątrz budynku na układach nawiewnych rozprowadzających ogrzewanie 

powietrzne.  
- gr. 25 mm chłodnicza dla kanałów wewnątrz budynku pomiędzy czerpnią /wyrzutnią a centralą wentylacyjną  

( NALEŻY DODATKOWO SPÓD KANAŁU UZBROIĆ W SZPILKI ZGRZEWANE). 
-Termiczna wełną mineralną o gr. 100 mm pod płaszczem z blachy stalowej cynkowanej kanały 

wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku, po dachu. 
- P.poż. EIS 120 wykonana z wełny mineralnej CONLIT PLUS 120 ALU o gr. 60 mm z płaszczem 

aluminiowym prod. ROCKWOOL. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

 
5.2.4. Urządzenia i osprzęt 

Urządzenia wentylacyjne nawiewne i wywiewne – zgodnie z dokumentacją projektową, zapewniające 
utrzymanie projektowanych parametrów wydajnościowych, temperaturowych oraz akustycznych. Wszystkie 
wbudowywane materiały muszą posiadać niezbędne certyfikaty oraz aprobaty stwierdzające możliwość do 
stosowania w budownictwie. 
 Centrale wentylacyjne wraz z zadaniami automatyki – parametry pracy wg. dokumentacji projektowej. 
 Wentylatory kanałowe i dachowe, wraz z niezbędnym osprzętem montażowym króćce przyłączeniowe itp.) 

oraz układem zabezpieczenia i regulacji. 
 Czerpnie powietrza ścienne stalowe w kolorze zgodnie z wytycznymi architektonicznymi montowane z 

zachowaniem min. poziomu 2,0 m ponad poziom terenu. 
 Wyrzutnie powietrza ścienne i dachowe stalowe. 
 Nawiewniki: zawory wentylacyjne stalowe,  kratki wentylacyjne stalowe z regulacją wydajności, nawiewniki - 

anemostaty ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą,. 
 Wywiewniki: anemostaty z przepustnicą, zawory wentylacyjne stalowe wywiewne,  kratki wentylacyjne 

wywiewne stalowe z regulacją wydajności. 
 Klapy pożarowe o wymaganej klasie odporności pożarowej wyposażone w topik, siłownik 24V ze sprężyną 

powrotną oraz wyłączniki krańcowe - montaż w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej w 
sposób zgodny z wytycznymi oraz dokumentacji certyfikacyjnymi producenta. Klapy zamykane będą 
impulsem z centralki pożarowej. W przypadku powstania pożaru zamkną się klapy p.poż. i automatycznie 
zostaną wyłączone odpowiednie centrale wentylacyjne. 

 Przepustnice regulacyjne i zwrotne 
 
5.2.5.Oznaczanie 

Kanały wentylacyjne oraz urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie 
technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, 
armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,  
b) kanałach prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych stropem podwieszonym.  
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  

odb ió r  r obó t  zan i k a jąc ych  i  u l ega jący ch  zak r yc iu  – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru. 
odb ió r  częśc iowy  – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
odb ió r  os t a teczny  – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych.  
odb ió r  gwa ranc y jny  i  pogwarancy jny  – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  

lub zamienne) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia Protokół wszystkich 
prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku terenu budowy  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 
6.1. Zakres badań odbiorczych 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą. Wszelkie próby funkcjonalne i szczelności muszą być odnotowane w dzienniku budowy i 
przeprowadzane w obecności inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja odbioru robot powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora 
Nadzoru.  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją  
-Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
 
6.2. Badanie odbiorcze instalacji  
 
6.2.1.Warunki wykonania sprawdzenia kompletności wykonanych prac 
A/ Porównanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacją techniczną. Sprawdzenie zgodności z 
przepisami i zasadami technicznymi. 
B/ Sprawdzenie dostępności instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia. 
C/ Sprawdzenie czystości instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych. 
 
6.2.2.Warunki wykonania kontroli działania 
Zgodnie z projektem , urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne będą montowane i poddawane rozruchowi przez 
serwis firmowy producenta. 
A/ Badanie wentylatorów, central wentylacyjnych: sprawdzenie zgodności danych z tabliczek znamionowych z 
parametrami projektowymi oraz sprawdzenie parametrów napędu i zgodności kierunku obrotów wentylatorów 
B/ Badanie filtrów: sprawdzenie klasy filtracji oraz stanu czystości i szczelności zabudowy. 
C/ Badanie nagrzewnicy elektrycznej: sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowości podłączeń i działania 
zabezpieczeń 
D/ Badanie sieci przewodów: sprawdzenie szczelności instalacji lub przypadku braku takiego na etapie montażu 
sprawdzenie bilansu (suma wydajności na nawiewnikach/wywiewnikach) oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i 
dotykowa połączeń elementów; sprawdzenie pracy przepustnic; sprawdzenie długości podłączeń elastycznych 
E/ Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametrów w strefie przebywania ludzi w 
wentylowanym pomieszczeniu pod kątem równomierności rozpływu powietrza 
F/ Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletności aparatury oraz 
nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie schematów, sprawdzenie użytych przewodów, 
sprawdzenie oznakowania. 
G/ Badanie urządzeń klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodności typów na tabliczkach znamionowych z projektem. 
 
6.2.3.Pomiary instalacji przy odbiorze końcowym 
A/ Pomiary pracy instalacji: pomiar prądów silników, stanów izolacji elektrycznej, pomiar wydajności oraz sprężu 
wentylatora, pomiar temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą 
B/ Pomiary parametrów w pomieszczeniu: pomiar strumienia powietrza na elementach nawiewnych i 
wywiewnych, pomiar temperatury w powietrzu nawiewanym, pomiar parametrów powietrza klimatyzacyjnego, 
pomiar natężenia dźwięku A, pomiar prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. 
i 
6.2.4.Pozostałe dokumenty do odbioru instalacji 
A/ Protokoły odbiorów częściowych 
B/ Dokumenty określające podstawowe dane eksploatacyjne (zakładane temperatury w pomieszczeniach, 
nastawy krytyczne presostatów, filtrów i wentylatorów, nastawy termostatów itp.) 
C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe układów regulacji, aprobaty, 
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy) 
D/ Dokumenty dotyczące eksploatacji (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obsługi urządzeń oraz wykaz 
czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesięcznym, sezonowym) 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Podstawa przedmiarowania i rozliczeń robót : 
KNR 2-17 , KNR-W 2-15 , KNR 7-08 ,  KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24   oraz kalkulacje własne , 
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgodą stron . 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Wymagania odnośnie przedmiaru robot zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
roku nr 1389. 
Jednostką obmiarową dla instalacji są: 
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu. 
- m2 (metr kwadratowy) dla robot związanych z wentylacją 
- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiałów lub urządzeń 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Zakres badań odbiorczych 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 
z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności kanałów, kompletności wykonania 
instalacji , a także poprawności działania urządzeń . Badanie szczelności przewodów wykonać zgodnie z normą 
PN-B-76001 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”.   
 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanałów wentylacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja elementów instalacji i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Będą to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanałach obudowywanych, elementy izolowane. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz 
dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji  
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i WTWiORB cz.E. zeszyt 2 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach i 
WTWiORB cz.E zeszyt 2 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
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Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. Protokół odbioru końcowego nie powinien 
zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponownie odbiór instalacji. 
 
8.5. Szkolenie  
 Z chwilą, gdy większość funkcji instalacji będzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu 
eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak 
również w zakresie podstawowych czynności właściwej konserwacji sprzętu. 
 Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obsługi, materiały pomocnicze do 
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno 
wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie 
powinny być wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych  zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 
zawierające : 
 opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
 ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 
 bieżące operacje konserwacyjne, 
 symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi 
obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte zostaną materiały instalacyjne i urządzenia 
pomiarowe odpowiadające normom i wytycznym międzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych 
przepisów obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac 
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych 
przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 

Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji : 
 Nadzoru budowlanego, 
 BHP, 
 Innych przepisów urzędowych. 

 
9.1.Normy  

 PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
 PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-89/B-011410:  Wentylacja i klimatyzacja – rysunek techniczny – zasady  wykonania i oznaczenia, 
 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia 
 PN-67/B-03410: Wentylacja – wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
 PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania I badania przy odbiorze.  
 PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne 
 PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Wymagania 
 PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
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 PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
 PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie 
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 

Wymiary 
 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 
 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji 

ogólnej 
 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie 
 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających 
 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

wytrzymałościowe 
 PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 

zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
 PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 

zastosowań wyporowego przepływu powietrza 

 PN-EN 12559, 2002: Wentylacja budynków. Procedury badań I metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonywanych 
instalacji wentylacji I klimatyzacji. 

 PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania  aerodynamiczne i wzorcowanie 
urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 
przewodów elastycznych 

 PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach 

 PN-M-04614:1994 Chłodnictwo. Czynniki ziębnicze. Wymagania 
 PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 
 PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 
 PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 
 PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 
 PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Terminy, 

definicje i oznaczenia 
 PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Badanie i 

wymagania dotyczące oznakowania 
 PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. 

Wymagania 
 PN-N-01307:Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania 

pomiarów, 
 PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 PN-80/M-43122  Wentylatory. Hałas wartości dopuszczalne 
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 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie. 

 PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza. 
23.PN-B-02873:1996 -  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN EN 12101-6:2005 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące 
systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

  
 

 9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część E zeszyt nr2.. Wydawnictwo ITB r. 2017. 
 
9.3 Ustawy 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.). 
 
9.4 Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664). 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., 
poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw 
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz.53) 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W celu 
sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji oraz z przedmiarem robót.  

WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD I MOGĄ 
BYĆ ZASTĄPIONE MATERIAŁEM RÓWNOWAŻNYM 
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