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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach przy

ul.Tysigclecia Panstwa Polskiego 7 .

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych: wodny zimnej, cieptej, hydrantowej, kan.
sanitarnej, kan. deszczowe;.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
instalacii j.w. i obejmuja;
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatéw
- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej w
punkcie 1.2.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacj,

wykonanie izolacji termiczne;j,

regulacja dziatania instalacji.

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykorczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych
do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okre$lonymi w opisie
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania danej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. W ramach niniejszych wymogdw Zamawiajacego podano
wytyczne do wykonania i odbioru instalacji wod-kan

Granice Zakresu robot.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjq" w cene wszystkich urzadzen
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze robét wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
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zamocowanie i podigczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak rozruch instalacji, pomiary
wydajnosci, temperatury, wilgotno$ci, hatasu i innych parametréw istotnych dla pracy instalaci.
Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.
Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Stan surowy"
Do Wykonawcy zakresu " instalacji WOD-KAN " nalezy :
e uloZenie przygotowanych przepustéw, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
WytoZenie wykonaé¢ z materiatu o odporno$ci ogniowej stosownej do obiektow,
dostawa i osadzenie na konstrukcji stalowej elementéw mocujacych koniecznych do montazu instalacii
weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Stan surowy".
Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o ktérych
wykonanie wnosit zostaty wykonane zgodnie z przyjetym planem. W wypadku niezgodno$ci nalezy
natychmiast uprzedzi¢ o tym fakcie Generalnego Wykonawcy.
Poza robotami wymienionymi powyzej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
konieczne do przeprowadzenia przewoddw i do instalacji urzadzehn zostang wykonane na koszt
Wykonawcy w czeéci, ktdra dotyczy jego zestawu.
Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
$rodki ostroznosci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz
postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktdry je wykonat. Zabrania sie
wykonania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10 cm .
Wykonawcy wszystkich branz zakupig, dostarczg i zainstalujg na swdj koszt elementy, ktére majg by¢
zabetonowane takie jak rury ostonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
rdza. Elementy puste nalezy tymczasowo wypetni¢ przed ich potozeniem, aby zabezpieczy¢ je przed
dostaniem sie cementu do ich wnetrz w momencie wylewania.
Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i zlacza oraz dopasowania elementow nalezy
wykonac tak ,aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez Zadnych przygotowan do wykornczenia.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" nalezy:
Pozostawienie koniecznych przepustéw, kanatow i wnek - przebicie otworéw duzych rozmiarow.
Konstrukcje betonowe, przepusty, wneki i przebicia otworéw wiekszych niz 15 cm x 15 cm w konstrukcji
nosnej zostang wykonane przez Wykonawce konstrukcji w ramach jego ceny ryczattowej. To samo
dotyczy przebi¢ o duzych rozmiarach w podtogach, stropach i strukturach nietypowych.
Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Sufity podwieszane"
Do Wykonawcy zakresu "instalacji WOD-KAN” nalezy :
e okreslenie wielkosci urzadzen i przewodéw przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i
wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.
e dostawa i osadzenie zamocowan dla tych urzadzen w sposéb niezalezny od konstrukcji podwieszanych
sufitow.
e okreslenie wielkosci urzadzen montowanych w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie
majq one zosta¢ zamocowane.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy wyciecie otworéw w suficie
podwieszonym koniecznych do instalacji urzadzen.
Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Instalacje elektryczne”
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy :
e Zapewnienie zasilania elektrycznego dla urzadzen instalacji.
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1.5. Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu.
Do Wykonawcy instalacji wod-kan nalezg nastepujace prace :
o transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacii
zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementdéw ulegajacych korozji w panujgcych
warunkach klimatycznych,
préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
udziat w czynnoéciach poprzedzajacych odbiér robét,
przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolert administracyjnych,
wnioskéw o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentaciji opisujacej dziatanie i sposéb
uzycia zainstalowanych urzadzen,
e oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewoddw i urzadzen zgodnie z planami i rysunkami
wykonawczymi,
e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstugg instalacji,
e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogéinych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sig nalezy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zatacznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji
projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowej. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach Ogoinych”, a wymagania techniczne w dokumentacii
projektowej budowlanej i wykonawcze;.

1.8. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych
Dokumentacje robot montazowych instalacji sanitarnych stanowia;

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
wraz z pozniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

STWIOR - CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Luty 2018



3_STWIOR - CPV 45332000-3 CANEAN

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU

- DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GLOWNY

ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

o dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, kofAcowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji roboét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.9. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien,
instalacji objetych niniejszym opracowaniem dotycza kody:
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania materiatow i urzadzen o wiasciwosciach i parametrach nie
gorszych niz zastosowane w projekcie, a podane nizej. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Zmiana materiatéw i urzadzen na inne niz ujete w projekcie
kazdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawce akceptacji ,Karty materiatowej” danego produktu przez
Inwestora i projektanta.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogolnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
0znaczone:

o wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

o wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje

zgodnoéci z PN lub aprobata techniczng;

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

o wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat

o$wiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$C wyrobu z tg dokumentacjgq oraz przepisami i

obowigzujgcymi normami. Materialy o duzych gabarytach powinny byé przechowywane na placu budowy pod

zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Catos¢
urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.
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2.1. Przewody
v Do wykonania instalacji wodociggowej zastosowano rury z polipropylenu taczonych przez zgrzewanie.
v" Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
v" Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.
Powierzchnie metalowe oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen do |l stopnia czystosci i pomalowaé
dwukrotnie emalig kreodurowa, tlenkowa, czerwona.
W najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowaC automatyczne zawory odpowietrzajace, w
najnizszych natomiast zawory spustowe.

2.3. lzolacja termiczna
Po przeprowadzeniu préb ci$nieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami
normy PN-85/B-02421.

v Izolacja termiczna rurociggéw wody zimnej i hydrantowej na kondygnacji podziemnej i w szachtach
instalacyjnych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grubosci 35 mm.

v Podejécia wody zimnej do odbiornikéw nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej typu
Thermaflex o grubo$ci 6 mm.

v" Rury deszczowe pod stropem ostatniej kondygnacji oraz piony zaizolowaé akustycznie otuling typu
AR-fonoblok np. Tubolit o grubosci 5 mm.

Gruboéci izolacji muszg spetnia¢ minimalne grubosci podane ,Warunkach technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie”

2.4. Armatura
Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne:
Instalacja wod-kan ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.
Zastosowana armatura oraz materiaty winny posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlanych cz. E zeszyt 2 4

2.5. Przekroje i wymiary
Przekroje i wymiary przewodow i urzgdzen wg. rysunkéw technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowac¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badZ transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatdw i urzadzen o mniejszych
gabarytach. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaC na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1.Rury

Rury PVC, PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy
ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

e przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

o wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.2. Urzadzenia
Transport urzagdzen sanitarnych powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i
wielkoSci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢ transportowanie urzgdzen luzem, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

o Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby imateriaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegoinosci:
o Bezpieczenstwa konstrukii;
o Bezpieczenstwa pozarowego;
o Bezpieczenstwa uzytkowania;
o Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
o Ochrony przed hatasem i drganiami;
o Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna opis instalacji

Instalacja wody zimnej socjalnej zasila odbiorniki i urzadzenia w pomieszczeniach laboratoryjnych,
socjalnych, tazienkach, wc. Bedzie ona wykonana z rur z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie instalacji do
poszczegoinych pionéw zaprojektowano na kondygnacji parteru budynku. Przewody bedg prowadzone w
przestrzeni stropu podwieszanego, bedg zaizolowane tupinami termoizolacyjnymi zapobiegajacymi wykraplaniu
na ich powierzchni pary wodne;j.

Cieptq wode socjalng uzyskuje sie w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Instalacja
wody cieptej prowadzona bedzie réwnolegle z instalacjg zimnej wody socjalnej. Przewody obu instalacji zostang
wykonane z rur z tworzywa sztucznego.

Budynek zostat wyposazony w hydranty dn 25, umieszczone w skrzynkach hydrantowych wraz z wezem
potsztywnym i pradownica. Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Hydranty rozmieszczone zostaty w poblizu klatek schodowych i drdg ewakuacyjnych, tak aby dtugo$¢ wezy
gasniczych objeta swym zasiegiem catg chroniong powierzchnig.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do studzienek rewizyjnych na zewnatrz obiektu.

Instalacja wykonana zostanie z rur PCW taczonych na uszczelki. Wiekszo$¢ pionéw jest kryta w

szachtach lub obudowana. Kazdy pion kanalizacyjny bedzie posiadat rewizje u podstawy pionu oraz wywiewke
na dachu lub zawor napowietrzajacy informacje patrz cz. rysunkowa.

Kanalizacja deszczowa w systemie tradycyjnym, sprowadzac bedzie Scieki z potaci dachu budynku za
posrednictwem podgrzewanych wpustéw deszczowych i nastepnie pod stropem ostatniej kondygnaciji siecig
rur do najblizszego pionu nastepnie zostang wtgczone do istniejacej sieci kanalizacyjnej deszczowe;.

Kanalizacja deszczowa w systemie tradycyjnym, sprowadzaé bedzie $cieki z potaci dachu budynku za
posrednictwem podgrzewanych wpustow deszczowych i nastepnie pod stropem ostatniej kondygnacji siecig
rur do najblizszego pionu nastepnie zostang wtgczone do istniejacej sieci kanalizacyjnej deszczowe;.

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadza zuzyte wody z niektrych pom. laboratoryjnych. Scieki
technologiczne odprowadzone beda poprzez kanat podpoditogowy - rurg kanalizacyjna ceramiczng do
wewnetrznej sieci kanalizacji a nastgpnie DO NEUTRALIZATORA po czym zostang skierowane do lokalnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Dobér urzadzenia do neutralizacji Sciekéw z digestoriow zostanie sprecyzowany po
przekazaniu przez uzytkownika sktadu chemicznego $ciekéw chemicznych.

W pomieszczeniu wezta cieplnego umieszczono studzienke schiadzajacg w celu schtodzenia ewentualnych
wyciekdw z urzadzen przed skierowaniem ich do kanalizacji.
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5.3 Montaz rurociggéw

o Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie lub zaciski. Wymagania ogéine dla potaczen okre$lone w
wytycznych montazowych producenta rur.

o Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaC uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

e  Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

o W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
§ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

o Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmnie;
jeden uchwyt.

e  Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie .

o Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci
€0 najmniej 1,5 m/s.

) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

o Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego
tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtownych i od 5 Srednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym niz
60 st.

e Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza; dla rur DN 110mm i=2% DN.

o Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.
Rury taczy sie poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej.

e  Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm

54  Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

5.4.1 Armatura czerpalna

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
- zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw - 0,25 + 0,35 m
nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
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- baterie wannowe $cienne - 0,10 + 0,18 m nad gbrng krawedzig wanny, liczac od osi wylotow podej$¢
czerpalnych,
- baterie Scienne i mieszacze do natryskow - 1,0 + 1,5 m, liczac od wylotow osi podej$¢ czerpalnych,

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaC taczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie si¢ hatasu i drgaft powodowanych dziataniem tej armatury.

Zawory hydrantowe montowaé¢ na wysokoéci 1,35 m nad wykoriczong posadzka.

5.4.2 Armatura przelotowa

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do punktu lub grupy
punktow czerpalnych nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawér przelotowy.
Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajacq

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokonaé préby
otwarcia i zamkniecia.

Armatura i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich ciezar nie byt przenoszony na
rurociag.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byfo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez oS przewodu.

Zawory na pionach i podejsciach do armatury czerpalnej nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz

tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.4.3 Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
powinny byC gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan norm. Montaz przyborow i urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
okre$lonymi w WTWIORB czes¢ E zeszyt 6 (2013 r.), odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentdw okreslonych przyboréw i urzadzer .

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki i zlewy nalezy
mocowac do Sciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng réwng 500 N, przytozong w $rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposob widoczny. Miski ustepowe
mocowac w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze
wszystkich stron dostepne.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborédw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej; przy miskach
ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach,
wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 + 0,60 m nad podiogg, liczac od géry krawedzi miski
Zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 + 0,90 m, gdy
sq przeznaczone do pracy stojacej. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 + 0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami sasiadujgcych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Stelaze do misek ustepowych montowaé zgodnie z instrukcjg producenta
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5.4.4 Proby szczelnosci i regulacja instalacji wodociagowej

5.4.4.1 Préby szczelnosci

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z WTWIORB cze$¢ E zeszyt 6 (2013 r.), poddane
prébie ciSnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem.
e Dla instalacji nalezy wykona¢ probe na cisnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartos¢ planowanego cisnienia
roboczegol.
e Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna, gtéwng i koricowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
e Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié probe gtowna. Czas proby gtdwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara
e Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa /impulsowa/. W prébie tej w
4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
e Do pomiaru cisnieft prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.
e Zprbby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
e Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.4.4.2 Regulacja instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulaciji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym
instalacii:
wody zimnej —w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
wody cieptej — w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
Nastawy armatury regulacyjnej czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji),
powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym.

5.4.5 Wykonanie izolaciji cieptochronnej

v Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

v Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

v Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

v" lIzolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN - B — 02421:2000

o Nalezy zaizolowat:

e przewody sieci rozdzielczej wody zimnej
Izolacje wykona¢ z otulin z wetny mineralnej Rockwool. Grubo$¢ izolacj:

dn20 + dn40 -30 mm
dn50 -35mm
o Izolacje przewodow wody zimnej zasilajgcych odbiorniki

wykonac z otulin z pianki polietylenowej Thermocompact S grubosci 6mm.
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e lzolacje przewodow wody cieptej zasilajacych odbiorniki
wykonac¢ z otulin z pianki polietylenowej Thermocompact S grubosci 6mm.

e przewody sieci kanalizacji deszczowej
Izolacje wykona¢ z otulin Tubolit AR Fonowave. Grubo$¢ izolacji: — 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét
odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robo6t komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robét

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia Protokét wszystkich
préb, uruchomier i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Instrukcije obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robot 0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami

VVV VY

A\

6.1. Zakres badan odbiorczych
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Wszelkie proby funkcjonalne i szczelnosci muszg byé odnotowane w dzienniku budowy i
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przeprowadzane w obecnosci inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajacego. Odbioru korcowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq

-Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jako$¢
wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.2. Badanie odbiorcze instalacji

6.2.1. Warunki wykonania sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac

Al Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie zgodno$ci z
przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalaciji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, 0znakowania oraz zabezpieczen

przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2. Warunki wykonania kontroli dziatania

- Badanie sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidtowosci podigczen i dziatania zabezpieczen

- Badanie sieci przewoddw: sprawdzenie szczelno$ci instalacji lub przypadku braku takiego na etapie montazu
sprawdzenie bilansu oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i dotykowa potaczen elementéw; sprawdzenie pracy
przepustnic; sprawdzenie dtugosci podtaczen elastycznych

- sprawdzenie kompletnosci aparatury oraz nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie
schematow, sprawdzenie uzytych przewodéw, sprawdzenie oznakowania.

6.2.3. Pozostate dokumenty do odbioru instalacji

A/ Protokoty odbioréw czesciowych

B/ Dokumenty okreslajace podstawowe dane eksploatacyjne

C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe uktaddw regulacji, aprobaty,
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy)

D/ Dokumenty dotyczace eksploatacii (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obstugi urzadzen oraz wykaz
czynno$ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesiecznym, sezonowym)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa przedmiarowania i rozliczen robgt :
KNR 2-17 , KNR-W 2-15 , KNR 7-08 , KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24 oraz kalkulacje wiasne ,
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgoda stron .

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
roku nr 1389.
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Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa;
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.
- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjg
- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatdéw lub urzadzen
kg — dla materiatow masowych
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roziaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki, drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogq mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegélnych czesci skladowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy
okre$laniu cen urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy uwzglednié mozliwosé
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnoSci instalacji, kompletno$ci
wykonania instalacji , a takze poprawnosci dziatania urzadzen

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
— przebieg tras instalacj,
- szczelno$¢ potaczen,
— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja elementdw instalacji i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czeSciowe przeprowadza sig dla rob6t, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
rob6t. Beda to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanatach obudowywanych, elementy izolowane.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz
dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbiér techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacii
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym.
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU

- DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GLOWNY

ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WTWIORB cz.E. zeszyt 2 i 4 — sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacii
z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach i WTWIORB cz.E zeszyt 2 i 4 — sprawdzi¢ protokoty
odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Protokdt odbioru koricowego nie powinien
zawieraC postanowiernn warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponownie odbidr instalacji.

8.5. Szkolenie

Z chwila, gdy wiekszo$¢ funkgii instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu
eksploatacyjnego. Osoby te muszg byC przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak
rowniez w zakresie podstawowych czynno$ci wtasciwej konserwacii sprzetu.

Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obstugi, materiaty pomocnicze do
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno
wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie
powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z Cwiczeniami praktycznymi,
zawierajace :

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostrozno$ci w czasie uzytkowania,

biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe Srodki zaradcze.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi

obowigzujacymi w Polsce w momencie skiadania ofert. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia
pomiarowe odpowiadajace normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych
przepisow obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych
przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.
Nalezy przestrzegaé¢ przepiséw w ich aktualnie obowigzujacej wersji :

e Nadzoru budowlanego,

e BHP,

e Innych przepiséw urzedowych.

9.1.Normy

= -PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12056-1: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne i wymagania.

- PN-EN 12056-2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie

uktadu i obliczenia

= - PN-EN 12056-3: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie
ukfadu i obliczenia.

= - PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogbine wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

= - PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU

- DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GLOWNY

ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABOLATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN
WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO t ADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine

wymagania i badania.

= - PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

= - PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

= - PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.

= - PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-EN 671-1: State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

- PN-EN 671-2: State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko

sktadanym.

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych cze$¢ E zeszyt nr 2 i 4. Wydawnictwo ITB r. 2012.
R.2013.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 1-11

9.3 Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

9.4 Rozporzadzenia

= Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr

75z 2005., poz.664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.

w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

10. UWAGI KONCOWE
¢ Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W celu
sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem roboét.
o WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD | MOGA
BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM przy zachowaniu procedury akceptacji KART MATERIALOWYCH

Projektant: mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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