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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach przy ul.

Tysigclecia Panstwa Polskiego 7 .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
instalacii j.w. i obejmuja;
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatéw
- nadzér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej w
punkcie 1.2.

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykorczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych
do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okre$lonymi w opisie
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania danej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. W ramach niniejszych wymogdw Zamawiajacego podano
wytyczne do wykonania i odbioru zespotdw instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

Granice Zakresu robot.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjq" w cene wszystkich urzadzen
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze rob6t wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
zamocowanie i podigczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak rozruch instalacji, pomiary
wydajnosci, temperatury, wilgotnoSci, hatasu i innych parametréw istotnych dla pracy instalacji.
Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponize;j.
Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Stan surowy"
Do Wykonawcy zakresu " instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji " nalezy :
e utozenie przygotowanych przepustéw, otworow i wnek odpowiednimi materialami ochronnymi.
WytoZenie wykona¢ z materiatu 0 odporno$ci ogniowej stosownej do obiektdw,
e dostawa i osadzenie na konstrukcji stalowej elementéw mocujacych koniecznych do montazu instalacji
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i automatyki.
o weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Stan surowy".
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e Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o ktdrych
wykonanie wnosit zostaty wykonane zgodnie z przyjetym planem. W wypadku niezgodnosci nalezy
natychmiast uprzedzi¢ o tym fakcie Generalnego Wykonawcy.

e Poza robotami wymienionymi powyzej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania
konieczne do przeprowadzenia przewodoéw i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt
Wykonawcy w czesci, ktdra dotyczy jego zestawu.

e Przy wykonywaniu przepustow wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
$rodki ostroznosci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w $cianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i plyt gipsowych juz
postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgoda Wykonawcy, ktdry je  wykonat. Zabrania sie
wykonania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10 cm .

o Wykonawcy wszystkich branz zakupia, dostarczq i zainstalujg na swoj koszt elementy, ktére majg by¢
zabetonowane takie jak rury ostonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
rdza. Elementy puste nalezy tymczasowo wypetni¢ przed ich potozeniem, aby zabezpieczy¢ je przed
dostaniem sie cementu do ich wnetrz w momencie wylewania.

e Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz dopasowania elementéw nalezy
wykonac tak ,aby powierzchnia nadawata sie bezpo$rednio bez zadnych przygotowan do wykonczenia.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" nalezy:

e Pozostawienie koniecznych przepustdéw, kanatow i wnek - przebicie otworow duzych rozmiarow.
Konstrukcje betonowe, przepusty, wneki i przebicia otworéw wiekszych niz 15 cm x 15 cm w konstrukcji
nosnej zostang wykonane przez Wykonawce konstrukcji w ramach jego ceny ryczattowej. To samo
dotyczy przebi¢ o duzych rozmiarach w podtogach, stropach i strukturach nietypowych.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Sufity podwieszane"
Do Wykonawcy zakresu "instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji nalezy :

e okreslenie wielkosci urzadzen, kanatdw i przewodéw przewidzianych do instalacji w sufitach
podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.

o dostawa i osadzenie zamocowan dla tych urzadzen w sposéb niezalezny od konstrukcji podwieszanych
sufitow.

e okreslenie wielkoSci nawiewnikow i wywiewnikow montowanych w sufitach podwieszanych i
wyznaczenie miejsc, gdzie maja one zosta¢ zamocowane.

Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy wyciecie otworéw w suficie
podwieszonym koniecznych do instalacji urzadzen.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem
"Instalacje elektryczne”
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy :
e Zapewnienie zasilania elektrycznego instalacji wentylacii

1.5. Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu.
Do Wykonawcy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji naleza nastepujace prace :

o transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujgcych
warunkach klimatycznych,
préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,
wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robot,
przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolenn administracyjnych,
wnioskéw o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentaciji opisujacej dziatanie i sposdb
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uzycia zainstalowanych urzadzen,

e oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania kanatéw, przewodéw i urzadzen zgodnie z planami i
rysunkami wykonawczymi,

e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstugq instalaciji,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zatacznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji
projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach Ogélnych”, a wymagania techniczne w dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej.

1.8. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji sanitarnych stanowia;

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamédwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
wraz z p6zniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, kofAcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czeséci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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1.9. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien,
instalacji objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody:

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania materiatow i urzadzen o wiasciwosciach i parametrach
nie gorszych niz zastosowane w projekcie, a podane nizej.
Zmiana materiatdw i urzadzen na inne niz ujete w projekcie kazdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawce
akceptacji ,Karty materiatowej” danego produktu przez Inwestora i projektanta.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogolnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
0znaczone:

o wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

o wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istothnego wplywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

o wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacjq techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$¢
urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

2.1. Urzadzenia

Zaproponowane urzadzenia — spis wraz z wymaganymi parametrami obowigzujagcymi w projekcie, ktére
stanowig wytyczne dla pozostatych branz — konstrukcja, elektryka, c.t, chtod zawarto w tabeli nr 2 i 3 - zatgcznik
nr11.12,11.13,

Karty doborowe, katalogowe i inne informacje - zatacznik nr 11.25, 11.26,

2.1.1. Centrale wentylacyjne

Jako referencyjne proponuje sie urzadzenia firmy Danpoltherm. Dostarczane na obiekt w kilku sekcjach,
a kazda sekcja w petni oprzyrzadowana w podzespoty i okablowana oraz wyposazona bedzie w rame no$ng,
stopy wibroizolacyjne umozliwiajgce regulacje wysokosci ramy.
Konstrukcja

Konstrukcja no$na centrali wykonana z profili aluminiowych potaczonych facznikami dla zastosowan
standardowych wykonanych z wysoce wytrzymatego poliamidu modyfikowanego widknem szklanym. Lekka i
zarazem stateczna konstrukcja (odchylenie 0,5 mm / 1m dtugosci obudowy). Centrala wyposazona standardowo
w skrecang, sztywng rame fundamentowg o wysokosci 100 mm. Przy fundamencie betonowym wymagane sg
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stopki antywibracyjne z mozliwoscig regulacji wysokosci. Rama fundamentowa mocowana jest do szkieletu

centrali, posiada¢ powinna otwory utatwiajace transport, a jej konstrukcja utatwiaé montaz sekcji na budowie.

Ostony w petni izolowane pianka poliuretanowg o grubosci 40 mm i wysokiej gestosci 40 kg/m?, mie¢ obustronne

poszycie z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 mm, powlekanej powtokq poliestrowa. Obudowa wykonana z piyty

warstwowej eliminujacej mostki ciepta 0 minimalnej grubo$ci 40mm co odpowiada 70mm wetny mineralnej. Drzwi

inspekcyjne osadzone na zawiasach i zabezpieczone klamkg lub blokadami. Poszycie musi by¢ catkowicie

szczelnie zamknigte. Ostony montowane sg réwno z powierzchnig konstrukcji no$nej centrali tak, ze bedq

tworzy¢ gtadkg powierzchnie od wewnatrz i zewnatrz. Centrala posiada¢ powinna ostony state, zdejmowane oraz

inspekcyjne. Drzwiczki tatwo otwieralne, co umozliwiatoby szybki dostep do podzespotéw w trakcie konserwacii

lub przegladu. Bardzo mate straty ciepine plyt poszycia (U=0,55 W/m?K) oraz wysoka szczelno$¢ obudowy.

Niski poziom hatasu w zwigzku z duzg gruboscia i gestoscig uzytych do budowy ptyt warstwowych.

Gtowne podzespoty

- Wysokosprawne wentylatory o plynnej regulacji wydajnosci z energooszczednymi silnikami typu EC, z plynng

regulacjg wydajno$ci i sygnalizacjg wielkoSci przeptywu, ktére zapewniajg idealne dopasowanie wydatku

powietrza do chwilowych potrzeb oraz zapewniajg energooszczednos$é pracy. Kontrolowany wydatek powietrza

poprzez ciggty pomiar. Wentylator posiada sondy pomiarowe do pomiaru przeptywu powietrza (kontrolowany

wydatek powietrza poprzez ciggty pomiar). Kompensacja zabrudzenia filtréw - ptynne dostosowanie wydatku

wentylatoréw do stanu zabrudzenia filtrow.

- Wysoce wytrzymate kieszeniowe filtry powietrza w standardzie. Filtry wykonane z materiatéw syntetycznych

zamocowanych w stalowej ramie. Prosty montaz filtrow, dzieki wykorzystaniu wsuwanych stalowych szyn

montazowych. Zabezpieczenie filtra (przetacznik cisnienia) z nastawng koncdwka do pomiaru spadku ci$nienia i

sygnatem alarmu filtra na wy$wietlaczu sterownika.

- Rozdzielnica zasilajgco sterownicza na trwale zamontowana na zewnatrz centrali. Urzadzenie posiada¢ musi

wbudowang kompletng automatyke, zarzadzang przez swobodnie programowalny sterownik z autorskim

oprogramowaniem opracowanym na podstawie co najmniej 15 letnich do$wiadczen. Centrala w petni okablowana

fabrycznie z doprowadzonymi przewodami do rozdzielnicy.

- Wymiennik obrotowy - aluminiowy higroskopijny wymiennik rotacyjny, ktory posiada sektor czyszczacy. Naped

wymiennika obrotowego z ptynna regulacjg predkosci obrotowej i czujnikiem obrotéw.

- Sekcja mieszania - Sekcja recyrkulacji zimowej w trybie grzania z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i

sitownikami. Przeciwbiezne wieloptaszczyznowe przepustnice zaluzjowe z aluminiowymi fopatkami, dodatkowo

zaopatrzone w uszczelki, zabudowane wewnatrz centrali. Przepustnice sterowane przez modulowane sitowniki.

Automatyka centrali

- Zintegrowana z centralg tak by wymagata tylko podiaczenia kabla zasilajgcego i czujnika temperatury

zewnetrznej.

- Wyposazona w swobodnie programowalny sterownik z programem sterujgcym urzadzeniem.

- Kazdy sterownik centrali musi by¢ wyposazony w pulpit operatorski umozliwiajacy lokalne sterowanie centralg

oraz odczyt wszystkich parametréw pracy urzadzenia.

Wymogi dotyczace certyfikatéw na centrale klimatyzacyjna:

Obligatoryjne certyfikaty i 0znaczenia wymagane prawem na terenie RP

o  Atest Higieniczny PZH, na centrale klimatyzacyjne ze wskazaniem nazwy producenta, typu/nazwy wiasnej
typoszeregu oraz wielkoSci urzadzen.

e Oznaczenie CE urzadzen zgodnie z Dyrektywg Kompatybilno$ci Elekiromagnetycznej EMC nr 2004/108/WE,
oznaczajgca zgodno$¢ z normami EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

Certyfikaty potwierdzajace jakos¢ wykonania

o Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki odnosnie zgodnos$ci urzadzehn z wymogami norm PN-EN
13053+A1:2011 oraz PN-EN 1886:2008 dotyczacymi budowy i dziatania central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

o Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki badawczej, potwierdzajacy zadeklarowane parametry
obudowy urzadzen , zgodnie z normg PN-EN 1886:2008
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o Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkciji, sprzedazy i serwisu systemow objetych dostawg, gwarantujacy
kontrolowang powtarzalno$¢ produktu oraz procedur serwisowych.

2.1.2. Wentylatory
Jako referencyjne proponuje sie urzadzenia firmy Venture Industies.
Zastosowano jako propozycje w projekcie
v’ wentylator dachowy typ RF/EC z wyrzutem poziomym na podstawie tumiacej z wytgcznikiem
serwisowym.
v' wentylator kanatowy typ TD ECOWATT.
v' wentylator kanatowy typ VENT-V.

2.2. Przewody
- Przewody elastyczne aluminiowe typ Aluflex.

Kanaly klimatyzacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropdw przy pomocy systemowych,
fabrycznych, wieszakdw i uchwytdw, zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji
na ustroj budowlany.
v" Kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-03434:1999, PN-En-1505:2001,
PNEN- 1506:2002, PN-EN-13180:2002(U) o grubosci $cianki wg BN-88/8865-04, BN-88/8865-05.
v Potgczenia kanatéw i ksztattek — prostokatne A/l na naroza, B/l — ramki, Spiro- mufy lub nyple, przy
zachowaniu klasy szczelnosci A w PN-B/76001:1996.

2.3. Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zaizolowaé
termicznie :

-gr. 25 mm dla kanatow wewnatrz budynku

- gr. 50 mm dla kanatéw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajacych ogrzewanie
powietrzne.

- gr. 25 mm chiodnicza dla kanatéw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg
wentylacyjng ( NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W SZPILKI ZGRZEWANE).
-Termiczna wetng mineralng o gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy stalowej cynkowanej kanaty
wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, po dachu.

- P.poz. EIS 120 wykonana z wetny mineralnej CONLIT PLUS 120 ALU o gr. 60 mm z
ptaszczem aluminiowym prod. ROCKWOOL.

2.4. Akcesoria

Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne:

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe okragtych typ DIRU - prod. np. Lindab

Przepustnice regulacyjne Z SILOWNIKIEM okragtych typ DCT — prod. np. Lindab

Przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe prostokatne typ JZ-AL — prod. np. Lindab

Przepustnice zwrotne samoczynne typ RSK - prod. np. Lindab

Klapy p.poz. z napedem elektrycznym typ EIS 120 typ WK25 - prod. np. Lindab

Prostokatne anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicg i izolacjgq wewnetrzng

typ LPK, prod. np. Lindab

e Prostokatne anemostaty nawiewne VAV + SILOWNIK ze skrzynkami rozpreznymi i izolacjg wewnetrzng
typ LPKV prod. np. Lindab

o Okragte anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicg i izolacjg wewnetrzng typ
CRL prod. np. Lindab
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e Okragte anemostaty nawiewne Z NASTAWA WIROWA ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicq i
izolacjg wewnetrzng typ NC19 prod. np. Lindab

e Kratki nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicg i izolacjg wewnetrzng typ NR19, SHH,
TLH, prod. np. Lindab

o Kratki wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnica i izolacjg wewnetrzng, typ B3020, AR17/V-

F, F50, prod. np. Lindab

Zawory wywiewne KSU

Okragte regulatory CAV dwubiegowe z sitownikiem DA2EU prod. np. Lindab

Okragte przeptywomierze sterujace przepustnicg FRU prod. np. Lindab

Czerpnie i wyrzutnie powietrza typ WG, YGC np. Schako Trox

Ttumiki szuméw DLD, LRCA, PVA prod. np. Lindab, Schako

2.5. Przekroje i wymiary
Przekroje i wymiary przewodow i urzadzen wg. rysunkow technicznych lub zatgczonych kart
katalogowych oraz tabeli nr 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowa¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochéd dostawczy do przewozu materiatdw i urzadzeh o mniejszych
gabarytach. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaC na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

41. Urzadzenia

Transport urzadzen technicznych ( centrale, agregaty ) powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych .

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaC¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.3. Akcesoria
Dostarczone na budowe akcesoria nalezy sprawdzi¢ i nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

o Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby imateriaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegoinosci:
o Bezpieczenstwa konstrukji;
o Bezpieczenstwa pozarowego;
o Bezpieczenstwa uzytkowania;
o Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;
o Ochrony przed hatasem i drganiami;
o Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej. Powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.2.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji

Zatozenia wyjsciowe do projektu.
Zakres normowania parametrow pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuije:
o Temperature - w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach
o Temperature - w sezonie grzewczym
Dla realizacji projektu przyjeto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego.
Strefa lll
Lato: Ts=32,0°Ci=66,43 kd/kg x = 13,44 g/kg
Zima: Ts=-20°C i=-18,4 kJ/kg x = 0,8 g/kg
Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczenn zostaty ustalone zgodnie z wytycznymi
projektu technologii obiektu
Przyjeto ilos¢ powietrza Swiezego:
e Sale dydaktyczne 30 m3/h/osobe
e  Sale naukowe 2-3 wymian na godzine
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= Wezly sanitarne miska ustepowa 50 md/h

= Dla pozostatych pomieszczen zgodnie z wytycznym technologii.

0 Instalacja do laboratoriéw pracujacej na 100% powietrza Swiezego.

0 W centralach przewiduje sie recyrkulacie powietrza jedynie w okresach poza
godzinami pracy obiektu

Opis przyjetych rozwigzan.

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Uruchamianie, sygnalizacje
pracy oraz stan awarii nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu wskazanym jako pomieszczenie dyspozytorni dla
danej strefy obiektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej pracowaé bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne oraz szereg
wentylatorow wywiewnych. Centrale wentylacyjne umieszczono o w wentylatorni na poziomie kondygnacii
technicznej - 2 pietra. Szafy sterownicze dla kazdej jednostki znajdujq sie w poblizu kazdego urzadzenia.

Zostaly zaproponowane urzgdzenia wyposazone w wysokowydajny system odzysku ciepta z powietrza
usuwanego oparty na wymiennikach ciepta specjalistycznej firmy produkujacej profesjonalne urzadzenia, zgodne
z stawianymi wymaganiami. W okresie letnich upatéw urzadzenia przygotowywaé beda powietrze czesciowo
schtodzone, co zapewni lepszy komfort w pomieszczeniach.

Przewiduje sie prace ciaglg instalacji w cyklach dostosowanych do potrzeb poszczegélnych stref
obstugiwanych przez osobne centrale lub wentylatory.

Do nagrzewnic oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych zostanie doprowadzony czynnik w postaci freonu ,
ktdry dostarczony bedzie z agregatow osobnych dla kazdej centrali. Agregaty umieszczone zostang na dachu w
bezposrednim sasiedztwie z pomieszczeniem wentylatorni.

Spis urzadzen chtodniczych patrz Tabela nr 3 — w zatacznikach do projektu. Dla potrzeb projektowanego
budynku szpitalnego proponuje sie szereg uktadow wentylacyjnych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen
z zachowaniem podziatu na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametréw powietrza.

Zaprojektowano 6 podstawowych uktadow :

Nr ukiadu STREFA PRACY
System nr 1 KOMUNIKACJA - 1 NAWIEW/WYWIEW 4825/2325 m3/h
System nr 2 LABORATORIA - 2 NAWIEW/WYWIEW 5225/5250m3/h
System nr 3 LABORATORIA - 3 NAWIEW/WYWIEW 5200/4900 m3/h
System nr 4 SALA KONFEREN. BIURA,- 4 NAWIEW/WYWIEW 1900/1750 m3/h
System nr 5 NAPOWIETRZANIE DLA DIGESTORIUM § NAWIEW = 4000 m3/h
System nr 6 NAPOWIETRZANIE DLA DIGESTORIUM 6 NAWIEW = 4000 m3/h

Tabela nr 1 zawiera spis wszystkich pomieszczen wentylowanych w obiekcie z okre$leniem wydajno$ci
nawiewu i wywiewu oraz przyporzadkowaniem do poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych patrz zatacznik do
projektu.

Zestawienie projektowanych urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowe dane techniczne zawarto w Tabeli
nr 2 — patrz zatacznik do projektu.
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Podziatu dokonano na podstawie przeznaczenia poszczeg6lnych pomieszczen:

e Systemnr1 - strefa OGOLNA KOMUNIKACJA POM.POMOCNICZE
OBL. TEMP. NAWIEWU +24[°C] (dla zimy), +20['C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI ~ N=5308[m3h], W=20943[m3h], Qc=42,2 kW], Qcn=37,3 [kW]
Instalacja powinna pracowac w czasie dziennej pracy catg mocg - 100%.
Poza godzinami dziennego uzytkowania moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

e System nr 2 - strefa LABORATORIA NA PARTERZE
OBL. TEMP.NAWIEWU ~ +24[°C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N =5748 [m3h], W=5280[m3h], Qc=349[KW], Qcx =412 [KW]
Instalacja powinna pracowac w czasie dziennej pracy catag mocq - 100%.
Poza godzinami dziennego uzytkowania moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

e System nr 3 - strefa LABORATORIA NA 1 PIETRZE
OBL. TEMP. NAWIEWU +24[°C] (dla zimy), +20['C] (dla lata),
WYDAJINOSC CENTRALI N =5665[m3h], W=5830[m3h], Qc=33,0 kW], Qcx=40,6 [kW]
Instalacja powinna pracowac w czasie dziennej pracy catq mocq - 100%.
Poza godzinami dziennego uzytkowania moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

e System nr 4 - strefa BIUROWA
OBL. TEMP. NAWIEWU  +24['C] (dla zimy), +20[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI ~ N=2090 [m¥h], W=1925[m3h], Qc=12,8 kW], Qcx=14,6 [KW]
Instalacja powinna pracowac w czasie dziennej pracy catag mocq - 100%.
Poza godzinami dziennego uzytkowania moze pozostac w stanie obnizonej wydajnosci do 50%.

e Systemnr5 - strefa NAPOWIETRZANIE DIGESTORIOW
OBL. TEMP. NAWIEWU  +20[°C] (dla zimy), +32[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI N =DO0 4000 [m3h], Qcetexrr =54,0 [KW],
Instalacja powinna pracowac¢ w czasie URUCHOMIENIA DIGESTORIUM.
INTENSYWNOSC NAPOWIETRZANIA SKOJARZONA ZE STOPNIEM OTWARCIA URZADZENIA .
Poza godzinami uzytkowania powinna pozostac w stanie spoczynku.

e Systemnr6 - strefa NAPOWIETRZANIE DIGESTORIOW
OBL. TEMP. NAWIEWU +20[°C] (dla zimy), +32[°C] (dla lata),
WYDAJNOSC CENTRALI ~ N=DO0 4 000 [m3h], Qcecexrr =54,0 [kW],
Instalacja powinna pracowac w czasie URUCHOMIENIA DIGESTORIUM.
INTENSYWNOSC NAPOWIETRZANIA SKOJARZONA ZE STOPNIEM OTWARCIA URZADZENIA .
Poza godzinami uzytkowania powinna pozostac w stanie spoczynku.

Do wywiewu zuzytego powietrza z pomieszczen sanitarnych (W.C., pom. porzadkowe) projektuje sie
osobne wentylatory: kanatowy lub dachowy wyrzucajgcy zuzyte powietrze ponad dach. W tego typu
pomieszczeniach zastosowano nawiewy kompensacyjne z pomieszczen sasiednich. Przewiduje sie przeptyw
powietrza w kierunku: z pomieszczenia ,czy$ciejszego” do ,brudniejszego” ew sensie wymagan higienicznych
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poprzez otwory w dolnej czesci drzwi. Wszystkie wentylatory obstugujace pomieszczenia sanitarne pracujg w
sposob ciagly.
Niektére pomieszczenia posiadajg niezalezne systemy wentylacji wyciggowej pracujace w sposéb ciagly.

Sg to pomieszczenia :

System nr 21—toalety - WYDAJNOSC - 990 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja — dach
System nr 22—toalety - WYDAIJNOSC - 330 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja— pom.2/01-wentylatornia
System nr 23—pom.techn. — WYDAJNOSC — 440 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja — dach
System nr 24— wezet cieplny - WYDAJNOSC - 220 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja — dach
System nr 25— sprezarkownia.—- WYDAJNOSC - 220 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja — dach
System nr 26— pom.techn — WYDAJNOSC - 715 m3/h, Ne=0,3 [kW], Lokalizacja— pom.2/01-wentylatornia

Pomieszczenia wyposazone w digestoria posiadajg niezalezne systemy wentylacji wyciggowej pracujgce w
sposob czasowy - uruchomienie digestorium:

System nr W11- nr W18 digestorium. - WYDAJNOSC-1000m3/h, Ne=0,17[kW], Lokalizacja — dach.

Na ciggach zakoriczonych wentylatorami dachowymi nalezy zamontowac na odcinku pionowym przed wentylatorem
klape zwrotng zabezpieczajgcq przed cofaniem powietrza w razie zatrzymania wentylatora ( stan awarii)

Kazdy zaprojektowanych systemdéw wentylacji mechanicznej przeznaczony jest do wentylacjilklimatyzacji
okre$lonej strefy obiektu o podobnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych. W sktad kazdego ukfadu wchodzi
centrala wentylacyjna oraz system kanatow rozprowadzajgcych skrytych w stropach podwieszanych. Kanaty
wentylacyjne bedg zaizolowane. Na kanatach zaprojektowano, ttumiki oraz elementy regulujace wielko$¢
strumienia powietrza (VAV). Swieze powietrze doprowadzone pomieszczen za posrednictwem anemostatow
Zlokalizowano gtéwnie w stropie podwieszanym.

Wywiew powietrza réwniez umieszczono w gornej strefie. Niektore pomieszczenia wymagajg zastosowania
wywiewu indywidualnego z powodu réznych wymagan i w my$| zalecenia nie taczenia okre$lonych typow
pomieszczen w jeden ciag wentylacyjny. Dla takich przypadkéw przewidziano zastosowanie wentylatorow
wywiewnych. Zgromadzono je gtéwnie w pomieszczeniu wentylatorni oraz na dachu.

Praca digestoriow wymaga szybkiej reakcji systemu nawiewnego w pomieszczeniu bez zaktocania pracy cate)
instalacji wentylacji w obiekcie. Praca tych urzadzen nie przebiega w sposéb ciggty. W tym celu zastosowano
osobne centrale nawiewne wspotpracujace z digestoriami w zakresie wydajnosci dostosowanym do potrzeb
aktualnie uzytkowanego digestorium. Kazde z digestoriow posiada niezalezny osobny uklad wywiewny-
wentylatory W11 do W18.

Kanaty wentylacyjne bedq izolowane termicznie. Podstawy dachowe pod wentylatory i szachty wentylacyjne
nalezy zaizolowac termicznie w celu zapobiezenia kondensacji pary wodnej do szachtow.

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrobce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie lub schtadzanie
i nawilzanie w zalezno$ci od wymagan technologicznych zawartych w projekcie technologii obiektu. Wszystkie
urzadzenia wentylacyjne bedq pracowaty w sposob automatyczny czuwajgc nad zachowaniem dowolnie
zadanych parametréw. W tym celu centrale wyposazone beda w stosowne ukfady automatyki.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstugujg (tranzyty),
bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (E 1), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Ponadio przejScia przez S$ciany oddzielenia pozarowego
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zabezpieczone beda przez odpowiednie klapy p.poz. (o odpornosci rownej odpornosci przegrody budowlanej 120
MINUT).

Regulacja przeptywow oraz wyrdwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym regulatorom VAV oraz przepustnicom. Ponadto, tam gdzie istnieje taka mozliwosc,
zastosowano przepustnice na kazdym podejéciu do elementéw nawiewnych/wywiewnych.

Uwaga

Niezaleznie od obowigzujacych przepiséw dopuszczalne odchytki wielkosci strumieni powietrza od wartoSci
projektowanych nie mogg mieC jakiegokolwiek wplywu w na projektowane przeptywy powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

Przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora. Do przygotowania czynnika
chtodniczego zaproponowano agregaty chfodu uwzgledniajace jednoczesno$¢ wystepowania poszczegdlnych
czynnikéw wptywajacych na wydajno$¢ instalacji. Proponuje sie zastosowanie systemu VRF pracujacego na
bazie czynnika chtodniczego R410a - freonu. Przy zastosowaniu urzadzenia wyposazonego w pompe ciepta
system ten bedzie miat zastosowanie jako uzupetnienie ogrzewania obiektu.

Dla potrzeb chtodnic zabudowanych w poszczegélnych centralach czynnik chtodniczy przygotowywany
bedzie w agregatach freonowych. Dla kazdej z central projektuje sie niezalezny agregat chtodu. Agregaty
zZlokalizowane na dachu. Wszystkie agregaty chtodu wyposazone w zestawy przytgczeniowe do central
wentylacyjnych.

W celu odebrania zyskéw ciepta z pomieszczen: serwerowni, projektuje sie klimatyzatory pracujace w
uktadzie SPLIT. Lokalizacja jednostek zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Uktady klimatyzatoréw
wyposazone w moduty do pracy catoroczne.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzane bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie odptywu
skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem pierécieni podumywalkowych i
syfonéw kulowych. Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC. Przewody gazowe wykona¢ z rur
miedzianych w izolacji przeznaczonych do tego typu instalacii.

5.2.2. Prowadzenie przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji

Prowadzenie przewodéw powinno by¢ zgodne z projektem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Kanaty
prowadzone pod stropem obstugiwanych kondygnacji w przestrzeni sufitu podwieszonego, odcinki pionowe w
szachtach instalacyjnych.

Podtaczenia nawiewnikéw (zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne, anemostaty) do sieci instalacji
wentylacji z niepalnych przewodow elastycznych w izolacji akustycznej i termicznej, o dtugosci max.1,0m.
Urzadzenia techniczne posadowione na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz wyposazone w niezbedne
elementy ochrony przez przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku. Sie¢ kanatéw, w miejscu potaczenia z
wentylatorami wyposazona jest w krdciec elastyczny. Urzadzenia podwieszane wyposazone w podktadki pod
podpory chronigce przed przenoszeniem wibracji.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementow statych konstrukcji za pomoca obejm,
zawiesi i facznikdw. Elementy bezpo$rednio stykajace sie z kanatami stosowa¢ z wktadkg gumowa. Podparcia i
zawieszenia kanatow wykona¢ w odlegtosci 2,0 do 3,5 m. Mocowania do konstrukcji w budynku, w odlegtoSci
zapewniajgcej wykonanie potaczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przez przegrode ogniowa stosowac klapy p.poz. z sitownikami. PrzejScia przez
przegrody (otwory), uzgodnione z projektantem konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w rozstawach
zapewniajgcych szczelno$¢, odpowiednie wtasno$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Materiat
podpor i podwieszen winna charakteryzowaé odporno$¢ na korozje oraz $wiadectwo niepalnosci.

Na ciagach zakonczonych wentylatorami dachowymi nalezy zamontowa¢ na odcinku pionowym przed
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wentylatorem klape zwrotng zabezpieczajaca przed cofaniem powietrza w razie zatrzymania wentylatora ( stan
awarii).
Otwory rewizyjne nalezy przewidzie¢ stosujgc nastepujace kryteria:
Ponizej ogdlne zasady:

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych $rednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy A.

Tablica A. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
Srednica przewodu w mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu w mm
d A B
200=d=<315 300 100
315<d =500 400 200
1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy B.
Tablica B. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu w mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu w mm

S1) A B

<200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 500 400

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu
$q mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta rdwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym jest
umieszczony. Nalezy zapewniC dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwéch stron)

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwdch stron)

f) filtry (z dwdch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

PowyZzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10 m. Catos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposéb. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.
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5.2.3. Izolacja instalac;ji

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy zaizolowac termicznie :

- gr. 25 mm dla kanatow wewnatrz budynku

- gr. 50 mm dla kanatbw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajgcych ogrzewanie
powietrzne.

- gr. 25 mm chiodnicza dla kanatéw wewnatrz budynku pomiedzy czerpnig /wyrzutnig a centralg wentylacyjng
(NALEZY DODATKOWO SPOD KANALU UZBROIC W SZPILKI ZGRZEWANE).

-Termiczna wetng mineralng o gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy stalowej cynkowanej kanaty
wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, po dachu.

- P.poz. EIS 120 wykonana z wetny mineralnej CONLIT PLUS 120 ALU o gr. 60 mm z ptaszczem
aluminiowym prod. ROCKWOOL.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

5.2.4. Urzadzenia i osprzet

Urzadzenia wentylacyjne nawiewne i wywiewne — zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapewniajace
utrzymanie projektowanych parametréw wydajnosciowych, temperaturowych oraz akustycznych. Wszystkie
wbudowywane materialy muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty oraz aprobaty stwierdzajgce mozliwos¢ do
stosowania w budownictwie.

o Centrale wentylacyjne wraz z zadaniami automatyki — parametry pracy wg. dokumentacji projektowe;.

e Wentylatory kanatowe i dachowe, wraz z niezbednym osprzetem montazowym krééce przytaczeniowe itp.)
oraz uktadem zabezpieczenia i regulacji.

e (Czerpnie powietrza $cienne stalowe w kolorze zgodnie z wytycznymi architektonicznymi montowane z
zachowaniem min. poziomu 2,0 m ponad poziom terenu.

e Wyrzutnie powietrza Scienne i dachowe stalowe.

o Nawiewniki: zawory wentylacyjne stalowe, kratki wentylacyjne stalowe z regulacjg wydajnosci, nawiewniki -
anemostaty ze skrzynkg rozprezng oraz przepustnica,.

o Wywiewniki: anemostaty z przepustnica, zawory wentylacyjne stalowe wywiewne, kratki wentylacyjne
wywiewne stalowe z regulacjg wydajnosci.

o Klapy pozarowe o wymaganej klasie odporno$ci pozarowej wyposazone w topik, sitownik 24V ze sprezyng
powrotng oraz wytaczniki krancowe - montaz w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej w
sposdb zgodny z wytycznymi oraz dokumentacji certyfikacyjnymi producenta. Klapy zamykane bedg
impulsem z centralki pozarowej. W przypadku powstania pozaru zamknag sie klapy p.poz. i automatycznie
zostang wytaczone odpowiednie centrale wentylacyjne.

e Przepustnice regulacyjne i zwrotne

5.2.5.0znaczanie

Kanaty wentylacyjne oraz urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne; i
wykonaniu izolacji ciepinej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
b) kanatach prowadzonych w przestrzeniach zabudowanych stropem podwieszonym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania cze$ci robdt
odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia Protokét wszystkich
préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Instrukcije obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robot 0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami

VVV V¥V

A\

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Wszelkie proby funkcjonalne i szczelnosci muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzane w obecnosci inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego. Odbioru korcowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq
-Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
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okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatébw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.2. Badanie odbiorcze instalacji

6.2.1.Warunki wykonania sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac

Al Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie zgodno$ci z
przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalaciji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, 0oznakowania oraz zabezpieczen

przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2.Warunki wykonania kontroli dziatania

Zgodnie z projektem , urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne beda montowane i poddawane rozruchowi przez
serwis firmowy producenta.

A/ Badanie wentylatoréw, central wentylacyjnych: sprawdzenie zgodnosci danych z tabliczek znamionowych z
parametrami projektowymi oraz sprawdzenie parametréw napedu i zgodno$ci kierunku obrotéw wentylatorow

B/ Badanie filtrow: sprawdzenie klasy filtracji oraz stanu czystosci i szczelnosci zabudowy.

C/ Badanie nagrzewnicy elektrycznej: sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidiowosci podtaczen i dziatania
zabezpieczen

D/ Badanie sieci przewodow: sprawdzenie szczelnosci instalaciji lub przypadku braku takiego na etapie montazu
sprawdzenie bilansu (suma wydajno$ci na nawiewnikach/wywiewnikach) oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i
dotykowa potaczen elementow; sprawdzenie pracy przepustnic; sprawdzenie dtugo$ci podtaczen elastycznych

E/ Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametrow w strefie przebywania ludzi w
wentylowanym pomieszczeniu pod katem réwnomierno$ci rozptywu powietrza

F/ Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletno$ci aparatury oraz
nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie schematow, sprawdzenie uzytych przewodoéw,
sprawdzenie oznakowania.

G/ Badanie urzadzen klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typdw na tabliczkach znamionowych z projektem.

6.2.3.Pomiary instalacji przy odbiorze koncowym

A/ Pomiary pracy instalacji: pomiar pradow silnikdw, stanéw izolacji elektrycznej, pomiar wydajnosci oraz sprezu
wentylatora, pomiar temperatur powietrza przed i za nagrzewnicg

B/ Pomiary parametrow w pomieszczeniu: pomiar strumienia powietrza na elementach nawiewnych i
wywiewnych, pomiar temperatury w powietrzu nawiewanym, pomiar parametréw powietrza klimatyzacyjnego,
pomiar natezenia dzwieku A, pomiar predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

i

6.2.4.Pozostate dokumenty do odbioru instalaciji

A/ Protokoty odbioréw czesciowych

B/ Dokumenty okreslajace podstawowe dane eksploatacyjne (zaktadane temperatury w pomieszczeniach,
nastawy krytyczne presostatow, filirow i wentylatoréw, nastawy termostatow itp.)

C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe uktaddw regulacji, aprobaty,
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy)

D/ Dokumenty dotyczace eksploataciji (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obstugi urzadzen oraz wykaz
czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesiecznym, sezonowym)
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa przedmiarowania i rozliczen robot :
KNR 2-17 , KNR-W 2-15 , KNR 7-08 , KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24 oraz kalkulacje wtasne ,
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgodg stron .

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
roku nr 1389.

Jednostka obmiarowa dla instalacji sa:

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.

- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjq

- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatow lub urzadzen

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci kanatow, kompletnosci wykonania
instalacji , a takze poprawnosci dziatania urzadzer . Badanie szczelnosci przewoddw wykona¢ zgodnie z norma,
PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

— przebieg tras kanatow wentylacyjnych,

— szczelno$¢ potgczen,

— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja elementow instalacji i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla rob6t do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Beda to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanatach obudowywanych, elementy izolowane.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz
dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacii

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WTWIORB cz.E. zeszyt 2

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach i
WTWIORB cz.E zeszyt 2

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
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Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokédt. Protokdt odbioru koricowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponownie odbidr instalacji.

8.5. Szkolenie

Z chwilg, gdy wiekszo$¢ funkcji instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu
eksploatacyjnego. Osoby te muszg byC przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak
réwniez w zakresie podstawowych czynno$ci wtadciwej konserwaci sprzetu.

Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obstugi, materiaty pomocnicze do
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno
wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie
powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentdéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracie z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajace :

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegélnych srodkow ostrozno$ci w czasie uzytkowania,

biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe $rodki zaradcze.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia
pomiarowe odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych
przepisow obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych
przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegac przepisow w ich aktualnie obowigzujacej wersji :
e Nadzoru budowlanego,
e BHP,
e Innych przepisow urzedowych.

9.1.Normy
e PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-89/B-011410: Wentylacja i klimatyzacja — rysunek techniczny — zasady wykonania i 0znaczenia,
= PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia
= PN-67/B-03410: Wentylacja — wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych

= PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

= PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

= PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze.

=  PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne

=  PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

= PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
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= PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

= PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

=  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

=  PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania, oznaczanie

=  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.

= PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

= PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne

= PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogélnej

= PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie

= PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajacych

= PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe

= PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

= PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeplywu powietrza
PN-EN 12559, 2002: Wentylacja budynkow. Procedury badan | metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonywanych
instalacji wentylacji | klimatyzacii.

= PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

= PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

= PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw elastycznych

= PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

= PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

= PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

= PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

= PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

= PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk

= PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia. Terminy,
definicje i oznaczenia

= PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia. Badanie i
wymagania dotyczace oznakowania

= PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Wymagania

= PN-N-01307:Hatas — Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy — Wymagania dotyczace wykonywania
pomiaréw,

=  PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

= PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas warto$ci dopuszczalne
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= PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

= PN-ISO6242-2:1999  Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.
23.PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

= PN EN 12101-6:2005 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania techniczne dotyczace
systeméw cisnieniowych. Zestawy urzadzen

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E zeszyt nr2.. Wydawnictwo ITB r. 2017.

9.3 Ustawy

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

9.4 Rozporzadzenia

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefdstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

10. UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W celu
sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem robot.

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD | MOGA
BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM

Projektant: mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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