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Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od 
Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego 

rezultatu końcowego.  
Projekt i specyfikacja techniczna  

są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny 
upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą 

interpretowane na korzyść Inwestora. 
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B- 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA 

I   ODBIORU ROBÓT 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot specyfikacji  

Specyfikacja zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
branżą sanitarną – w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej związanych z inwestycją p/n.  

„Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz budowa parkingu - do 60 stanowisk 
postojowych i dróg wewnętrznych, przebudowa wjazdu na parking główny oraz budowa i 
doposażenie laboratoriów badawczych - budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa 
instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do ładowania samochodów 
elektrycznych na potrzeby politechniki świętokrzyskiej, na terenie działek nr 187/11, 
187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 
187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 
187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 
187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 
187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 
172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 
187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 
187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 obręb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach – w ramach zadania: „CENWIS - CENTRUM 
NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI regionu 
świętokrzyskiego". 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową – przedstawiciel Inwestora, 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem 
Przetargowym  i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji 
oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie 
negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność 
tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby 
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu 
przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa 
na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 
robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty 
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nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to 
takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany 
ponosi Wykonawca. 
1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 
odbioru robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola stanu i kompletności 
oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na 
Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4  Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
w/w elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 
„O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie 
ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz 
wysianie nasion traw). 
2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 
do realizacji robót. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do 
wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju 
wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały 
nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z 
koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
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Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli 
dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru  o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 
akceptację.  
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie 
gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru  nie dopuszczony do 
robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu 
sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny z pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i 
badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań 
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 
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badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
wytwarzanych uprawniony jest Inspektora Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, 
a w przypadkach szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 
6.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzorumożliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Inspektora Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt 
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy. 
6.2.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru.  
6.3 Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły z narad i ustaleń 
- protokoły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po 
wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem 
częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze 
ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w  
ilościach  podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 
sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
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- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 
dokonuje. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3 Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4 Odbiór  końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy 
D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 
zamówienie (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad Odbioru końcowego. 
9.  Podstawa  płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski są branżowi inspektorzy nadzoru. 
10. Przepisy związane      
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN 
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. Normy i przepisy zamieszczono w Szczegółowych Specyfikacjach 
technicznych. 
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Roboty instalacyjne gazowe 
 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 

Specyfikacja zawiera szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjno-montażowych związanych z inwestycja p/n.„Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz 
budowa parkingu - do 60 stanowisk postojowych i dróg wewnętrznych, przebudowa 
wjazdu na parking główny oraz budowa i doposażenie laboratoriów badawczych - 
budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa 
stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby politechniki 
świętokrzyskiej, na terenie działek nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 
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187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 
187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 
187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 
143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 
187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 
187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 
187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 
187/37 obręb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
w Kielcach – w ramach zadania: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE 
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI regionu świętokrzyskiego" w zakresie wewnętrznej 
instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na    celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, m.in. podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur 

ochronnych, 

 montaż wyposażenia technologicznego węzła pomiarowego instalacji gazowej, 
 montaż wyposażenia pomieszczenia agregatu prądotwórczego, 
 wykonanie instalacji bezpieczeństwa gazowego w pomieszczeniu agregatu, 
 wykonanie instalacji wentylacji nawiewno –wywiewnej, 
 wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z agregatu, 
 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych w technologii połączeń 

spawanych, 

 próba szczelności instalacji 
 izolacja antykorozyjna, 
 malowanie nawierzchniowe, 
 montaż armatury odcinającej, 
 podłączenie przyborów gazowych, 
 napełnienie instalacji – zagazowanie, 
 rozruch instalacji, 
 odbiór instalacji, 

 przekazanie instalacji Inwestorowi. 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Gazociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania 
gazu z miejsca czerpania do miejsca odbioru. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
”Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy 
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określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 rury czarne bez szwu, rury i kształtki o połączeniach spawanych - z rur bez szwu klasy B w/g 
ZN-G-3101/96 lub PN-H-74219:1980. Połączenia odcinków i kształtek stalowych należy 
wykonać przez spawanie palnikiem gazowym lub łukiem elektrycznym. 

 Kurek gazowy dn15-32, 
 Kurek gazowy DN50 
 Gazomierz miechowy G25 o obciążeniu nominalnym 25m3/h, obciążenie minimalne 0,25m3/h, 

obciążeniu maksymalne wynosi 40m3/h. Wyposażony w rejestrator szczytów godzinowych z 
przekazem telemetrycznym 

 Manometry 
 moduł alarmowy – centralka MD-2.Z  zlokalizowana przy wejściu (w pomieszczeniu) sterująca 

pracą do 2 detektorów i pracą elektrozaworu, 

 detektor gazu (metan-gaz ziemny) typ DEX-12/N szt.1 umieszczony pod stropem w kotłowni 
nad strefą pracy urządzenia, 

 element wykonawczy – elektrozawór MAG-3 ZBK-50k DN50 PN16 z przeciwkołnierzami dla 
podłączenia instalacji gazowej o średnicy dn50 umieszczony w skrzynce gazowej na ścianie 
budynku, 

 zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 szt.1 zlokalizowany na zewnątrz budynku, 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania 
robót  należy stosować: 
- przecinarki (szlifierki) kątowe, 
- wiertarki, 
- poziomice, 
- niwelator, 
- i inny. 
Sprzęt montażowy musi być  w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków 
wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.  
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wybór 
miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Transport 
armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w 
skrzynie lub pojemniki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie 
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Trasę i sposób prowadzenia instalacji pokazano w części graficznej. Przejścia(e) rurociągu 
stalowego przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych wystających poza 
przegrodę. Przestrzeń tulei lub jej „końcówki” wypełnić szczeliwem plastycznym nie powodującym 
korozji. Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości minimum 2cm od tynku. Przewody 
instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku 
(ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej itp.), należy lokalizować w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość pomiędzy przewodami instalacji 
gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome 
odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych 
przewodów instalacyjnych. Przy skrzyżowaniach minimalna odległość wynosi 0,02m. 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe (kurki) gazowe o średnicy 15mm 
(20mm) o połączeniach gwintowanych, dla agregatu średnica DN50mm. Armatura stosowana w 
instalacjach gazowych musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie 
wydane przez IGNiG w Krakowie. 
Próby instalacji gazowej obejmują: 

 Kontrolę wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem, 

 Drożność przewodów, 
 Próbę szczelności rur przewodowych. 

Próbę szczelności wykonać gazem obojętnym o nadciśnieniu 4.5 bar przez okres 1 godziny z 
zastosowaniem układu pomiarowego do przeprowadzania prób szczelności oraz na warunkach 
określonych przez PN-92/M-34503. Instalacje gazową należy uznać za szczelną, jeżeli podczas próby 
nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia i odkształcenia. Dopuszcza się spadki ciśnienia 
próbnego o wartości określonej wzorem w pkt. 3.6 normy PN-92/M-34503. W przypadku 
negatywnego wyniku próby – wykryte nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia należy usunąć a 
próbę powtórzyć. Próbę szczelności przeprowadzić komisyjnie z udziałem wykonawcy, inspektora i 
inwestora. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół. 

Przewody gazowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie . Najpierw oczyścić je ze zgorzeliny, rdzy 
i tłuszczów do II stopnia czystości wg PN-70/H-97050. Następnie pomalować 2 * farbą 
przeciwrdzewną a następnie pokryć farbą ftalową lub chlorokauczukową żółtą. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontroli i sprawdzeniu polegają: 

 przebieg tras rurociągów gazowych, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 usytuowania i mocowania przewodów gazowych, 
 elementy kompensacji, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest 1 mb. (metr bieżący, 1kpl. (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 elem. (element). 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 
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zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową instalacji gazowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji gazowej należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza, 
Dziennik budowy, 
Atesty i zaświadczenia, 
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
Opinia kominiarska 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy związane 
PN – 80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania (rury bez 
szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej stosowane do budowy przewodów, podział, 
oznaczenia, wymagania, wymiary, badania 
PN – 86/M – 75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania (dla 
kurków stożkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach 
roboczych do10 kPa i temp. od 30 do +60°C określono podział i oznaczenia, wymagania i badania 
dotyczące wyglądu, wymiarów, materiałów odlewów i odkuwek, powłok ochronnych, montażu, 
szczelności) 
PN – 88/M – 75199 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe z przyłączami 
kielichowymi gwintowymi. (wielkości i wymiary kurków stożkowych z przyłączami kielichowymi 
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gwintowanymi stosowanymi w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach 
roboczych do 10 kPa i temp - 30 do +60°C) 
PN – 79/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne Wytyczne. 
PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  
BN-78/8976-50 i52 Rury ochronne dla przewodów gazowych 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 

 
 
 


