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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa i modernizacja budynku nr 4 na terenie Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach przy

ul.Tysigclecia Paristwa Polskiego 7 .

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
instalacji j.w. i obejmuja;
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatéw
- nadzoér i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spemione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres rohét objetych ST
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej w
punkcie 1.2.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montaz rurociagow,
montaz armatury,
montaz urzadzen,
badania instalacjj,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacj.

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych
do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie
technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji sanitarnych, ich uzbrojenia oraz montazu urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania dane;
instalaciji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. W ramach niniejszych wymogéw Zamawiajgcego podano
wytyczne do wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Granice Zakresu robot.

Z wyjatkiem zastrzezen oznaczonych jako "poza dostawq" lub "poza instalacjg" w cene wszystkich urzadzen
wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze rob6t wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
zamocowanie i podtaczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak rozruch instalacji, pomiary
wydajnosci, temperatury, wilgotnosci, hatasu i innych parametréw istotnych dla pracy instalacji.

Zasadnicze granice miedzy zakresami okreslono ponizej.
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Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem

"Stan surowy"

Do Wykonawcy zakresu " instalacji co i ct " nalezy :

o utozenie przygotowanych przepustow, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi. Wytozenie
wykona¢ z materiatu o odporno$ci ogniowej stosownej do obiektdw,

o dostawa i osadzenie na konstrukciji stalowej elementéw mocujgcych koniecznych do montazu instalacji co .

o weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Stan surowy".

o Podczas realizacji i po niej Wykonawca instalacji sprawdzi, czy konstrukcje i przepusty, o ktérych wykonanie
wnosit zostaty wykonane zgodnie z przyjetym planem. W wypadku niezgodnosci nalezy natychmiast
uprzedzi¢ o tym fakcie Generalnego Wykonawcy.

e Poza robotami wymienionymi powyzej, wszystkie inne otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne
do przeprowadzenia przewodow i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w
czescei, ktora dotyczy jego zestawu.

e Przy wykonywaniu przepustéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang wszystkie konieczne
$rodki ostroznosci, ktore zostang uzgodnione z inzynierem-specjalista z uprawnieniami w tej dziedzinie.
Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokéw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz
postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktdry je wykonat. Zabrania sie
wykonania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10 cm .

o Wykonawcy wszystkich branz zakupia, dostarczg i zainstalujg na swdj koszt elementy, ktére majg byé
zabetonowane takie jak rury ostonowe, szyny, haki itd. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
rdza. Elementy puste nalezy tymczasowo wypetni¢ przed ich potozeniem, aby zabezpieczy¢ je przed
dostaniem sie cementu do ich wnetrz w momencie wylewania.

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich ogniowa,
akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz dopasowania elementow nalezy
wykonac tak ,aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez Zadnych przygotowan do wykonczenia.

Natomiast do Wykonawcy zakresu "Stan surowy" nalezy:

o Pozostawienie koniecznych przepustow, kanatow i wnek - przebicie otworow duzych rozmiarow.
Konstrukcje betonowe, przepusty, wneki i przebicia otworéw wigkszych niz 15 cm x 15 cm w konstrukcji
nosnej zostang wykonane przez Wykonawce konstrukcji w ramach jego ceny ryczattowej. To samo
dotyczy przebi¢ o duzych rozmiarach w podtogach, stropach i strukturach nietypowych.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem

"Sufity podwieszane"

Do Wykonawcy zakresu "instalacji co " nalezy :

e okreslenie wielkosci urzadzen i przewodoéw przewidzianych do instalacji w sufitach podwieszanych i
wyznaczenie miejsc, gdzie majg one zosta¢ zamocowane.

o dostawa i osadzenie zamocowan dla tych urzadzen w sposéb niezalezny od konstrukcji podwieszanych
sufitow.

e okreslenie wielkosci urzadzen montowanych w sufitach podwieszanych i wyznaczenie miejsc, gdzie
majq one zosta¢ zamocowane.
Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy wycigcie otworéw w suficie
podwieszonym koniecznych do instalacji urzadzen.

Podziat prac miedzy niniejszym zakresem i zakresem

"Instalacje elektryczne”

Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" nalezy :
e Zapewnienie zasilania elektrycznego dla urzadzen instalacji.

1.5. Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu.
Do Wykonawcy instalacji co nalezg nastepujace prace :
o transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacii
e zabezpieczenie farbg antykorozyjng lub w inny sposéb elementéw ulegajacych korozji w panujacych
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warunkach klimatycznych,

préby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,

udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robot,

przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolert administracyjnych,

wnioskow o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisujacej dziatanie i sposéb

uzycia zainstalowanych urzadzen,

e oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewoddw i urzadzeh zgodnie z planami i rysunkami
wykonawczymi,

e szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstugq instalaciji,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.6. Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zatacznik nr 1 (Dz. U. Nr 75 poz 690), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji
projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia mozna znalez¢ w literaturze
fachowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach Ogoinych”, a wymagania techniczne w dokumentacii
projektowej budowlanej i wykonawcze).

1.8. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji sanitarnych stanowia;

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
wraz z p6zniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, koAcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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o dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.9. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien,
instalacji objetych niniejszym opracowaniem dotycza kody:

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastosowania materiatow i urzadzen o wiasciwosciach i parametrach nie
gorszych niz zastosowane w projekcie, a podane nizej. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Zmiana materiatéw i urzadzen na inne niz ujete w projekcie
kazdorazowo wymaga uzyskania przez Wykonawce akceptacji ,Karty materiatowej” danego produktu przez
Inwestora i projektanta.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszq posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach Ogolnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

o wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

o wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczna parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat
o$wiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$C wyrobu z tg dokumentacjgq oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Materialy o duzych gabarytach powinny byé przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach suchych. Cato$¢
urzadzen przed wbudowaniem powinna by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

2.1. Urzadzenia
. Grzejniki stalowe ptytowe firmy - Purmo Ventil Compact z dolnym zasilaniem.
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2.2. Przewody
Instalacje grzejnikowa wykonac z rur wielowarstwowych Uponor Uni Pipe Plus ( PERT — Aluminium bez

szwu —PERT) w zakresie $rednic 16mm - 32 mm, Bezszwowe rury Uponor wytwarzane sg w cato$ci metodag
wyttaczania, dzieki zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium rura Uni Pipe PLUS daje wieksze mozliwosci
montazu taczac zalety rur metalowych i tworzywowych — tatwo$¢ i szybko$¢ montazu, mniejsze promienie
giecia od takich samych rur ze zgrzewang warstwg aluminium. Przy wigkszych $rednicach 40 mm-110 mm
zastosowac¢ system rur Uponor MLC . Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN
ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95°C. Do faczenia rur o $rednicach 16mm - 50 mm stosowac
Ztaczki systemowe zaprasowywane Uponor S-press wyposazone w funkcje testu proby szczelno$ci (zgodne
z atestem DVGW W 534) - gwarancja uniknigcia bteddw montazowych (potaczenie szczelne tylko po
wykonaniu zaprasowania). Przy srednic 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez
fazowania rury

Dla pionéw i poziomdw instalacji projektuje sie system ztgczek modutowych Uponor RS zakresie $rednic 63-

110 mm

W najwyzszych miejscach instalacji nalezy zamontowaC automatyczne zawory odpowietrzajace, w
najnizszych natomiast zawory spustowe.

2.3. Izolacja termiczna
Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng zgodnie z wymaganiami
normy PN-85/B-02421.
Rurociggi wody grzewczej instalaciji c.o.
0 Przewody rozprowadzajgce nalezy izolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej np.
produkcji Rockwool o grubosciach:
dz 15+54 — 30 mm,
0 Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej z pianki polietylenowej typu
Thermacompact S o grubosci 6 mm (izolacje nalezy wywina¢ nad posadzke)

e Grubosci izolacji muszg spetnia¢ minimalne grubosci podane ,Warunkach technicznych jakim
powinny podlegac budynki i ich usytuowanie”

2.4. Armatura
Dla potrzeb projekty wykonawczego wskazano produkty referencyjne:
Dla instalacji c.0. przewiduje sie:

e RLV-KS-K -Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS firmy
DANFOSS, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.

e RLV-KS-P -Zawoér odcinajacy prosty do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS firmy
DANFOSS, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.

e RLV-P -Zawor odcinajacy prosty, z mozliwo$cig spustu wody, typ RLV, montowany na gatgzkach
powrotnych grzejnikéw, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej cze$ci instalacii.

e RLV-S-K -Zawér odcinajacy katowy, typ RLV-S, montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikéw,
umozliwia odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej cze$ci instalacii.

e RTD-K -Zestaw przytaczeniowy dla grzejnika w ukfadzie dwururowym przytacza od podtogi, typ RTD-K
firmy DANFOSS, skiada sie z zaworu termostatycznego z nastawg wstepna, rurki taczacej, zaworu
rozdzielajacego.
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e RTD-N-K -Zawor termostatyczny katowy z nastawg wstepng, typ RTD-N, wykonanie standardowe (z
nyplami standardowymi).

e RTD-N-P -Zawoér termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe (z
nyplami standardowymi).

o armatura instalacji co - zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do Srednicy DN 50,

) Zastosowana armatura oraz materiaty winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlanych cz. E zeszyt 3

2.5. Przekroje i wymiary
Przekroje i wymiary przewodow i urzgdzen wg. rysunkéw technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj
positkowac¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatdw i urzadzeh o mniejszych
gabarytach. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1.Rury

Rury PVC, PP w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy
ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

e przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
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4.2, Urzadzenia
Transport grzejnikdw, kurtyn pow., fan-coili powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
urzadzenia jednego typu i wielko$ci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Instalacje sanitarne powinny zapewnia¢ w budynku mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegoinosci:
. Bezpieczenstwa konstrukcji;
o Bezpieczenstwa pozarowego;
) Bezpieczenstwa uzytkowania;
o Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
o Ochrony przed hatasem i drganiami;
o Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje sanitarne powinny byC wykonane zgodnie z projektem, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania - opis instalacji
Dla zasilania instalacji ¢.0. w energie cieplng zaprojektowano wezet wymiennikowy, z wymiennikiem

ptytowym lutowanym CBH16-25AS152S3S4ThreaExt3/4 i 2pompami obiegowymi w instalacji wewnetrznej typ
STRATOS 25/1-10. Przed pompami obiegowymi projektuje sig filtr magnetyczny typ IFM-32. Wezet
zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia po stronie wody instalacyjnej przeponowym zamknietym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-B-02414:1999.

Moc instalacji c.o. Qc, = 86,03 kW
Opory instalacji c.o. Ap¢, = 25,2 kPa
Pojemno$c¢ z fadu instalacji c.o V = 794,2 dm3
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Parametry pracy instalacji c.0. 70/50°C — zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej.
W sktad instalacji ogrzewania grzejnikowego wchodza;

armatura odcinajgca — zawory kulowe,

regulacje grzejnikow — zawory termostatyczne

przewody z tworzywa sztucznego,

odpowietrzenie instalacji zgodnie za po$rednictwem  miejscowych, samoczynnych zawordw
odpowietrzajgcych na pionach lub na grzejnikach.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowa w systemie dwururowym z rozdziatem
dolnym.
Instalacje od wymiennikowi do grzejnikéw wykona¢ z rur wielowarstwowych
Przewody rozprowadzajace do grzejnikéw uktada¢ w posadzce lub w stropie podwieszanym Aby uniknagé
zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki temu rura ma mozliwo$¢ ruchéw
termicznych wewnatrz ostony. Przy uktadaniu rur nalezy unikac ostrych zatamarn rur. PrzejScia przez Sciany i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzer migdzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym odpornym na wysokg temperature. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
odpowietrzniki samoczynne. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe ze zlaczkq do
weza.

Grzejniki podtaczaé do instalacji za pomoca garnituréw przytaczeniowych katowych. Préba ci$nieniowa
musi by¢ wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest takze nagrzanie instalacji do maksymalnej
temperatury eksploatacyjnej przed wykonaniem posadzki.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki typ Purmo Ventil Compact z dolnym
zasilaniem . Wszystkie grzejniki zasilane ,od Sciany”. Podejscie do grzejnikbw w bruzdzie Sciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych na powrocie zawor odcinajacy typ RLV.

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw innych firm. W przypadku zastosowania innych grzejnikéw,
nalezy dobiera¢ grzejniki o mocy réwnej lub wiekszej od mocy katalogowych zastosowanych grzejnikow.
Warunkiem zamiany jest zachowanie parametréw technicznych poszczegoinych grzejnikéw i przyjetego
standardu oraz uzyskanie akceptaciji Inwestora i projektanta.

Termostaty nalezy montowaé poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ wokét czujnika.
Gtowic termostatycznych nie nalezy przystaniac¢ firankami ani ich obudowywac.

Uwaga: Zastosowane gtowice winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (§134 pkt5, pkt.6).

W pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych gdzie przewidziana jest instalacja klimatyzacyjna nalezy
zamontowac sitowniki( np.TWA — Danfoss) w celu odciecia pracy grzejnika przy uruchomieniu pracy fan-coila w
trybie chtodzenia.

Po catkowitym montazu instalacji i jej przeptukaniu nalezy jg podda¢ prébie na zimno na ci$nienie 0,6

MPa. Po wykonaniu proby i stwierdzeniu catkowitej szczelnosci mozna przystapi¢ do uktadania izolacji
termicznej i zakrycia przebi¢. Po wigczeniu instalacji do zrodta ciepta nalezy jg wyprébowac na goraco przez 72
godziny bez przerwy i w tym czasie usung¢ wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prob nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy w obecnosci nadzoru.

Po wykonaniu proby szczelno$ci poziomy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Otuliny taczy¢ klejem
zgodnie z instrukcjg Producenta.
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5.4. Montaz rurociagéw
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
o Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
e Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
o W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany
lub stropu. Przejécia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
¢ Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Piony nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.5. Montaz grzejnikéw

o  Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

o  Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
o wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

e  Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

o  Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sq dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.6. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
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uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
e Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
e  Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy, np. Podfaczenie Fan-coli nalezy wykona¢ za pomocq atestowanych wezykow
elastycznych.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e  Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

o Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

o Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

o Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

o Do pomiaru cisniefh prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

o Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

o Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

o Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwo$ci—parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

o Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

o Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ciSle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

o Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$é danej
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czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt
odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — je$li zaistniata potrzeba ich sporzadzenia Protokét wszystkich
préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robot 0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukq
budowlang oraz z Polskimi Normami

VVV V¥V

A\

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg. Wszelkie proby funkcjonalne i szczelnosci muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzane w obecnosci inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego. Odbioru korcowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq
-Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jako$c¢
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wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.2. Badanie odbiorcze instalaciji

6.2.1. Warunki wykonania sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac

A/ Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjq techniczng. Sprawdzenie zgodnosci z
przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalaciji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, 0znakowania oraz zabezpieczen

przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2. Warunki wykonania kontroli dziatania

- Badanie sieci przewoddw: sprawdzenie szczelno$ci instalacji lub przypadku braku takiego na etapie montazu
sprawdzenie bilansu oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i dotykowa potaczen elementéw; sprawdzenie pracy
przepustnic; sprawdzenie dtugo$ci podigczen elastycznych

- Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametréw w strefie przebywania ludzi w
pomieszczeniu

- sprawdzenie kompletnosci aparatury oraz nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie
schematow, sprawdzenie uzytych przewodéw, sprawdzenie oznakowania.

6.2.3. Pomiary instalacji przy odbiorze koicowym
- Pomiary parametréw w pomieszczeniu: pomiar temperatury

6.2.4. Pozostate dokumenty do odbioru instalacji

A/ Protokoty odbioréw czesciowych

B/ Dokumenty okreslajace podstawowe dane eksploatacyjne (zaktadane temperatury w pomieszczeniach,
nastawy termostatow itp.)

C/ Dokumenty inwentarzowe (dokumentacja powykonawcza, schematy blokowe uktaddw regulacji, aprobaty,
certyfikaty itp. oraz dziennik budowy)

D/ Dokumenty dotyczace eksploataciji (raport przeszkolenia personelu, instrukcje obstugi urzadzen oraz wykaz
czynno$ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w cyklu tygodniowym, miesigcznym, sezonowym)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawa przedmiarowania i rozliczer robot :
KNR 2-17 , KNR-W 2-15, KNR 7-08 , KNR 7-12 , KNR 9-16 , KNR 0-34 , KNR 7-24 oraz kalkulacje wiasne ,
analizy indywidualne i inne wykorzystane za zgodg stron .

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
roku nr 1389.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa;

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.

- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjg

- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatdéw lub urzadzen

kg — dla materiatow masowych
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W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki, drgan, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogq mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegélnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy
okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosSci instalacji, kompletnosci
wykonania instalaciji , a takze poprawnosci dziatania urzadzen

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
— przebieg tras instalacj,
- szczelno$¢ potaczen,
— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja elementow instalacji i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego -
czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiory techniczne cze$ciowe przeprowadza sig dla rob6t, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robét. Beda to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz kanatach obudowywanych, elementy izolowane.
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz
dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
— zakonczeniu wszystkich robét montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacii
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i WTWIORB cz.E.- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z
wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach i WTWIORB cz.E- sprawdzi¢ protokoty odbiorow
miedzyoperacyjnych i czesciowych,
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— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Protokdt odbioru koricowego nie powinien
zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponownie odbidr instalacji.

8.5. Szkolenie

Z chwilg, gdy wiekszo$¢ funkii instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu
eksploatacyjnego. Osoby te muszg byC przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak
réwniez w zakresie podstawowych czynnosci wiasciwej konserwacji sprzetu.

Szkolenie obejmuje dostarczenie dokumentacji (instrukcje obstugi, materiaty pomocnicze do
programowania, instrukcje konserwacji i napraw). Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno
wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie
powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracie z Cwiczeniami praktycznymi,
zawierajace :

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostrozno$ci w czasie uzytkowania,

biezace operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe Srodki zaradcze.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce w momencie skiadania ofert. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia
pomiarowe odpowiadajace normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych
przepisdw obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac
poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych
przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.

Nalezy przestrzegac przepisdéw w ich aktualnie obowigzujacej wersji :
e Nadzoru budowlanego,
e BHP,
e Innych przepiséw urzedowych.

9.1.Normy
= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen--Wymagania i
badania odbiorcze
= PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania.
= PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody bada
= PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne
=  PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego
= PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan_A
= PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
= PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN I1SO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenr w budynkach.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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= PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania
= PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN- 90/B-0430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewanie. Terminologia.
PN-84/B-01400: Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach
PN-94/B-03406 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?
PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
= PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
= PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
=  PN-ENISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania
=  PN-ENISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta.
Czes¢ 1: Metoda uproszczona
= PN-ENISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody
obliczania
= PN-ENISO 10211-2:2002 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe
mostki cieplne
=  PN-ENISO 13370:2001 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
= PN-ENISO 13789:2001- Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania
= PN-EN SO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdfczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne
PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan_A
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 1057:1999 - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czes$é E zeszyt nr3. Wydawnictwo ITB r. 2012.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK
= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 1-11
9.3 Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
9.4 Rozporzadzenia
= Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
7522005, poz.664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
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zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.

w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

10. UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji. W celu
sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem robot.
WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA STANDARD | MOGA
BYC ZASTAPIONE MATERIAtEM ROWNOWAZNYM przy zachowaniu procedury akceptacji KART MATERIAL OWYCH

Projektant: mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia
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