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Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentow otrzymanych od
Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego
rezultatu koncowego.

Projekt i specyfikacja techniczna
sq dokumentami wzajemnie sie uzupeiniajgcymi.

W przypadku bitedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda
interpretowane na korzys$¢ Inwestora.
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B- 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja zawiera wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
branza sanitarng — w zakresie przeniesienia agregatu chtodu zwigzanego z inwestycjg p/n.

~Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz budowa parkingu - do 60 stanowisk
postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa wjazdu na parking gtéwny oraz budowa i
doposazenie laboratoriow badawczych - budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa
instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do tadowania samochodéw elektrycznych
na potrzeby politechniki $wietokrzyskiej, na terenie dziatek nr 187/11, 187/13, 187/15,
187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52,
187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85,
187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115,
187/121,143/1,143/2,159,187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187 /25, 187/32,
187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125,
187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,
187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181,
187/8, 187/37 obreb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. Tysigclecia Panstwa
Polskiego 7 w Kielcach — w ramach zadania: ,CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-
WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI regionu swietokrzyskiego".
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdét opisanych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiordw czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarédw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robdt.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowg — przedstawiciel Inwestora,

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym
i dokona wilasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robét. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnoS¢ tak jak za wiasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw. Zamawiajgcy , w terminie okreSlonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreSlonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu
przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamodwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty
beda musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
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1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot. Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt i zachowania
warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt,
wraz z jego korektg wynikajacg z postepu i lokalizacjg robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i
trawnikdw znajdujacych sie obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie
ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie
nasion traw).

2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosSciowych materiatdw uzytych
do realizacji robdét. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu
forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatdw dla ktorych warunki szczegbtowe wymagajg atestdw, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreSlajagcy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatdw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materiaty
nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac sie z
koniecznoscig rozbiodrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakoficzeniu
robot miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego
stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja
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projektowa i szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie
gwarantujacy nalezytego wykonania robdt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do
robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu
sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych ograniczen
odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Podczas
transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wihasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robdt wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowg oraz za jakoSC zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny z petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatdw. Pomiary i badania
materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujgcymi
normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Do kontroli robdt i materiatdw dostarczonych na budowe lub na nigj
wytwarzanych uprawniony jest Inspektora Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robdt

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesSciowych robdt

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét.

7. Obmiar roboét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po
wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub koncowym robét. Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane prze
ich zakryciem, a robot zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czeSciowy

- odbior koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje. Jako$¢ i iloS¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbiodr czesciowy robot

PRZENIESIENIE AGREGATU CHtODU
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokdt odbioru czeSciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koricowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszczegdine asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i jednostke wspoffinansujaca
zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad Odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna
obejmowac:
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- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski sg branzowi inspektorzy nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujqce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentdw. Normy i przepisy zamieszczono w Szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

S- 01.00.00

PRZENIESIENIE AGREGATU CHtLODU
CPV 45331000-6
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja zawiera szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjno-montazowych zwigzanych z inwestycja p/n.,Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz
budowa parkingu - do 60 stanowisk postojowych i drog wewnetrznych, przebudowa
wjazdu na parking gtéwny oraz budowa i doposazenie laboratoriow badawczych - budowa
instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do
tadowania samochodow elektrycznych na potrzeby politechniki $wietokrzyskiej, na
terenie dziatek nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30,
187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187 /135,
187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3,
149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12,
187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73,
187/117,187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63,
187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88,
187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 obreb 0011, w Kielcach
zlokalizowanych przy al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7 w Kielcach — w ramach zadania:
+CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
regionu swietokrzyskiego" w zakresie przeniesienia agregatu chtodu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zmiane lokalizacji agregatu chtodu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

dostawe materiatow,

demontaz istniejgcych przytagczy do agregatu — technologicznych i elektrycznych,

oprdznienie instalacji z ptynu (glikol) i jego utylizacja,

przestawienie agregatu chtodu na przygotowany wczesniej fundament,

wykonanie przytgcza technologicznego w systemie stalowych rur preizolowanych,

alternatywnie w systemie preizolowanych rur PE,

ptukanie instalacji,

napetnienie instalacji ptynem (glikol),

uruchomienie agregatu chtodu,

odbidr instalaciji,

o przekazanie instalacji Inwestorowi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

System preizolacji — kompletny zespdt rur, ksztattek i elementéw stuzgcych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta,
umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptowniczej.

Rura preizolowana — fabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowej.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzace do faczenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;j.

Ksztattka preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgatezienie, kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzgce do tgczenia z rurami lub innymi ksztattkami i
elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany — prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji nie bedacy rurg ani ksztattka
preizolowang

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
"Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Technologia stalowych rur przewodowych preizolowanych LOGSTOR:

1. Rura preizolowana ¢150/250

2. kuk preizolowany réwnoramienny (rézne katy giecia), ¢p150/250

3. Mufa zgrzewana elektrycznie z korkami zgrzewanymi i piankg, na rure o $rednicy ptaszcza 250,

4. Poduszka kompensacyjna L=1 m, gr.=40 mm,

5. Tadma ostrzegawcza,

lub

Technologia rur PE SDR11, PN16 preizolowanych HEATPEX:

1. Rura preizolowana PPE ¢160/250

2. kuk preizolowany réwnoramienny (rézne katy giecia), ¢p150/250
3. Ziacze izolacyjne kolanowe z pianka dla rur 160/250,
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4. Nasuwka termokurczliwa z opaskami i pianka dla rur 160/250,

5. Tasma ostrzegawcza,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonawczych
robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Wybor
miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér Srodkéw transportu zalezy od warunkdéw lokalnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Transport armatury powinien odbywaé sie
krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Rury tranzytowe projektowane prowadzone w ziemi — nalezy uktada¢ w wykopie ze spadkiem w
kierunku rurociggu istniejgcego na podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Nastepnie rurociggi zasypac
piaskiem 15 cm ponad wierzch rury. Warstwe podsypki z piasku zagesci¢ poprzez reczne ubijanie.
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Do wysokosci 50 cm nad wierzch rury grunt ubijac
recznie. Powyzej zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac
probe szczelnosSci oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Odtworzy¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontroli i sprawdzeniu polegaja:

— przebieg tras rurociggdéw,

— sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Jednostka
obmiarowa jest 1 mb. (metr biezacy, 1kpl. (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 elem. (element).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”.

8.1. Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT. G AN E A\

BRANZA SANITARNA CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WIAZDU NA
PARKING GLOWNY ORAZ BUDOWA I DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACII
TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIE], W
RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACII REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".

parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosSci
zwigzane z budowa sieci preizolowanej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.2.2. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéreS z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoty odbiordw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktdére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty prdb szczelnosci przewoddw instalacii,

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakornczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
i urzadzenia instaladji.

9. Podstawa platnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

PN — 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania (rury bez
szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej stosowane do budowy przewoddéw, podziat,
Oznaczenia, wymagania, wymiary, badania

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
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