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Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od 
Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego 

rezultatu końcowego.  
Projekt i specyfikacja techniczna  

są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny 
upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą 

interpretowane na korzyść Inwestora. 
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B- 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA 

I   ODBIORU ROBÓT 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot specyfikacji  

Specyfikacja zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
branżą sanitarną – w zakresie przeniesienia agregatu chłodu związanego z inwestycją p/n.  

„Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz budowa parkingu - do 60 stanowisk 
postojowych i dróg wewnętrznych, przebudowa wjazdu na parking główny oraz budowa i 
doposażenie laboratoriów badawczych - budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa 
instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych 
na potrzeby politechniki świętokrzyskiej, na terenie działek nr 187/11, 187/13, 187/15, 
187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 
187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 
187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 
187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 
187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 
187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 
187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 
187/8, 187/37 obręb 0011, w Kielcach zlokalizowanych przy al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 7 w Kielcach – w ramach zadania: „CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-
WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI regionu świętokrzyskiego". 
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową – przedstawiciel Inwestora, 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  
i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po 
złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający , w terminie określonym 
w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 
określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu 
przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej. 
1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie 
niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że 
Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały 
będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
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1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 
odbioru robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, 
wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4  Ochrona własności publicznej  i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. 
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
w/w elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy 
„O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i 
przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie 
ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie 
nasion traw). 
2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych 
do realizacji robót. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
przedstawić do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do 
wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu 
formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały 
nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z 
koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 
robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja 
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projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  
o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.  
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie 
gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru  nie dopuszczony do 
robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu 
sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny z pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania 
materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi 
normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi 
Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
wytwarzanych uprawniony jest Inspektora Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, 
a w przypadkach szczególnych- Inwestora-Zamawiającego. 
6.1.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru.  
6.2 Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokoły z narad i ustaleń 
- protokoły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po 
wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem 
częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze 
ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach  podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 
dokonuje. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3 Odbiór częściowy robót 
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Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego 
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4 Odbiór  końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy 
D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą 
zamówienie (UE) 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad Odbioru końcowego. 
9.  Podstawa  płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna 
obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski są branżowi inspektorzy nadzoru. 
10. Przepisy związane      
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. Normy i przepisy zamieszczono w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 

S- 01.00.00 
PRZENIESIENIE  AGREGATU  CHŁODU 

CPV 45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot SST 

Specyfikacja zawiera szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjno-montażowych związanych z inwestycja p/n.„Rozbudowa budynku hali nr 4 oraz 
budowa parkingu - do 60 stanowisk postojowych i dróg wewnętrznych, przebudowa 
wjazdu na parking główny oraz budowa i doposażenie laboratoriów badawczych - budowa 
instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji turbin wiatrowych, budowa stanowisk do 
ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby politechniki świętokrzyskiej, na 
terenie działek nr 187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22, 187/26, 187/30, 
187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 
187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 
149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 
187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 
187/117, 187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 
187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 
187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37 obręb 0011, w Kielcach 
zlokalizowanych przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach – w ramach zadania: 
„CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI 
regionu świętokrzyskiego" w zakresie przeniesienia agregatu chłodu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zmianę lokalizacji agregatu chłodu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 dostawę materiałów, 

 demontaż istniejących przyłączy do agregatu – technologicznych i elektrycznych, 
 opróżnienie instalacji z płynu (glikol) i jego utylizacja, 
 przestawienie agregatu chłodu na przygotowany wcześniej fundament, 
 wykonanie przyłącza technologicznego w systemie stalowych rur preizolowanych, 
 alternatywnie w systemie preizolowanych rur PE, 
 płukanie instalacji, 
 napełnienie instalacji płynem (glikol), 
 uruchomienie agregatu chłodu, 
 odbiór instalacji, 
 przekazanie instalacji Inwestorowi. 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
System preizolacji – kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych 
sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta, 
umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.  
Rura preizolowana – fabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. 
Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi 
rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.  
Kształtka preizolowana – prefabrykat składający się z kształtki przewodowej (kolano, zwężka, 
odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka 
preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami i 
elementami sieci preizolowanej.  
Element preizolowany – prefabrykat składający się na system preizolacji nie będący rurą ani kształtką 
preizolowaną 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
”Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy 
określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i 
deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Technologia stalowych rur  przewodowych preizolowanych LOGSTOR: 

1. Rura preizolowana φ150/250  
2. Łuk preizolowany równoramienny (różne kąty gięcia), φ150/250  
3. Mufa zgrzewana elektrycznie z korkami zgrzewanymi i pianką, na rurę o średnicy płaszcza 250, 
4. Poduszka kompensacyjna L=1 m, gr.=40 mm,  
5. Taśma ostrzegawcza,  
 
lub 
Technologia  rur  PE SDR11, PN16 preizolowanych HEATPEX: 

1. Rura preizolowana PPE φ160/250  
2. Łuk preizolowany równoramienny (różne kąty gięcia), φ150/250  
3. Złącze izolacyjne kolanowe z pianką dla rur 160/250, 
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4. Nasuwka termokurczliwa z opaskami i pianka dla rur 160/250,  
5. Taśma ostrzegawcza,  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt montażowy musi być  w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonawczych 
robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.  
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wybór 
miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury w czasie 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Transport armatury powinien odbywać się 
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura 
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Rury tranzytowe projektowane prowadzone w ziemi – należy układać w wykopie ze spadkiem w 
kierunku rurociągu istniejącego na podsypce z piasku o grubości 15 cm. Następnie rurociągi zasypać 
piaskiem 15 cm ponad wierzch rury. Warstwę podsypki z piasku zagęścić poprzez ręczne ubijanie. 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Do wysokości 50 cm nad wierzch rury grunt ubijać 
ręcznie. Powyżej zgodnie z obowiązującymi normami. Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać 
próbę szczelności oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Odtworzyć nawierzchnię. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem 
architektoniczno - konstrukcyjnym. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontroli i sprawdzeniu polegają: 

 przebieg tras rurociągów, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką 
obmiarową jest 1 mb. (metr bieżący, 1kpl. (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 elem. (element). 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
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parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci preizolowanej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza, 
Dziennik budowy, 
Atesty i zaświadczenia, 
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte, 
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy związane 
PN – 80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania (rury bez 
szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej stosowane do budowy przewodów, podział, 
oznaczenia, wymagania, wymiary, badania 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 

 
 
 


