

Kielce dn. 25.03.2019r.

ATZ -381/49- 16/18

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie robót budowlanych „Budowa carportów stalowych na parkingu głównym oraz budowa konstrukcji wsporczych dla posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych”**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”] dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Sekobud Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 33 lok. 10, 25-316 Kielce, która zdobyła najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że odrzucił oferty Wykonawców:

- Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Wymagania dotyczące wadium zostały określone, przez Zamawiającego, w pkt IX SIWZ. Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 30 000 złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy bowiem złożona wraz z ofertą gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 02GG05/0032/19/0003 nie obejmuje całego okresu związania ofertą. Na podstawie przedłożonego dokumentu Zamawiający ustalił, że gwarancja jest ważna w okresie od 11.02.2019 r. do 12.03.2019 r. tj. 29 dni a tym samym nie zabezpiecza oferty w wymagany sposób w związku z powyższym dokonał czynności jak na wstępie.
- Uniserv Jarosław Sp. z o.o., ul. Morawska 2b, 37-500 Jarosław
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się w dniu 6.03.2019 r., na adres e-mail, do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie złożył Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego przedłużenia terminu związania ofertą w związku z tym Zamawiający potraktował milczenie Wykonawcy jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dokonał czynności jak na wstępie.
- Zakład Usług Budowlano – Handlowych „NOWBUD” Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna, ul. Warszawska 261 25-551 Kielce
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się w dniu 6.03.2019 r., na adres e-mail, do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie

złożył Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego przedłużenia terminu związania ofertą w związku z tym Zamawiający potraktował milczenie Wykonawcy jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dokonał czynności jak na wstępie.

- Usługi Instalacyjno –Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się w dniu 6.03.2019 r., na adres e-mail, do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie złożył Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego przedłużenia terminu związania ofertą w związku z tym Zamawiający potraktował milczenie Wykonawcy jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dokonał czynności jak na wstępie.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe JAWAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się w dniu 6.03.2019 r., na adres e-mail, do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie złożył Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego przedłużenia terminu związania ofertą w związku z tym Zamawiający potraktował milczenie Wykonawcy jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dokonał czynności jak na wstępie.
- Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający zwrócił się w dniu 6.03.2019 r., na adres e-mail, do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie złożył Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego przedłużenia terminu związania ofertą w związku z tym Zamawiający potraktował milczenie Wykonawcy jako niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dokonał czynności jak na wstępie.

Punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium Cena oferty brutto - 60%	Liczba pkt w kryterium Gwarancja - 30%	Liczba punktów w kryterium Termin realizacji zamówienia - 10%	RAZEM
2.	Sekobud Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 33 lok. 10 25-316 Kielce	60	30	10	100
7.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów	59,53	30	10	99,53

REKTOR



prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński