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Proton-roboty remontowe budowlane 2019 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa i modernizacja  DS. nr 7  ,,Proton'' Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji wewnętrznych

1 ROBOTY  ROZBIORKOWE
1.1 rozbiórki ogólne

1.1.1 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

 
parter  
wc 2,64*0,09*(1,72+3,70+0,91)-2,10*0,60*3*0,09 m3 1,163808

2,0*(2,22+1,03)*0,09-2,10*0,60*2*0,09 m3 0,358200
przy pralni 2,64*0,18*(0,55*2+4,80*2+4,78+0,55) m3 7,617456
toaleta 2,64*0,15*(1,40+1,40)-2,10*0,90*0,15 m3 0,825300
korytarz 2,64*(1,56+1,56)*0,15-2,10*0,80*0,15*2 m3 0,731520
przy windach 2,64*0,30*3,67-0,30*2,0*0,90*2 m3 1,826640
kanaly 3,0*(0,56*2+0,30+0,76*2+0,30+1,12*2+0,30+1,03*2+0,30+1,11*2+0,30+0,90*

13+0,30*13)*0,12
m3 9,453600

I pietro  
toalety 2,46*0,09*(3,50+1,12+0,40)-2,0*0,60*3*0,09 m3 0,787428
prysznice 2,46*0,09*(2,42*2+0,97)-(2,10*0,70)*0,09 m3 1,154034
pralnia 2,46*0,12*(2,72+4,80*2)-2,0*0,70*0,12*2 m3 3,300864
suszarnia 2,46*0,16*(2,80+1,73+1,12)-0,68*2,0*0,16*2 m3 1,788640
pom. gospo 2,46*0,09*(1,73+1,0)-2,10*0,60*0,09*2 m3 0,377622
kuchnia 2,46*(2,72+1,52)*0,09-0,09*2,10*0,60 m3 0,825336
pokoje 2,46*2,79*13*0,09-2,0*0,90*0,09*13 m3 5,924178

3,0*(0,56*2+0,30+0,76*2+0,30+1,12*2+0,30+1,03*2+0,30+1,11*2+0,30+0,90*
13+0,30*13)*0,12

m3 9,453600

II-VIII pietro  
(0,80+1,15+3,3+1,8+0,38+0,82+6+9,45)*7 m3 165,900000

dach  
kanaly 2,10*0,70*0,51*18 m3 13,494600

 
RAZEM 224,982826

1.1.2 KNR 4-01
0350-04

Rozebranie kanalow wentylacyjnych z kształtek azbestowych m

18*3*26,77 m 1445,58
RAZEM 1445,58

1.1.3 KNR 4-01
0354-05

Demontaż drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

parter 2,0*0,80*2+2,10*0,90*5+2,10*0,60*8+2,0*0,80*2 m2 25,930
piwnica 2,0*0,80*10+2,0*0,90*4 m2 23,200
I pietro 2,0*0,80*18+2,10*0,60*3+2,10*0,70*2+2,10*0,90 m2 37,410
II pietro 37,41 m2 37,410
III pietro 37,41 m2 37,410
IV pietro 37,41 m2 37,410
V pietro 37,41 m2 37,410
VI pietro 37,41 m2 37,410
VII pietro 37,41 m2 37,410
VIII pietro 37,41 m2 37,410

RAZEM 348,410
1.1.4 KNR 4-01

0354-07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

parter 17 szt. 17,00
piwnica 14 szt. 14,00
I -VIII pietro 24*8 szt. 192,00

RAZEM 223,00
1.1.5 KNR 4-01

0354-10
Wykucie z muru drzwi korytarzowych przy windach m2

2,0*0,90*8 m2 14,40
RAZEM 14,40

1.1.6 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru scianek wejsciowych do budynku (ślusarka aluminiowa wejście
główne do ponownego montażu po wykonaniu posadzki)

m2

5,60*2,20*2 m2 24,64
RAZEM 24,64

1.1.7 NNRNKB
202 2030-01

Demontaz sufitu podwieszanego w wiatrolapie m2

10,56 m2 10,56
RAZEM 10,56

1.1.8 KNR 4-01
0808-07

Rozbiórka posadzki z plytek terakota m2

I-VIII - koryta-
rze, zawin-
dzia wc i pral-
nia

 

41,12*8+(7,09+4,97+8,95+1,39)*8 m2 508,16
parter 8,32+29,31+49,89+6,32+2,46+2,43 m2 98,73
przy zawin-
dziach

13,43+12,13*6+12,13+11,73 m2 110,07
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RAZEM 716,96

1.1.9 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

I-VIII (16,40*13+14,18)*8 m2 1819,04
 

parter 8,32+2,66+2,43+11,98+16,03+15,96+52,11+16,97+15,96+17,23+16,64+15,96+
49,89+29,31+15,96+15,96

m2 303,37

maszynownia 16,72+2,35+2,38 m2 21,45
RAZEM 2143,86

1.1.
10

KNR 4-01
0212-01

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm posadzki
istniejace

m3

piwnice 281,94*0,10 m3 28,194
parter 0,08*(302,33+0,90*0,10*13) m3 24,280
I-VIII pietra 0,08*(316,24+0,90*0,10*17)*8 m3 203,373
maszynownia 0,10*(16,72+2,35+2,38) m3 2,145

RAZEM 257,992
1.1.
11

KNR 4-01
0354-11

Demontaz karniszy okiennych m

parter 2,72*14 m 38,08
pozostale 2,70*14*8 m 302,40

 
RAZEM 340,48

1.1.
12

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- korytarze sciany

m2

 
korytarze
100%

2,46*(1,56+26,80)*2*8-0,90*2,0*18*8 m2 857,04960

2,46*(4,40+0,58*2+0,7*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,5+0,2*8)-
(2,0*0,90*12+2,0*1,30*2)

m2 116,17520

pokoje  -30% (2,46*(6,02+3,60)*2-0,90*2)*16*8*0,30 m2 1748,36736
piwnice  -
100%

899,516 m2 899,51600

RAZEM 3621,10816
1.1.
13

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
stropy

m2

korytarze 100
%

 

10,56+58,02+2,50+2,91+11,39*8+42,11*8 m2 501,990
pokoje  30% (8,1+8,09+8,08+8,38+8,36+8,34+8,32+8,3+8,28+8,26+8,24+8,22+8,2+8,18+

8,16+8,14+16,01+2,24*15)*8*0,30
m2 435,024

(13,14+13,3+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5*2+4,9+10,9)*
0,30

m2 67,839

 
piwnica
100%

281,87 m2 281,870

RAZEM 1286,723
1.1.
14

uproszczona Demontaz daszku szklanego nad wejsciem bocznym- sciana  szczytowa m2

1,50*1,50 m2 2,25
RAZEM 2,25

1.1.
15

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km  laczna odleglosc 20 km

m3

224,98+1445,58*0,20*0,20+348,41*0,1+10,56*0,02+716,96*0,02+2143,86*0,02+
258+3621,11*0,02+1218,88*0,02+7,43+9,6+0,5+0,06+7,79+0,85+590,4*0,01+
2,75*1,45*0,10*9+(0,75*1,43*6+0,75*1,23*24)*0,10

m3 768,45185

 
kanaly 2,0*(0,58*0,48+0,75*0,48+1,03*0,50+0,80*0,50+1,05*0,50+0,94*0,36+0,95*

0,36+0,85*0,36+0,85*0,36+0,87*0,36+0,90*0,36+0,89*0,36+1,06)*0,36
m3 3,87965

gruz z wyku-
cia bruzd i
przebic insta-
lacyjnych

160 m3 160,00000

RAZEM 932,33150
1.1.
16

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

932,33 m3 932,3300
RAZEM 932,3300

1.1.
17

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-
II- urobek z poglebienia posadzki piwnic

m3

58,867 m3 58,87
RAZEM 58,87

1.1.
18

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km-urobek z
poglebienia posadzki piwnic
Krotność = 19

m3
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58,87 m3 58,87

RAZEM 58,87
1.1.
19

Utylizacja gruzu i papy oraz azbestu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 demontaż i transport  mebli 
1.2.1 analiza indy-

widualna
Demontaz i wyniesienie mebli z budynku dotyczy piwnic, parteru i wszystkich 8
pięter. Są to  meble stanowiące wyposażenie pokoju mieszkalnego  ( tapczany 3
szt., stoliki, szafki, krzesła 3 szt, regał). Ilość pokoi mieszkalnych 104. Zdemonto-
wane meble należy zutylizować w 80%. 20% należy rozwiezć na terenie osiedla do
istniejących akademików na przeciętną odległość 100-200 m.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 POKOJE MIESZKALNE-120 szt
2.1 roboty murowe

2.1.1 KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

 
sciana przy
korytarzu

(0,14*(2,05+0,90)*1)*120 m2 49,5600

RAZEM 49,5600
2.1.2 KNR-W 4-01

0212-06
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

 
120*0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 7,434000

RAZEM 7,434000
2.1.3 KNR 4-01

0202-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 8 mm

kg

5,0*120 kg 600,000
RAZEM 600,000

2.1.4 KNR 4-01
0203-05

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

4,8 m3 4,80000
RAZEM 4,80000

2.1.5 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z bloczkow silikatowych A12 grubości 12 cm- sciany lazienek m2

 
I-VIII pietra  

(2,46*(0,92+2,63)-2,0*0,80)*1*120 m2 855,9600
RAZEM 855,9600

2.1.6 NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych m

1,20*120 m 144,00
RAZEM 144,00

2.1.7 NNRNKB
202 0194a-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.18 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - wypelnienie pomiedzy pokojami

m2

I-VIII pietra 4,70*2,10*8 m2 78,96
RAZEM 78,96

2.1.8 KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

I pietro-VIII 2,46*2*120 m 590,40
RAZEM 590,40

2.1.9 KNR 2-02
0120-01

Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm m2

2,46*(1,02+0,30)*120+(2,46*42*0,3)*8 m2 637,63200
RAZEM 637,63200

2.1.
10

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych przekucia dla kanalow
wentylacyjnych

m3

plyta stropo-
wa

0,20*1,0*0,40*120 m3 9,60

RAZEM 9,60
2.1.
11

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi-
ciach

m3

(0,20*1,0*0,40*120)*0,50 m3 4,80
 

RAZEM 4,80
2.1.
12

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

520 kg 520,00
RAZEM 520,00

2.1.
13

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. do 6 mm

kg

90 kg 90,00
RAZEM 90,00
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2.1.
14

NNRNKB
202 2806-03

Okladzina parapetów  istniejacych z płytek gres m2

2,80*(0,35+0,10)*120 m2 151,20
RAZEM 151,20

2.1.
15

KNR 2-02
1113-06

Listwy wykończeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m

2,80*120 m 336,00
RAZEM 336,00

2.2 stolarka drzwiowa
2.2.1 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone, 2 typ D2' o EI30
z  zamkiem i klamką

m2

2,0*0,80*120 m2 192,000
RAZEM 192,000

2.2.2 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne,  fabrycznie wykończone,  typ D4, z zamkiem i
klamką- w łazienkach

m2

2,0*0,80*120 m2 192,000
RAZEM 192,000

2.2.3 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m

szt

120 szt 120,00
RAZEM 120,0

2.2.4 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90 m

szt

120 szt 120,00
RAZEM 120,0

2.3 posadzki-podłoża w pokojach
2.3.1 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 0,20 mm
szerokiej poziome podposadzkowe

m2

(13,49+13,79+13,80+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+
13,49)*8

m2 1644,080

RAZEM 1644,080
2.3.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

1644,08 m2 1644,08
RAZEM 1644,08

2.3.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

1644,08*0,05 m3 82,2040
 

RAZEM 82,2040
2.3.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

1644,08 m2 1644,08
RAZEM 1644,08

2.4 posadzki -warstwy wierzchnie
2.4.1 ORGB 2-02

1130-0202
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5
mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

m2

 
1644,08 m2 1644,08

RAZEM 1644,08
2.4.2 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
1644,08 m2 1644,08
 

RAZEM 1644,08
2.4.3 KNR 2-02

1113-01
Posadzki z wykładzin pcv np Tarkett m2

1644,08 m2 1644,08
RAZEM 1644,08

2.4.4 KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne Tarkett m

((2,70+3,60)*2-(0,90+1,0))*120 m 1284,00
((2,70+2,34)*2-1,0)*120 m 1089,60
0,10*1,0*120 m 12,00

RAZEM 2385,60
2.4.5 KNR 2-02

1113-06
Listwy maskujace przy posadzkach- listwa progowa m

0,90*120 m 108,00
RAZEM 108,00

2.5 posadzki-podłoża w lazienkach
2.5.1 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 0,2 mm sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2

 
I pietro 2,24*15 m2 33,600
II pietro 2,24*15 m2 33,600
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III pietro 2,24*15 m2 33,600
IV pietro 2,24*15 m2 33,600
V pietro 2,24*15 m2 33,600
VI pietro 2,24*15 m2 33,600
VII pietro 2,24*15 m2 33,600
VIII pietro 2,24*15 m2 33,600

RAZEM 268,800
2.5.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

268,8 m2 268,80
RAZEM 268,80

2.5.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

268,88*0,05 m3 13,4440
 

RAZEM 13,4440
2.5.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

268,88 m2 268,88
RAZEM 268,88

2.6 posadzki w łazienkach
2.6.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

13,25+354,48 m2 367,73
RAZEM 367,73

2.6.2 KNR 2-02
0120-01

Cokolik  z cegieł pełnych  grubości 1/4 ceg. m2

0,92*0,12*15*8 m2 13,2480
 

RAZEM 13,2480
2.6.3 KNR 2-02

9926-02
Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze

m2

cokolik (0,92+1,0+1,0+0,92*2)*0,15*15*8 m2 85,680
prysznice  
I pietro 2,24*15 m2 33,600
II pietro 2,24*15 m2 33,600
III pietro 2,24*15 m2 33,600
IV pietro 2,24*15 m2 33,600
V pietro 2,24*15 m2 33,600
VI pietro 2,24*15 m2 33,600
VII pietro 2,24*15 m2 33,600
VIII pietro 2,24*15 m2 33,600

 
RAZEM 354,480

2.6.4 KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
VIII (0,92+1,50*2)*15-0,80*15 m 46,800
VII 46,8 m 46,800
VI 46,8 m 46,800
V 46,8 m 46,800
IV 46,8 m 46,800
III 46,8 m 46,800
II 46,8 m 46,800
I (0,92+1,50*2)*15-0,80*15 m 46,800

RAZEM 374,400
2.6.5 KNR 2-02

1113-06
Listwy maskujace przy posadzkach m

0,90*15*8 m 108,00
RAZEM 108,00

2.6.6 KNR 2-02
1113-06

Listwa narozna aluminiowa  przy cokoliku m

0,92*2*15*8 m 220,80
RAZEM 220,80

2.6.7 KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- łazienki

m2

 
1 -8 pietro 2,24*15*8 m2 268,8000

RAZEM 268,8000
2.6.8 KNR-W 2-02

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - nastepna- łazienki

m2

268,8 m2 268,80
RAZEM 268,80

2.6.9 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne   poziome podposadzkowe z membra-
ny Botament   AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na
sciany

m2
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1,1*1,1*120 m2 145,2000
 

RAZEM 145,2000
2.6.
10

KNR 0-29
0638-01

Osadzenie tasmy uszczelniającej  SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2
The Green

m

(0,92+0,92+0,92+0,92)*15*8 m 441,60
 

RAZEM 441,60
2.7 tynki

2.7.1 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
2,24*15*8 m2 268,800
(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+
13,49)*8

m2 1644,080

 
RAZEM 1912,880

2.7.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

pokoje (2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2-
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8

m2 4303,963

lazienki (2,46*(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*15)*8 m2 1809,456
 

RAZEM 6113,419
2.7.3 KNR 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - łazienki- pierwsza warstwa

m2

 
łazienki (2,46*(0,92+2,47)*2-2,0*0,80)*120 m2 1809,4560

 
RAZEM 1809,4560

2.7.4 KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - łazienki-  następna warstwa

m2

1809,456 m2 1809,46
RAZEM 1809,46

2.7.5 KNR 4-01
0716-0201

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

łazienki (2,46*(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*2*15)*8 m2 1617,456
 

RAZEM 1617,456
2.7.6 KNR 2-02

0801-04
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach- lazienki

m2

I-8 pietra 2,24*15*8 m2 268,80
RAZEM 268,80

2.7.7 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

pokoje (2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2-
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8

m2 4303,9632

oscieza okien
i drzwi

0,20*(2,64+1,45*2)*120 m2 132,9600

skucia 1748,37 m2 1748,3700
RAZEM 6185,2932

2.7.8 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

1644,08 m2 1644,08
skucia 435,02+67,84 m2 502,86

RAZEM 2146,94
2.7.9 KNR 2-02

0810-02
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów szero-
kości 15 cm

m2

(2,0+2,0+1,0)*0,18*120 m2 108,00
RAZEM 108,00

2.7.
10

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie połączenia scian i sufitu siatką z włókna szklanego m2

(2,70*2+1,20+0,48)*0,60*120 m2 509,7600
RAZEM 509,7600

2.8  okładziny ścian łazienki
2.8.1 KNR 4-01

0716-0201
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

VIII pietro 2,46*(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*2*15 m2 202,182
VII 202,182 m2 202,182
VI 202,182 m2 202,182
V 202,182 m2 202,182
IV 202,182 m2 202,182
III 202,182 m2 202,182
II 202,182 m2 202,182
I 202,182 m2 202,182

RAZEM 1617,456
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2.8.2 KNR 2-02

0815-06
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

268,8 m2 268,80
RAZEM 268,80

2.8.3 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

1-8 pietro 0,40*(2,47+0,92)*2*15*8 m2 325,4400
RAZEM 325,4400

2.8.4 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

m2

VIII pietro 2,10*(0,92+2,47)*2*15-2,0*0,80*15 m2 189,570
VII 189,57 m2 189,570
VI 189,57 m2 189,570
V 189,57 m2 189,570
IV 189,57 m2 189,570
III 189,57 m2 189,570
II 189,57 m2 189,570
I 189,57 m2 189,570

-159,36 m2 -159,360
RAZEM 1357,200

2.8.5 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki ozdobne

m2

VIII pietro 0,20*(0,92+2,40)*2*15 m2 19,920
VII 19,92 m2 19,920
VI 19,92 m2 19,920
V 19,92 m2 19,920
IV 19,92 m2 19,920
III 19,92 m2 19,920
II 19,92 m2 19,920
I 19,92 m2 19,920

RAZEM 159,360
2.8.6 KNR 2-02

2004-03
Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02-
zabudowa  za sedesem

m2

0,92*1,50*15*8 m2 165,60
RAZEM 165,60

2.9 malowanie
2.9.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+
13,49)*8

m2 1644,080

2,24*15*8 m2 268,800
RAZEM 1912,880

2.9.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

(2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2-
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8

m2 4303,963

0,40*(2,47+0,92)*2*15*8 m2 325,440
0,20*(2,64+1,45*2)*120 m2 132,960
0,10*(2,0*2+0,80)*15*8 m2 57,600

RAZEM 4819,963
2.9.3 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+
13,49)*8

m2 1644,080

2,24*15*8 m2 268,800
RAZEM 1912,880

2.9.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

4819,963 m2 4819,96
RAZEM 4819,96

2.9.5 KNR 2-02
1512-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do
50 mm

m

8*120 m 960,00
RAZEM 960,00

2.9.6 KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

2,05*2*120 m 492,00
RAZEM 492,00

2.10 meble wbudowane
2.10.

1
analiza indy-
widualna

Element meblościanki z płyty o grub. 18 mm. Szafa ubraniowa  dwudrzwiowa
250x120x60cm. Górna część wyposażona w półki. Szafa wyposażona w  drążek
na wieszaki ( wysokość standard ). Kolor olcha. Okucia ze stali nierdzewnej. Blat
kuchenny z płyty MFD o grub. 38 mm. Obrzeża z płyt PCV. Część kuchenna o
250*110*60 cm z roletą aluminiowa o wym. 64*135 cm wg. rysunku. Segment
250*60*60 cm z wnęką na lodówkę.

kpl.

15*8 kpl. 120,00
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RAZEM 120,00

2.11 elementy wykończeniowe montowane do ścian w sposób trwały
2.11.

1
Montaż drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,0*0,90 m. Drzwi do kabin pryszni-
cowych mają  być wykonane  z polistyrenu lub bezpiecznego szkła hartowanego o
grub. min 4 mm.

kpl.

120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00

2.11.
2

Montaż luster wraz z pólkami kpl.

120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00

2.11.
3

Montaż półek pod prysznicem kpl.

120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00

2.11.
4

Montaż uchwytów na papier, kpl.

120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00

2.11.
5

Montaż pojemników na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl

120 kpl 120,00
RAZEM 120,00

2.11.
6

Montaż wieszaków (haczyki na ręczniki i haczyki na ubrania podwójne) , ze stali
nierdzewnej

kpl

240 kpl 240,00
RAZEM 240,00

2.11.
7

Montaż karniszy okiennych metalowych podwojnycho l=2,90 m kpl.

15*8 kpl. 120,00
RAZEM 120,00

3 KORYTARZE i ZAWINDZIA
3.1 posadzki-podłoża

3.1.1 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

 
1-8 (42,11+11,39)*8 m2 428,00
parter 2,91+10,56+58,02 m2 71,49

 
RAZEM 499,49

3.1.2 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

499,49 m2 499,49
RAZEM 499,49

3.1.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

499,49*0,05 m3 24,9745
 

RAZEM 24,9745
3.1.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

499,49 m2 499,49
RAZEM 499,49

3.2 posadzki -warstwy wierzchnie
3.2.1 KNR 2-02

9926-02
Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
parter + 1-8 42,11*8+10,56+58,02+2,91 m2 408,370
zawindzia 11,39*8 m2 91,120

RAZEM 499,490
3.2.2 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
499,49 m2 499,49
 

RAZEM 499,49
3.2.3 KNR 2-02

9931-0101
Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
 

I-8 ((1,56+26,72)*2-0,90*18)*8 m 322,880
zawindzia (6,02+3,60)*2*8-0,90*2*8 m 139,520
parter (4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)-

(0,90*12+1,30*2)
m 44,720

RAZEM 507,120
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3.3 stolarka drzwiowa przy windach

3.3.1 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone, typ D03' o EI30
z  zamkiem i klamką

m2

2,0*1,0*8 m2 16,000
RAZEM 16,000

3.3.2 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0m

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,0

3.4 tynki
3.4.1 KNR 2-02

0121-03
Pogrubienie  ścian naprzeciwko wind- cegła silikatowa o grub. 12 cm m2

 
I-VIII pietra  

2,10*4,70*8 m2 78,9600
RAZEM 78,9600

3.4.2 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

640,954 m2 640,954
RAZEM 640,954

3.4.3 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

1486,88 m2 1486,880
RAZEM 1486,880

3.4.4 KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

I-VIII (42,12+11,54)*8+1,56*(0,60+0,60)*8*8 m2 549,088
parter 10,56+58,02+2,91+1,56*(0,60+0,60)*8+4,50*(0,60+0,60) m2 91,866

 
RAZEM 640,954

3.4.5 KNR 4-01
0716-0201

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

 
korytarze (2,46*(1,56+27,20)*2-2,0*0,80*18)*8 m2 901,594
zawindzia 2,46*(6,02+5,60)*2*8-2,0*0,90*3*8 m2 414,163
parter 2,65*(0,20*6+2,05+0,40*2+0,70*2) m2 14,443

2,65*(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)
-(0,90*12+1,30*2)

m2 140,618

2,65*(1,59+2,12)*2-0,90*2,0*2 m2 16,063
 

RAZEM 1486,880
3.4.6 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

 
(2,46*(1,56+27,20)*2-2,0*0,80*18)*8 m2 901,5936

zawindzia 2,46*(6,02+5,60)*2*8-2,0*0,90*3*8 m2 414,1632
parter 2,65*(0,20*6+2,05+0,40*2+0,70*2) m2 14,4425

2,65*(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)
-(0,90*12+1,30*2)

m2 140,6180

2,65*(1,59+2,12)*2-0,90*2,0*2 m2 16,0630
 

RAZEM 1486,8803
3.4.7 KNR 2-02

0815-06
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

640,954 m2 640,954
RAZEM 640,954

3.4.8 KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

I-8 2,05*2*3*8 m 98,40
parter 2,05*2*4+2,05*16+2,05*25 m 100,45

RAZEM 198,85
3.4.9 KNR 2-02

0810-02
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów szero-
kości 15 cm

m2

(2,0+2,0+1,0)*0,18*5*8 m2 36,00
RAZEM 36,00

3.4.
10

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zapra-
wie bez pasków ( prostowanie scian na korytarzach, miejscowe wyrównanie)

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

3.5 malowanie
3.5.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

630,244 m2 630,244
RAZEM 630,244

3.5.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
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1473,48 m2 1473,480

RAZEM 1473,480
3.5.3 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

630,244 m2 630,244
RAZEM 630,244

3.5.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

1473,48 m2 1473,48
RAZEM 1473,48

3.5.5 KNR 2-02
1504-08

Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur -la-
kier bezbarwny

m2

 
 

korytarze (1,60*(1,56+27,20)*2-1,60*0,80*18)*8 m2 551,936
1,6*(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)-
(0,90*12+1,30*2)*1,6

m2 71,552

1,6*(1,59+2,12)*2-0,90*1,6*2 m2 8,992
zawindzia 1,60*(6,02+5,60)*2*8-1,6*0,90*3*8 m2 262,912

RAZEM 895,392
3.6 Zabudowa kanałów wentylacyjnych na korytarzach

3.6.1 KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro-
pach na rusztach

m2

(0,5*0,5*4)*4*9 m2 36,00
RAZEM 36,00

3.6.2 KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników
metalowych na stropach

m2

(0,5*0,5*4)*4*9 m2 36,00
RAZEM 36,00

3.6.3 KNR 0-17
2609-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(0,5*5)*4*9 m 90,00
RAZEM 90,00

3.6.4 KNR 0-17
2609-08
analogia

Montaż drzwiczek rewizyjnych metalowych szt

4*9 szt 36,00
RAZEM 36,00

4 KUCHNIE-8 szt
4.1 roboty murowe

4.1.1 KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

 
ściana przy
korytarzu

(0,14*(2,05+0,90)*1)*8 m2 3,3040

RAZEM 3,3040
4.1.2 KNR-W 4-01

0212-06
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

 
8*0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 0,495600

RAZEM 0,495600
4.1.3 KNR 4-01

0202-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 8 mm

kg

40 kg 40,000
RAZEM 40,000

4.1.4 KNR 4-01
0203-05

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

0,90 m3 0,90000
RAZEM 0,90000

4.1.5 KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm- zabetonowanie luki w ścianie  po przesunięciu drzwi

szt.

ściana przy
korytarzu

1*8 szt. 8,00

RAZEM 8,00
4.1.6 NNRNKB

202 2806-03
Okladzina parapetów  istniejacych z płytek gres m2

2,80*(0,35+0,10)*1*8 m2 10,08
RAZEM 10,08

4.1.7 KNR 2-02
1113-06

Listwy wykończeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m

2,80*1*8 m 22,40
RAZEM 22,40

4.1.8 KNR 2-02
0120-01

Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm m2

2,46*(1,40+0,3)*8+2,46*0,38*12*8 m2 123,19680
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RAZEM 123,19680

4.2 posadzki-podłoża
4.2.1 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

 
(16,01+0,10*0,80)*8 m2 128,72

RAZEM 128,72
4.2.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

128,72 m2 128,72
RAZEM 128,72

4.2.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

128,72*0,05 m3 6,4360
 

RAZEM 6,4360
4.2.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

128,72 m2 128,72
RAZEM 128,72

4.2.5 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
128,72 m2 128,72
 

RAZEM 128,72
4.3 posadzki -warstwy wierzchnie

4.3.1 KNR 2-02
9926-02

Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
128,72 m2 128,720

RAZEM 128,720
4.3.2 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
128,72 m2 128,72

RAZEM 128,72
4.3.3 KNR 2-02

9931-0101
Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
((6,04+2,70)*2-0,80*1)*8 m 133,440
 

RAZEM 133,440
4.4 stolarka drzwiowa

4.4.1 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone, 2 typ D2' o EI30
z  zamkiem i klamką

m2

 
2,0*0,80*1*8 m2 12,800

RAZEM 12,800
4.4.2 KNR 2-02

1016-0101
Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m

szt

1*8 szt 8,00
RAZEM 8,0

4.5 tynki
4.5.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

15,77*8 m2 126,160
RAZEM 126,160

4.5.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

(2,46*(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8 m2 299,099
 

RAZEM 299,099
4.5.3 KNR 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - w pom. mokrych- pierwsza warstwa

m2

 
1,2*(6,02+1,0)*8 m2 67,3920
 

RAZEM 67,3920
4.5.4 KNR 2-02

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - łazienki-  następna warstwa

m2

67,39 m2 67,39
RAZEM 67,39

4.5.5 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki Inwencja /1 Biała

m2
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2,46*(6,02+1,0+6,0)*8 m2 256,234

RAZEM 256,234
4.5.6 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

(2,46*(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8-256,234 m2 42,8652
RAZEM 42,8652

4.5.7 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

15,77*8 m2 126,16
RAZEM 126,16

4.5.8 KNR 2-02
0810-02

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów szero-
kości 15 cm

m2

(2,0+2,0+1,0)*0,15*1*8 m2 6,00
RAZEM 6,00

4.5.9 KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

2,05*2*8 m 32,80
RAZEM 32,80

4.5.
10

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

(2,46*(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8*0,70 m2 209,37
RAZEM 209,37

4.5.
11

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

15,77*8*0,70 m2 88,31
RAZEM 88,31

4.6 malowanie
4.6.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

15,77*8 m2 126,160
RAZEM 126,160

4.6.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

126,16 m2 126,160
RAZEM 126,160

4.6.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

126,16 m2 126,160
RAZEM 126,160

4.6.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

42,8652 m2 42,87
RAZEM 42,87

4.6.5 KNR 2-02
1504-08

Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur -la-
kier bezbarwny

m2

0,70*1,60*8 m2 8,960
RAZEM 8,960

4.7 blaty kuchenne wbudowane
4.7.1 Montaż karniszy okiennych o l=2,90 m kpl.

1*8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

4.7.2 analiza indy-
widualna

Blat kuchenny systemowy o grubości 38mm, i szerokości 60 cm odporny na zary-
sowania, wilgoć i wysoką temperaturę, krawędzie boczne wykończone taśmą PCV
o grub. 2 mm, kolor jasny, blat składa się z dwóch części: jedna o długości ok.
180cm z wpuszczonym zlewem i druga o długości ok. 60 usytuowana pomiędzy
kuchenką a parapetem, osadzony na chromowanych nogach o średnicy- 6cm. Blat
wykonany na wymiar

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

5 UMYWALNIA i pom. SOCJALNE
5.1 roboty murowe

5.1.1 KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

 
ściana przy
korytarzu

(0,14*(2,05+0,90)*1) m2 0,4130

RAZEM 0,4130
5.1.2 KNR-W 4-01

0212-06
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

 
0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 0,061950

RAZEM 0,061950
5.1.3 KNR 4-01

0202-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 8 mm

kg

35,0 kg 35,000
RAZEM 35,000
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5.1.4 KNR 4-01

0203-05
Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

0,25 m3 0,25000
RAZEM 0,25000

5.1.5 KNR 2-02
0120-01

Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm. m2

wc 2,46*(1,50+0,35*4) m2 7,13400
 

RAZEM 7,13400
5.1.6 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2,46*(1,50+3,72)-2,0*0,90 m2 11,0412
 

RAZEM 11,0412
5.1.7 KNR 2-02

0120-01
Ścianki działowe pełne z cegieł silikatowych grubości 8cm. m2

2,46*(1,50+1,50)-2,0*0,70*2 m2 4,58000
 

RAZEM 4,58000
5.1.8 NNRNKB

202 2806-03
Okladzina parapetów  istniejacych z płytek gres m2

2,80*(0,35+0,10)*1 m2 1,26
RAZEM 1,26

5.1.9 KNR 2-02
1113-06

Listwy wykończeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m

2,80*1 m 2,80
RAZEM 2,80

5.2 posadzki-podłoża
5.2.1 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

 
(4,90+0,10*0,90) m2 4,99

RAZEM 4,99
5.2.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

4,99 m2 4,99
RAZEM 4,99

5.2.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

4,99*0,05 m3 0,2495
 

RAZEM 0,2495
5.2.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

4,99 m2 4,99
RAZEM 4,99

5.2.5 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
4,99 m2 4,99
 

RAZEM 4,99
5.2.6 KNR-W 2-02

0602-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- łazienki

m2

4,99 m2 4,9900
RAZEM 4,9900

5.2.7 KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z folii
płynnej np. DF9 PLUS następna warstwa

m2

4,99 m2 4,99
RAZEM 4,99

5.2.8 KNR 0-29
0638-01

Osadzenie tasmy uszczelniającej  SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2
The Green

m

0,92 m 0,92
RAZEM 0,92

5.3 posadzki -warstwy wierzchnie
5.3.1 KNR 2-02

9926-02
Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
4,9 m2 4,900

RAZEM 4,900
5.3.2 KNR-W 2-02

0602-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- umywalnia

m2

 
4,90 m2 4,9000

RAZEM 4,9000
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5.3.3 KNR-W 2-02

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - nastepna- umywalnia

m2

4,90 m2 4,90
RAZEM 4,90

5.3.4 KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
(1,50+0,94)*2-0,7 m 4,180
(1,50+1,12)*2-(0,70*2+0,90) m 2,940
(1,50+0,92)*2-0,70 m 4,140

RAZEM 11,260
5.3.5 KNR 2-02

0120-01
Cokolik  z cegieł pełnych  grubości 1/4 ceg. m2

0,92*0,12 m2 0,1104
RAZEM 0,1104

5.3.6 KNR 2-02
1113-06

Listwa narozna aluminiowa  przy cokoliku m

0,92*2 m 1,84
RAZEM 1,84

5.4 stolarka drzwiowa
5.4.1 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne,  fabrycznie wykończone,  typ D4, z zamkiem i
klamką

m2

2,0*0,80*1 m2 1,600
RAZEM 1,600

5.4.2 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne,  fabrycznie wykończone,  typ D3, z zamkiem i
klamką

m2

2,0*0,90 m2 1,800
RAZEM 1,800

5.4.3 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone, 2 typ D03 o
EI30 z  zamkiem i klamką

m2

2,0*0,90*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

5.4.4 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90 m

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,0

5.4.5 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,00 m

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,0

5.5 tynki
5.5.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

4,90 m2 4,900
RAZEM 4,900

5.5.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

2,46*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 11,336
2,46*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m2 10,605
2,46*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 8,290
2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 10,506

RAZEM 40,738
5.5.3 KNR 4-01

0716-0201
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

 
2,46*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 11,336
2,46*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m2 10,605
2,46*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 8,290
2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 10,506
 

RAZEM 40,738
5.5.4 KNR 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS w pom. mokrych- pierwsza warstwa

m2

2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 10,5064
RAZEM 10,5064

5.5.5 KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - łazienki-  następna warstwa

m2

10,5064 m2 10,51
RAZEM 10,51

5.5.6 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

m2

 
2,20*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 9,948
2,20*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m2 9,336
2,20*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 6,928
2,20*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 9,248
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RAZEM 35,460
5.5.7 KNR 2-02

0815-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

ponad glazu-
ra

40,738-35,46 m2 5,2780

RAZEM 5,2780
5.5.8 KNR 2-02

0815-06
Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

4,90 m2 4,90
RAZEM 4,90

5.5.9 KNR 2-02
0810-02

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów szero-
kości 15 cm

m2

(2,0+2,0+1,0)*0,18 m2 0,90
RAZEM 0,90

5.5.
10

KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

2,05*2 m 4,10
RAZEM 4,10

5.6 malowanie
5.6.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

4,90 m2 4,900
RAZEM 4,900

5.6.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

35,46 m2 35,460
RAZEM 35,460

5.6.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

4,90 m2 4,900
RAZEM 4,900

5.6.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

5,278 m2 5,28
RAZEM 5,28

5.7 elementy wykończeniowe montowane do ścian w sposób trwały
5.7.1 Montaż drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,0*0,90 m. Drzwi do kabin pryszni-

cowych mają  być wykonane  z polistyrenu lub bezpiecznego szkła hartowanego o
grub. min 4 mm.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.7.2 Montaż luster wraz z pólkami kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
5.7.3 Montaż półek pod prysznicem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.7.4 Montaż uchwytów na papier, kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
5.7.5 Montaż pojemników na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

5.7.6 Montaż wieszaków (haczyki na ręczniki i haczyki na ubrania podwójne) , ze stali
nierdzewnej

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

6 PARTER
6.1 roboty murowe

6.1.1 KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
ściana

m2

 
0,14*(2,05+0,90)*14 m2 5,7820

RAZEM 5,7820
6.1.2 KNR-W 4-01

0212-06
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

 
8*14*0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 6,938400
6*0,32*0,15*(2,05+0,9) m3 0,849600

RAZEM 7,788000
6.1.3 KNR 4-01

0206-04
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm- zabetonowanie luki w ścianie  po przesunięciu drzwi

szt.

1*14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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6.1.4 KNR 4-01

0203-05
Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego m3

1,42 m3 1,42000
RAZEM 1,42000

6.1.5 KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 8 mm

kg

187,53 kg 187,530
RAZEM 187,530

6.1.6 NNRNKB
202 0194a-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.18 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM" - wypelnienie pomiedzy pokojami

m2

parter 2,30*4,70*5 m2 54,05
 

RAZEM 54,05
6.1.7 NNRNKB

202 0160-01
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych m

1,20*4 m 4,80
RAZEM 4,80

6.1.8 KNR 2-02
0120-01

Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm. m2

2,64*(1,02+0,30)*10+2,64*(0,60+0,30)+(2,64*29*0,3) m2 60,19200
RAZEM 60,19200

6.1.9 KNR 2-02
0120-01

Ściany z cegieł silikatowych grubości 10cm. m2

 
brudownik 2,64*(0,97+3,11) m2 10,77120

 
pom. 17 i 16 2,64*2,84*2-2,0*0,90*2 m2 11,39520
korytarz 2,64*1,56-2,10*1,50 m2 0,96840

RAZEM 23,13480
6.1.
10

NNRNKB
202 2806-03

Okladzina parapetów  istniejacych z płytek gres m2

parter 2,80*(0,35+0,10)*13 m2 16,38
RAZEM 16,38

6.1.
11

KNR 2-02
1113-06

Listwy wykończeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m

2,80*14 m 39,20
RAZEM 39,20

6.1.
12

KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

parter 2,65*28 m 74,20
RAZEM 74,20

6.1.
13

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychprzekucia dla kanalow
wentylacyjnych

m3

0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16 m3 13,44
RAZEM 13,44

6.1.
14

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi-
ciach

m3

(0,20*1,0*0,40*14+0,10*1,0*0,40*14-0,20)*0,50 m3 0,74
 

RAZEM 0,74
6.1.
15

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

80 kg 80,00
RAZEM 80,00

6.1.
16

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. do 6 mm

kg

20 kg 20,00
RAZEM 20,00

6.1.
17

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2- ponowny montaz bez kosztu drzwi-
scianki wesjciowe do budynku

m2

wejsciowe 5,60*2,20*2 m2 24,64
RAZEM 24,64

6.1.
18

NNRNKB
202 1026-06

Demontaz i ponowny montaz drzwi istniejacych PCV o wym. 150*210 cm m2

1,50*2,10 m2 3,15
RAZEM 3,15

6.1.
19

KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

2,05*2*20+2,05*(6+1+2+3+4+4+3+4+2+2) m 145,55
RAZEM 145,55

6.2 stolarka drzwiowa
6.2.1 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone,  typ D3 z  za-
mkiem i klamką

m2

2,0*0,90*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
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6.2.2 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne drewniane,  fabrycznie wykończone,  typ D4 z  za-
mkiem i klamką

m2

2,0*0,80*1 m2 1,600
RAZEM 1,600

6.2.3 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone, 2 typ D03 o
EI30 z  zamkiem i klamką

m2

2,0*0,90*13 m2 23,400
RAZEM 23,400

6.2.4 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,0

6.2.5 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,0

6.3 posadzki-podłoża
6.3.1 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

 
13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+
4,9+0,90*0,10*14+1,30*0,10

m2 228,00

RAZEM 228,00
6.3.2 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

228 m2 228,00
RAZEM 228,00

6.3.3 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

228*0,05 m3 11,4000
 

RAZEM 11,4000
6.3.4 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

228 m2 228,00
RAZEM 228,00

6.3.5 KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- łazienki

m2

 
1 -8 pietro 2,24*2 m2 4,4800

RAZEM 4,4800
6.3.6 KNR-W 2-02

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - nastepna- łazienki

m2

4,48 m2 4,48
RAZEM 4,48

6.3.7 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne   poziome podposadzkowe z membra-
ny Botament   AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na
sciany

m2

1,80*2 m2 3,6000
 

RAZEM 3,6000
6.3.8 KNR 0-29

0638-01
Osadzenie tasmy uszczelniającej  SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2
The Green

m

(0,92+0,92+0,92)*2 m 5,52
 

RAZEM 5,52
6.4 posadzki -warstwy wierzchnie

6.4.1 KNR 2-02
9926-02

Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
228 m2 228,000

RAZEM 228,000
6.4.2 KNR-W 2-02

0602-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- umywalnia

m2

 
2,85+4,50+4,40+7,61 m2 19,3600

RAZEM 19,3600
6.4.3 KNR-W 2-02

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - nastepna- umywalnia

m2

19,36 m2 19,36
RAZEM 19,36

6.4.4 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
228 m2 228,00
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RAZEM 228,00

6.4.5 KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
(2,82+6,02)*2+0,10*2-0,90*2 m 16,080
(6,02+2,76)*2+0,1*8-0,90*2 m 16,560
(6,02+5,76)*2+0,10*4+0,6*5+0,42*2-0,9*2 m 26,000
(5,78+6,02)*2+0,48*2+0,58+0,7*2+0,4+0,10-0,9 m 26,140
(2,83+6,02)*2+0,20*5-0,90 m 17,800
(2,84+6,02)*2+0,20*5-0,9 m 17,820
(2,84+6,02)*2+0,20*4-0,90 m 17,620
(2,84+6,02)*2+0,20*4-0,9 m 17,620
(2,85+6,02)*2+0,20*4-0,9 m 17,640
(0,97+3,02)*2-0,90 m 7,080
(2,62+2,84)*2-0,90*2 m 9,120
(2,84+1,52)*2-0,90*2 m 6,920
(1,63+2,84)*2-0,90 m 8,040
(2,76+6,02)*2+0,20*2-0,90 m 17,060
(1,02+3,52)*2-0,90 m 8,180
(6,12+2,1+2,15+0,4+1,20)-0,9 m 11,070
 

RAZEM 240,750
6.5 tynki

6.5.1 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+
4,9

m2 226,610

RAZEM 226,610
6.5.2 ORGB 2-02

1134-0201
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

226,61+597,1 m2 823,710
 

RAZEM 823,710
6.5.3 KNR 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych- pierwsza warstwa

m2

 
Parter  
pom.17 2,65*(2,84+1,63)*2-2,0*0,90 m2 21,8910
pom.16 2,65*(1,57+2,84)*2-2,0*0,80*2 m2 20,1730
pom.15 2,65*(2,84+2,62)*2-2,0*0,90*2 m2 25,3380
pom. 19 2,65*(3,0+1,02)*2-2,0*0,90 m2 19,5060
fartuchy przy
umywalkach

2,10*0,80*5 m2 8,4000

 
 

RAZEM 95,3080
6.5.4 KNR 2-02

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - łazienki-  następna warstwa

m2

95,31 m2 95,31
RAZEM 95,31

6.5.5 KNR 4-01
0716-0201

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

parter  
2,65*(1,0*10+1,26*2+0,78*2+0,30*10) m2 45,262
2,65*(4,52*6+2,0*2+2,61) m2 89,385
2,65*(1,81+3,11+1,69+3,11+1,69) m2 30,237
2,65*(2,75*4+1,20*2) m2 35,510
2,65*(0,97+3,52+3,62+1,07) m2 24,327

brudownik 2,65*(1,18*2+3,02*2)-2,0*0,80*1 m2 20,660
RAZEM 245,380

6.5.6 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

 
parter  

2,65*(2,82+6,02)*2-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 41,2006
2,65*(6,02+2,76)*2-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 40,8826
2,65*(6,02+5,76)*2+2,65*(0,5+0,70*2+0,70*2+0,40*2)-(2,0*0,90*2+2,62*1,47*2) m2 61,9962
2,65*(5,78+6,02)*2+2,65*(0,58+1,0*2+0,10*2+0,40*2)-(2,62*1,47*2+2,0*0,90) m2 62,5242
2,65*(2,83+6,02)*2+2,65*0,20*5-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 43,9036
2,65*(2,84+6,02)*2+2,65*0,20*5-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 43,9566
2,65*(2,84+6,02)*2+2,65*0,20*4-(2,62*1,47+2,0*0,9) m2 43,4266
2,65*(2,84+6,02)*2+2,65*0,20*4-(2,62*1,47+2,0*0,9) m2 43,4266
2,65*(2,85+6,02)*2+2,65*0,20*4-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 43,4796
2,65*(3,02+0,97)*2-2,0*0,90 m2 19,3470
2,65*(2,62+2,84)*2-2,0*0,90*2 m2 25,3380
2,65*(2,84+1,52)*2-2,0*0,90*2 m2 19,5080
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2,65*(1,63+2,84)*2-2,0*0,90 m2 21,8910
2,65*(2,76+6,02)*2+2,65*0,20*2-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 41,9426
2,65*(1,02+3,52)*2-2,0*0,90 m2 22,2620
2,65*(6,12+2,1+2,15+0,4+1,20)-0,90 m2 30,8205
 

oscieza 0,10*(2,62+1,47*2)*14+0,05*(2,0*2+0,90)*7+0,05*(2,0*2+1,20)*2 m2 10,0190
brudownik 2,65*(3,02+0,97)*2-2,0*0,80*1 m2 19,5470
korytarz (2,65*1,56-2,10*1,50)*2 m2 1,9680

-40,38 m2 -40,3800
RAZEM 597,0597

6.5.7 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

 
parter 13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+

4,9
m2 226,61

RAZEM 226,61
6.5.8 KNR 2-02

9924-02
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

m2

Parter  
 

pom.17 2,40*(1,21+1,12+2,0) m2 10,392
pom.15 2,40*(2,75+1,73)*2-2,0*0,80 m2 19,904
fartuchy przy
umywalkach

2,10*0,80*6 m2 10,080

 
RAZEM 40,376

6.5.9 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

m2

Parter 0,20*(2,77+3,20+1,30+1,0*2+1,50+3,20+0,15)*2 m2 5,648
RAZEM 5,648

6.5.
10

KNR 2-02
0810-02

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów szero-
kości 15 cm

m2

(2,0+2,0+1,0)*0,18*20 m2 18,00
RAZEM 18,00

6.5.
11

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie połączenia scian i sufitu siatką z włókna szklanego m2

 
0,40*(4,80*12+2,50*4+3,0*2) m2 29,4400

RAZEM 29,4400
6.5.
12

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (wiatrołap) m2

10,56 m2 10,56
RAZEM 10,56

6.5.
13

KNR 2-02
1113-06

Listwa  ochronna narożna wys. 2,0 m z  C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o
grub. 2 mm klejona lub rownowazna

m

parter 2,05*2*13 m 53,30
RAZEM 53,30

6.6 malowanie
6.6.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

226,61 m2 226,610
RAZEM 226,610

6.6.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

595,09 m2 595,090
RAZEM 595,090

6.6.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

226,61 m2 226,610
RAZEM 226,610

6.6.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

595,09 m2 595,09
RAZEM 595,09

6.7 elementy wykończeniowe montowane do ścian w sposób trwały
6.7.1 Montaż drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,0*0,90 m. Drzwi do kabin pryszni-

cowych mają  być wykonane  z polistyrenu lub bezpiecznego szkła hartowanego o
grub. min 4 mm.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.7.2 Montaż luster wraz z pólkami kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
6.7.3 Montaż uchwytów na papier, kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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6.7.4 Montaż półek pod prysznicem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.7.5 Montaż pojemników na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl
4 kpl 4,00

RAZEM 4,00
6.7.6 Montaż wieszaków (haczyki na ręczniki i haczyki na ubrania podwójne) , ze stali

nierdzewnej
kpl

6 kpl 6,00
RAZEM 6,00

6.7.7 Montaż karniszy okiennych metalowych podwójnych o l=2,90 m kpl.
14 kpl. 14,00

RAZEM 14,00
7 PIWNICE

7.1 roboty murowe
7.1.1 KNR AT-17

0104-04
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejs-
ce cięcia - ściana

m2

5,66 m2 5,660
RAZEM 5,660

7.1.2 KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

 
6*0,32*0,15*(2,05+0,9) m3 0,849600

RAZEM 0,849600
7.1.3 KNR 2-02

0120-01
Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm.- obudowa m2

2,46*(0,50+0,40)*2 m2 4,42800
2,46*(0,51+0,40)*2 m2 4,47720
2,46*(0,70+0,40) m2 2,70600
2,46*(0,34+0,40*2) m2 2,80440
2,46*(0,50+0,40)*4 m2 8,85600
2,46*(0,69+0,40)*2 m2 5,36280
2,46*(0,51+0,40) m2 2,23860
2,46*(0,73+0,30) m2 2,53380
2,46*(0,49+0,40)*2 m2 4,37880
 

RAZEM 37,78560
7.1.4 KNR 2-02

0120-01
Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm. m2

 
piwnice  

2,60*0,40*14 m2 14,56000
RAZEM 14,56000

7.1.5 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychprzekucia dla kanalow
wentylacyjnych

m3

0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16 m3 13,44
RAZEM 13,44

7.1.6 KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi-
ciach

m3

(0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16-0,20)*0,50 m3 6,62
 

RAZEM 6,62
7.1.7 KNR 4-01

0202-03
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm

kg

360 kg 360,00
RAZEM 360,00

7.1.8 KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. do 6 mm

kg

60 kg 60,00
RAZEM 60,00

7.1.9 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

0,32*1,20*0,25*1 m3 0,096
RAZEM 0,10

7.1.
10

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40

7.1.
11

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,20*4 m 4,80
RAZEM 4,80

7.1.
12

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

1,20*90,32+0,30*20 m2 114,38
RAZEM 114,38
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7.2 posadzki-podłoża

7.2.1 KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

280,32*0,21 m3 58,867
RAZEM 58,867

7.2.2 KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

58,867 m3 58,867
RAZEM 58,867

7.2.3 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

280,32*0,10 m3 28,032
 

RAZEM 28,032
7.2.4 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B10 m3

281,94*0,10 m3 28,194
RAZEM 28,194

7.2.5 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 1 mm szero-
kiej poziome podposadzkowe

m2

 
15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+
8,16+35,04+0,32*0,90*19

m2 280,32

RAZEM 280,32
7.2.6 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 6 cm

m2

280,32 m2 280,32
RAZEM 280,32

7.2.7 KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

 
 

piwnice (15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+
8,16+35,04)*0,05

m3 13,7425

0,05*0,90*0,32*18 m3 0,2592
RAZEM 14,0017

7.2.8 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

280,32 m2 280,32
RAZEM 280,32

7.2.9 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
piwnice 15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+

8,16+35,04+0,32*0,90*19
m2 280,32

RAZEM 280,32
7.2.
10

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - ręczne układanie betonu- beton B15

m3

 
1,20*0,15*0,28*3 m3 0,1512

RAZEM 0,1512
7.2.
11

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- pralnia

m2

 
1 -8 pietro 15,46 m2 15,4600

RAZEM 15,4600
7.2.
12

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z folii płynnej np. DF9 PLUS - nastepna- pralnia

m2

15,46 m2 15,46
RAZEM 15,46

7.2.
13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne   poziome podposadzkowe z membra-
ny Botament   AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na
sciany

m2

15,46+0,50*(6,0+2,70)*2 m2 24,1600
 

RAZEM 24,1600
7.2.
14

KNR 0-29
0638-01

Osadzenie tasmy uszczelniającej  SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2
The Green

m

(6,0+2,70)*2 m 17,40
 

RAZEM 17,40
7.2.
15

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B20 m3

2,42*2,50*0,12 m3 0,73
RAZEM 0,73
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7.2.
16

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8
15*15 cm

m2

2,42*2,50*2 m2 12,10
RAZEM 12,10

7.3 posadzki -warstwy wierzchnie
7.3.1 KNR 2-02

9926-02
Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
piwnica 15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+

8,16+35,04+0,32*0,90*19
m2 280,322

1,20*(0,28+0,15)*3 m2 1,548
RAZEM 281,870

7.3.2 ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
281,87 m2 281,87

RAZEM 281,87
7.3.3 KNR 2-02

9931-0101
Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
piwnice ((2,68+6,0)*2-0,80)*16+0,32*2*19+0,13*(30+28) m 284,660

(26,70+1,20)*2-(0,80*13+1,0) m 44,400
RAZEM 329,060

7.4 stolarka drzwiowa
7.4.1 KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone,  typ D2' o EI30
z  zamkiem i klamką

m2

2,0*0,80*11 m2 17,600
RAZEM 17,600

7.4.2 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne stalowe, , fabrycznie wykończone,  typ D2' o EI60
z  zamkiem i klamką

m2

2,0*0,90*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

7.4.3 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,0

7.4.4 KNR 2-02
1016-0101

Ościeżnice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnątrzlokalowych,  malowane
proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,0

7.5 tynki
7.5.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m2 281,940
RAZEM 281,940

7.5.2 KNR 4-01
0716-0201

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki cera-
miczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

m2

(2,60*(6,02+2,61)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,152
(2,60*(6,02+2,68)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,880
(2,60*(6,02+2,72)*2-2,0*0,90)*2 m2 87,296
2,60*(6,02+2,69)*2-2,0*0,90 m2 43,492
2,60*(6,02+2,68)*2-2,0*0,90 m2 43,440
2,60*(6,02+2,70)*2-2,0*0,90 m2 43,544
2,60*(6,02+2,69)*2-2,0*0,90*2 m2 41,692
2,60*(6,02+2,69)*2-2,0*0,90*3 m2 39,892
2,60*(6,02+2,69)*2-2,0*0,90 m2 43,492
2,60*(6,0+2,69)*2-2,0*0,90*2 m2 41,588
(2,60*(6,02+2,69)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,984
2,60*(6,02+2,61)*2-2,0*0,90 m2 43,076
2,60*(1,20+26,80)*2-2,0*0,90*13 m2 122,200
2,60*(5,10*2+2,69*2)-2,0*0,90*2 m2 36,908
2,60*(2,69+0,86)*2-2,0*0,90*2 m2 14,860
0,20*(1,20+0,85*2)*14+0,20*(2,0*2+0,90)*13+0,10*2,60*(26+32+8) m2 38,020
 

RAZEM 899,516
7.5.3 KNR 4-01

0716-09
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwiro-
wych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2

m2

15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m2 281,94
RAZEM 281,94

7.5.4 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

899,52 m2 899,520
RAZEM 899,520
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7.5.5 KNR 2-02

0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych- pierwsza warstwa

m2

 
80,464 m2 80,4640
 

RAZEM 80,4640
7.5.6 KNR 2-02

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych -  następna warstwa

m2

80,464 m2 80,46
RAZEM 80,46

7.5.7 KNR 2-02
9924-02

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowa-
niu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

m2

fartuchy  
piwnica 2,0*0,80*5 m2 8,000
pralni i su-
szarnia

2,20*(2,68+0,10+6,0)*2-2,0*0,80*2 m2 35,432

2,20*(2,68+0,10+6,0)*2-2,0*0,80 m2 37,032
RAZEM 80,464

7.5.8 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - pralnia- pierwsza warstwa

m2

 
2,60*(6,0+2,70)*2 m2 45,2400
 

RAZEM 45,2400
7.5.9 KNR 2-02

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  pionowe - wykonywane na zimno z folii
DF9 PLUS - pralnia  następna warstwa

m2

45,24 m2 45,24
RAZEM 45,24

7.6 malowanie
7.6.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m2 281,940
RAZEM 281,940

7.6.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

899,52 m2 899,520
RAZEM 899,520

7.6.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m2 281,940
RAZEM 281,940

7.6.4 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

899,52-80,464 m2 819,06
RAZEM 819,06

8 DACH
8.1 dach - remont pokrycia

8.1.1 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

2,0*2,0*17 m2 68,000
RAZEM 68,000

8.1.2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

68 m2 68,00
RAZEM 68,00

8.1.3 KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3

0,70*0,61*0,15*4 m3 0,256
0,61*0,80*0,15*14 m3 1,025

RAZEM 1,281
8.1.4 KNR 4-01

0203-09
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje
dachu po przebiciach dla kanałow

m3

3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50

8.1.5 KNR 2-02
0120-01

Kanaly wentylacyjne z cegieł silikatowych grubości 8cm. m2

 
dach  

(3,90+4,40+2,18)/3*0,46*56 m2 89,98827
 

RAZEM 89,98827
8.1.6 KNR 2-02

1215-02
Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2- kominowe szt.

72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
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8.1.7 KNR 2-02

0120-02
Obudowa kanałów  z cegieł klinkierowych o grubości 1/2 ceg. m2

2,18*(0,81+0,38)*2*3 m2 15,56520
2,18*(1,15+0,38)*2*2 m2 13,34160
2,18*(1,50+0,38)*2*1 m2 8,19680
3,90*(0,81+0,38)*2*7 m2 64,97400
3,90*(1,15+0,38)*2*2 m2 23,86800
4,40*(1,15+0,38)*2 m2 13,46400
 

RAZEM 139,40960
8.1.8 KNR 2-02

0219-05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

1,01*0,82*10+1,35*0,82*5+1,70*0,82*1 m2 15,211
RAZEM 15,211

8.1.9 ORGB 2-02
0534-01

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100 m2 obrobka komi-
now - papa nawierzchniowa

m2

 
0,94*(1,20+2,80+2,50+2,50+2,50+2,70+2,70+2,26+1,20+1,40+1,20) m2 21,582

ogniomur 0,8*2*15,32 m2 24,512
RAZEM 46,094

8.1.
10

NNRNKB
202 0539-02

Montaz listew dociskowych mur papa m

(0,81+0,62)*2*10 m 28,6000
(1,15+0,62)*2*5 m 17,7000
(1,50+0,62)*2*1 m 4,2400
 

RAZEM 50,5400
8.1.
11

Kominki wentylacyjne kpl

10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

8.1.
12

ORGB 2-02
0534-01

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100 m2 papa nawierz-
chniowa-uzupelnienia

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

8.1.
13

ORGB 2-02
0534-01

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100 m2 obrobka komi-
now

m2

1,36*1,12*10 m2 15,232
1,65*1,12*5 m2 9,240
2,0*1,12*1 m2 2,240
 

RAZEM 26,712
8.1.
14

KNR 2-02
0613-03

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho m2

28*16*0,30 m2 134,400
 

RAZEM 134,400
8.1.
15

KNR 2-02
0613-03

Ponowne ułozenie  izolacji z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho-
przyjeto 30% nowej wełny

m2

448*0,30 m2 134,400
RAZEM 134,400

8.1.
16

KNR 2-02
0502-06 z.sz.
2.11. 

Pokrycie dachów papą-TERMOZGRZEWALNA na podłożu betonowym lepik as-
faltowy na gorąco, dwie warstwy papy z folią aluminiową, budynki mieszk. - bud.o
wysokości 27 m  nawierzchniowe

m2

 
28*16 m2 448,00

RAZEM 448,00
8.1.
17

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
wykonywane ręcznie

m2

 
0,50*(0,81+0,62)*2*10 m2 14,30
0,50*(1,15+0,62)*2*5 m2 8,85
0,50*(1,50+0,62)*2*1 m2 2,12
 

RAZEM 25,27
9 WINDA

9.1 Winda-zakup i montaz
9.1.1 Dostawa i montaz wind- parametry wg. specyfikacji. Istniejące windy do demonta-

żu
kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

9.1.2 NNRNKB
202 1026-06

Drzwi  szczelne p.poz do windy m2

2,0*1,20*9*2 m2 43,20
RAZEM 43,20

10 MASZYNOWNIA
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10.1 posadzki-podłoża
10.1.

1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

 
16,72+2,35+2,38 m2 21,45

RAZEM 21,45
10.1.

2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio-
me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm

m2

16,72+2,35+2,38 m2 21,45
RAZEM 21,45

10.1.
3

KNR 2-02
1101-02

Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3

21,45*0,05 m3 1,0725
 

RAZEM 1,0725
10.1.

4
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z pre-
tów fi 3 o oczkach 15/15 cm

m2

21,45 m2 21,45
RAZEM 21,45

10.1.
5

ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
21,45 m2 21,45
 

RAZEM 21,45
10.2 posadzki -warstwy wierzchnie
10.2.

1
KNR 2-02
9926-02

Posadzki z płytek Gres szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki  duze-parametry i wymiary płytek  zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczną.

m2

 
21,45 m2 21,450

RAZEM 21,450
10.2.

2
ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

 
21,45 m2 21,45

RAZEM 21,45
10.2.

3
KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek Gres szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej
na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

 
(2,90+4,92)*2-0,90 m 14,740
(3,67+2,17)*2-0,90 m 10,780
(2,17+1,10)*2-0,90 m 5,640

RAZEM 31,160
10.3 malowanie
10.3.

1
ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

16,72+2,38+2,35 m2 21,450
RAZEM 21,450

10.3.
2

ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2

2,44*(2,90+4,92)*2-2,0*0,90 m2 36,362
2,44*(3,67+2,17)*2-2,0*0,90 m2 26,699
2,44*(2,17+1,10)*2-2,0*0,90 m2 14,158
 

RAZEM 77,218
10.3.

3
KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sufity

m2

21,45 m2 21,450
RAZEM 21,450

10.3.
4

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne sciany

m2

77,218 m2 77,22
RAZEM 77,22

11 ROBOTY POZOSTALE
11.1 45200000-9 malowanie  elewacji na zakończenie robót 
11.1.

1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym
CT 17 jednokrotnie

m2

26*(9,23+3,90) m2 341,3800
0,62*(6,53+2,78*2)+0,56*6,53 m2 11,1526
0,20*(2,82+1,45*5)*27 m2 54,3780
-(2,82*1,45*27) m2 -110,4030

RAZEM 296,5076
11.1.

2
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

296,5 m2 296,50
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RAZEM 296,50

11.1.
3

KNR 2-02
1604-05

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m m2

27*(9,15+3,90) m2 352,35
RAZEM 352,35

11.2 oznakowanie budynku - elementy p.poż  montowane w sposób trwały
11.2.

1
Montaż gaśnic kpl

20 kpl 20,00
RAZEM 20,00

11.2.
2

Montaż instrukcji na wypadek postepowania p.poz kpl

10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

11.2.
3

Montaż tablic ewakuacyjnych kpl

10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

11.2.
4

Montaż znaków informująco-ostrzegawczych  p.poz kpl

36 kpl 36,00
RAZEM 36,00

11.3 wymiana zestawów szybowych, klamek, wsporników oraz okien typ 01
11.3.

1
NNRNKB
202 1016-03

Wymiana zestawów szybowych - szklenie zespolone dwuszybowe U<1,1 W/m2K m2

0,75*1,43*6+0,75*1,23*24 m2 28,58
RAZEM 28,58

11.3.
2

KNR 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali nierdzewnej dwuramienne do zawieszania flagi szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11.3.
3

KNR 4-01
0919-21

Wymiana klamek  okiennych szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

11.3.
4

KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV  pieciokomorowe szer 70 mm - wg.
wykazu okien

m2

2,75*1,45*9 m2 35,89
RAZEM 35,89

11.3.
5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

2,75*0,40*9 m2 9,90
RAZEM 9,90

11.4 malowanie klatek schodowych
11.4.

1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i naprawa
uszkodzeń

m2

282+318 m2 600,00
RAZEM 600,00

11.4.
2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3 m2 3,00
RAZEM 3,00

11.4.
3

KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne
sciany

m2

28,0*(3,0*2+6,0)-2,0*0,90*10 m2 318,000
RAZEM 318,000

11.4.
4

KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 2-krotne
sufity

m2

17,18+2,54+18,59*9+9,29+3*6 m2 214,32
RAZEM 214,3

11.4.
5

KNR 2-02
1504-08

Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur -la-
kier bezbarwny

m2

1,60*(3,0+6,0)*2*10-1,60*0,90*10 m2 273,600
RAZEM 273,600

11.5 naprawa okładzin schodowych- uzupelnienia
11.5.

1
ORGB 2-02
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2

206*0,1 m2 20,600
RAZEM 20,600

11.5.
2

ORGB 2-02
2810-0301

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres"  impregnowanych na zapra-
wach klejowych, warstwa kleju grubości 4 mm, płytki 20x20, zaprawa "Atlas"

m2

206*0,10 m2 20,600
RAZEM 20,600

11.5.
3

KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

((3,0+3,0+5,73)-0,90)*9*0,10 m 9,747
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RAZEM 9,747

11.6 oznakowanie drzwi
11.6.

1
Oznakowanie drzwi- numery pokoi kpl

173 kpl 173,00
RAZEM 173,00

11.7 daszek  nad wejsciem bocznym
11.7.

1
uproszczona Daszki z poliweglanu - pokrycie z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej m2

1,50*1,30 m2 1,95
RAZEM 1,95

12 ODDYMIANIE SZYBU WINDOWEGO
12.1 45000000-7 ślusarka / stolarka / obróbki blacharskie
12.1.

1
KNR 0-19
0930-04

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad
1.0 m2 - Wymina okna w klatce schodowej. Okno PCV jednodzielne, profil min. 5-
komorowy, 2 szkrzydla rozwierne, okucia obwiedniowe, szyba bezpieczna.

m2

2,0*1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00

12.1.
2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2,0*0,20*1 m2 0,40
RAZEM 0,40

12.1.
3

KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej - PODO-
KIENNIKI -

m2

0,40*2,20*1 m2 0,88
RAZEM 0,88

12.1.
4

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu. m3

3,607 m3 3,6070
RAZEM 3,6070

12.2 zaluzje
12.2.

1
KNR 2-02
1215-05

Zaluzje, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2-  w podszybiu o
wym. 160*90 cm aluminium

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12.2.
2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,572 m3 0,5720
RAZEM 0,5720

12.2.
3

Wykonczenie , obrobienie przebicia dla kratek-zaluzji kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

12.2.
4

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
wraz z demontazem skrzydła

szt.

2,0*0,80 szt. 1,60
RAZEM 1,60

12.2.
5

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejs-
ce cięcia - ściana zelbetowa

m2

(2,0*0,36+2,0*0,25)+(1,80+0,80)*2*0,25*2 m2 3,82
RAZEM 3,82

12.2.
6

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km  laczna odleglosc 25 km

m3

1,432+2,44*0,25+0,572+3,82*0,26 m3 3,60720
RAZEM 3,60720

12.2.
7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 24

m3

3,6072 m3 3,6072
RAZEM 3,6072

12.3 roboty naprawcze posadzek
12.3.

1
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie z betonu o grub. 2-5 cm m3

0,10*1,20*0,80 m3 0,0960
0,10*1,0*0,30*5 m3 0,1500

RAZEM 0,2460
12.3.

2
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z gres m2

0,10*(0,50+0,50+0,10*4) m2 0,14
2,0*1,50 m2 3,00

RAZEM 3,14
12.3.

3
KNR 2-02
9926-02

Posadzki z płytek terakotowych  układanych przy zastosowaniu masy klejącej na
gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20- uzupelnienie posadzki z płytek

m2

1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
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12.3.

4
KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

0,50+0,50+0,10*4 m 1,400
(0,20+0,20+0,20*2+0,20*2)*5 m 6,000

RAZEM 7,400
12.4 schody betonowe
12.4.

1
KNR 2-02
0218-01

Schody  betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układa-
nie betonu B20

m3

0,776 m3 0,77600
RAZEM 0,77600

12.4.
2

KNR 2-02
9926-02

Okladzina schodow z płytek terakotowych  układanych przy zastosowaniu masy
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20- uzupelnienie posadzki z
płytek

m2

2,07*(0,25+0,16)*2+0,25*0,75+0,25*0,50+0,25*0,25 m2 2,072
RAZEM 2,072

12.4.
3

KNR 2-02
9931-0101

Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy
klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm

m

1,0+0,80+0,80 m 2,600
 

RAZEM 2,600
12.5 tynki i malowanie 
12.5.

1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2,0*(0,50+0,50+1,10) m2 4,20
0,15*(2,0+1,0+2,0)*5 m2 3,75
0,20*(2,0+2,0+1,0)*5 m2 5,00

RAZEM 12,95
12.5.

2
KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży  z gruntowa-
niem, 2-krotne sciany

m2

3,0*2,50*2+0,50*(2,0+2,0+1,0)-2,0*0,90*2 m2 13,900
0,15*(2,0+1,0+2,0)*5 m2 3,750
3,0*2,65*2*5-2,0*1,0*2*5 m2 59,500

RAZEM 77,150
12.6 studzienki podokienne- naświetle
12.6.

1
KNR 2-02
0701-01

Betonowe dno studzienek o grubości 10 cm lacznie 20 cm
Krotność = 2

m2

2,49 m2 2,490
RAZEM 2,490

12.6.
2

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie beto-
nu B25 o łącznej grubości 10 cm

m2

1,50*(2,0+1,13*2)*1 m2 6,39
RAZEM 6,39

12.6.
3

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układa-
nie betonu B25
Krotność = 2

m2

6,39 m2 6,39
RAZEM 6,39

12.6.
4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

0,07 t 0,070000
RAZEM 0,070000

12.6.
5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

2,0*1,03 m2 2,06
RAZEM 2,06

12.6.
6

KNR 4-01
0716-07

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwi-
rowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach

m2

13,59 m2 13,590
RAZEM 13,590

12.6.
7

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii
płynnej

m2

1,50*(2,20+1,13+1,13)*1 m2 6,69
RAZEM 6,69

12.6.
8

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika na obrzezach studzienki m

(2,20+1,13)*2 m 6,66
RAZEM 6,66

12.6.
9

KNR 2-02
1211-01

Kraty prętowe o powierzchni do 1 m2 z pretow 14*14 mm m2

0,70*(2,30+1,12*2) m2 3,1780
1,11*2,60 m2 2,8860
 

RAZEM 6,0640
12.6.

10
Daszek z poliweglanu - konstrukcja aluminiowa pokrycie z poliweglanu m2

2,30*1,20 m2 2,76
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RAZEM 2,76

12.6.
11

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur o grub. 4 cm, izolacje pionowe,
oscieza otworow

m2

(2,0+1,50)*2*0,25*1 m2 1,750
RAZEM 1,750

12.6.
12

KNR 0-33
0124-02

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej m2

0,50*(2,20+0,90+0,90)*1+0,10*(2,20+1,0+1,0) m2 2,42
RAZEM 2,42

12.7 45100000-8 roboty ziemne
12.7.

1
KNNR 1
0310-01

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wokól budynku - metoda ręcz-
na

m3

3,50*1,60*1,50 m3 8,40
 

RAZEM 8,40
12.7.

2
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.
do 3 m

m3

8,40-4,95 m3 3,45
RAZEM 3,45

12.7.
3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

3,16 m3 3,16
RAZEM 3,16

12.7.
4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

4,95 m3 4,95
RAZEM 4,95

12.7.
5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
6

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie opaski z kostki na podsypce piaskowej m2

5,0*1,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
7

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

5,0*1,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
9

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - gru-
bość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
10

KNR 2-31
23103-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,  na podsypce cementowo-
piaskowej-kostka z odzysku

m2

5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
11

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową- obrzeze z odzysku

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

12.7.
12

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

12.7.
13

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00
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