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NAZWA INWESTYCJI  : PPRZEBUDOWA | MODERNIZACJA D.S. NR7 PROTON POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ W ZA-
KRESIE POMIESZCZEN | INSTALACJI WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCJI : Kielce, Aleja Tysigclecia Panstwa Polskiego 7,

INWESTOR :  Politechnika Swigtokrzyska w Kielcach

ADRES INWESTORA  :  25-314 KIELCE, AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7

BRANZA : instalacje teletechniczne

DATA OPRACOWANIA . listopad 2019r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar inst teletechn-Proton.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 System SSP - demontaz okablowania
1|KNR-W 5-08 |Demontaz - przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 w list-  |m
d.1/0226-01 wach i kanatach elektroinstalacyjnych
Krotnos¢ = 0.5
1970 m 1970.000
RAZEM 1970.000
2|E 0508 Demontaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- |[m
d.1/0800-05 pach
Krotnos¢ = 0.5
1265 m 1265.000
RAZEM 1265.000
2 System SSP - demonta z osprz etu
3|KNR 5-06 Demontaz centralek sygnalizacji pozaru szt.
d.2|1601-11 Krotnos¢ = 0.5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-04 Demontaz i utylizacja akumulatoréw zelowych w centralce sygnalizacji pozaru |szt
d.2/0503-01 - akumulator 28Ah/12V
Krotnos¢ = 0.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-06 Demontaz terminala ppoz z anteng - z demontazu szt.
d.2|1601-03 Krotnosé = 0.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-04 Demontaz i utylizacja akumulatoréw zelowych w zasilaczach ppoz. - akumula- |szt
d.2|0503-01 tor 7Ah/12V
Krotnosé = 0.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-06 Demontaz gniazd czujek szt.
d.2|1606-04 Krotnos¢ = 0.5
316 szt. 316.000
RAZEM 316.000
8/KNR 5-06 Demontaz gniazd izolatorow zwar¢ szt.
d.2|1606-04 Krotnosé = 0.5
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
9/KNR 5-06 Demontaz adapteréw linii bocznych szt.
d.2|1612-05 Krotnos¢ = 0.5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
10|KNR 5-06 Demontaz czujek temperatury szt.
d.2|1612-05 Krotnosé = 0.5
225 szt. 225.000
RAZEM 225.000
11|KNR 5-06 Demontaz optycznych czujek dymu z gniazd szt.
d.2|1612-02 Krotnos¢ = 0.5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 5-06 Demontaz jonizacyjnych czujek dymu z gniazd szt.
d.2|1612-02 Krotnosé = 0.5
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
13|KNR 5-06 Demontaz recznych ostrzegaczy pozarowych szt.
d.2|1609-05 Krotnos¢ = 0.5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 5-06 Demontaz terminala ppoz z anteng, szt.
d.2|1601-03 Krotnosé = 0.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|Kalkulacja  |Utylizacja czujek izotopowych szt
d.2|Wiasna
89 szt 89.000
RAZEM 89.000
3 Demonta z instalacji trzymaczy drzwi
16/ KNR AL-01 |Demontaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zwora elektromag- |szt
d.3|0304-04 netyczna
Krotnosé = 0.7
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
4 System DSO - Demonta z urzadzen
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17/KNR 5-06 Demontaz gtos$nika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na $cia- |szt.
d.4|0805-06 nie betonowej Gtosnik scienny panelowy 9/6W LBC3018/00
Krotnosé = 0.7
177 szt. 177.000
RAZEM 177.000
18/KNR 5-06 Demontaz gtosnika ( gtosnik projektorowy LP1BC10E)wnetrzowego o mocy 10 |szt.
d.4/0803-09 W w obudowie zwyklej na Scianie betonowe;j
Krotnosé = 0.7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 5-06 Demontaz stojakow sterujgcych - panelowych na podtozu betonowym - de- stojak.
d.4/0104-06 montaz szafy RACK ZSP 100 Zasilanie MERAWEX, podtrzymanie 24h
Krotnosé = 0.7
1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-06 Demontaz jednostki centralnej systemu DSO z mikrofonem strazaka elem.
d.4/0205-01 Krotnosé = 0.7
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-06 Demontaz ruteréw systemu DSO LBB1992/00 elem.
d.4/0205-01 Krotnosé = 0.7
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-06 Demontaz wzmacniaczy liniowych w stojakach Wzmacniacz LBB1938/20 elem.
d.4|0205-04 Krotnosé = 0.7
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 5-06 Demontaz wzmacniaczy liniowych w stojakach WzmacniaczLBB1935/20 elem.
d.4|0205-04 Krotnosé¢ = 0.7
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.4/0901-08 zaciski lub sruby tacz.
Krotnosé = 0.7
9 pod- 9.000
tacz.
RAZEM 9.000
25|KNR 5-06 Demontaz mikrofonéw na statywie stotowym lub stotlowym gietkim Instalowa- |szt.
d.4/0301-02 nie podstawowej stacji mikrofonowej LBB1956/00 z podwojnym rozszerzeniem
LBB1957/00
Krotnosé = 0.7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 System SSP - montaz okablowania CPV 45312100-8
26|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.5/1004-01 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 25 mm
207 otw. 207.000
RAZEM 207.000
27|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.5/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.5/1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 40 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.5/1207-03
1840 m 1840.000
RAZEM 1840.000
30/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel YNnTKSYekw 1x2x1,
Omm
4380 m 4380.000
RAZEM 4380.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel HTKSH 4x2x0,8 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
33|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |[m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel HTKSH 1x2x0,8 mm
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel YTKSY 3x2x0,5mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel YTKSY 3x2x0,5mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - kabel RG 50
25 m 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg |m
d.5/0226-03 kotkéw rozporowych - listwa inst. LSB 32x10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-03 Wykonanie przepustéw ogniochronnych HILTI CP 611A - analogia prze-
d.5/1008-11 ana- pust.
liza indywidu-
alna
16 prze- 16.000
pust.
RAZEM 16.000
39|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.5/0210-04 gotowych bruzdach - na uchwytach - bez zaprawiania bruzd na podtozu beto-
nowym - kabel NHXH-J 3x2,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.5/0214-01 z.0. |mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji - kabel NHXH-J 3x2,5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6 System SSP - monta z osprz etu
41|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru - Polon 6000 (wg opisu projekto- |szt.
d.6/1601-11 wego) - lub urzadzenie o parametrach rownowaznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-04 Montaz baterii akumulatoréw zelowych - akumulator 90Ah/12V szt
d.6/0503-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 5-06 Montaz terminala ppoz z anteng - z demontazu szt.
d.6/1601-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-04 Montaz baterii akumulatoréw zelowych do terminala ppoz.- akumulator 7Ah/ szt
d.6/0503-01 12v -
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.6/1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie - gniazdo G-40 - lub urza-
dzenie o parametrach réwnowaznych
310 szt. 310.000
RAZEM 310.000
46|KNR 5-06 Instalowanie optyczno-termicznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
d.6/1612-02 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka optyczno-termiczna DUT-
6046 - lub urzadzenie o parametrach réwnowaznych
281 szt. 281.000
RAZEM 281.000
47|/KNR 5-06 Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- szt.
d.6/1612-01 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka izotopowa dymu DIO-4046 -
lub urzadzenie o parametrach réwnowaznych
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
48|KNR 5-06 Instalowanie czujek temperatury nadmiernych réznic w uprzednio zainstalowa- |szt.
d.6/1612-05 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - czujka termiczna TUN-
6046 - lub urzadzenie o parametrach réwnowaznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych - reczny ostrzegacz ROP szt.
d.6/1609-05 4001M - lub urzadzenie o parametrach réwnowaznych
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19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
50|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno - sterujacych - modut EKS-6004 - lub urzadzenie o|szt.
d.6/0404-09 parametrach réwnowaznych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno - sterujgcych - modut EKS-6022 - lub urzadzenie o|szt.
d.6/0404-09 parametrach réwnowaznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR AL-01 |Montaz modutéw kontrolno - sterujacych - modut EKS-6040 - lub urzadzenie o|szt.
d.6/0404-09 parametrach réwnowaznych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 5-04 Montaz baterii akumulatoréw zelowych - akumulator 7 Ah/12V szt
d.6/0503-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych o wspdinym ekranie i 2 konc.
d.6/0704-02 zytach - p.a.
680 konc. 680.000
RAZEM 680.000
55|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7 System SSP - uruchomienie
56|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 system
d.7/0601-05 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych |szt
d.7|0604-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja trzymaczy drzwi
58/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagne- |szt
d.8|0304-04 tyczna - z demontazu
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
9 System DSO - monta z urzadzen CPV 45312100-8
59|KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na szt.
d.9|0805-06 $cianie betonowej Gtosnik scienny panelowy 9/6W LBC3018/00 z demontazu
177 szt. 177.000
RAZEM 177.000
60|KNR 5-06 Instalowanie gtosnika ( gtosnik projektorowy LP1BC10E)wnetrzowego o mocy |szt.
d.9|/0803-09 10 W w obudowie zwyktej na Scianie betonowej z demontazu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR 5-06 Instalowanie stojakéw sterujgcych - panelowych na podtozu betonowym Mon- |stojak.
d.9/0104-06 taz szafy RACK ZSP 100 Zasilanie MERAWEX, podtrzymanie 24h z demon-
tazu
1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR 5-06 Instalowanie Jednostki centralnej systemu DSO z mikrofonem strazaka z de- |elem.
d.9/0205-01 montazu
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 5-06 Instalowanie ruteréw systemu DSO LBB1992/00 z demontazu elem.
d.9/0205-01
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach Wzmacniacz LBB1938/20 z |elem.
d.9|0205-04 demontazu
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach WzmacniaczLBB1935/20 z |elem.
d.9|0205-04 demontazu
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-03 Podtaczenie przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.9/0901-08 zaciski lub $ruby z demontazu tacz.
9 pod- 9.000
tacz.
RAZEM 9.000
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67|KNR 5-01 Krosowanie obwoddow w skrzynce kablowej przewod potaczeniowy 5m obw.
d.9|0819-02 ana-|LBB4416/05 z wtykami z demontazu
logia
2 obw. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw na statywie stotowym lub stotowym gietkim Instalo- |szt.
d.9|0301-02 wanie podstawowej stacji mikrofonowej LBB1956/00 z podwdjnym rozszerze-
niem LBB1957/00 z demontazu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 Roboty nieprzewidziane, zwigzane z ponownym montazem urzgdzen systemu |szt
d.9|wycena indy- |DSO
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR analiza |Przygotowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.9|indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 System DSO uruchomienie
71/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 n-g
d.10{0601-06 krokéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii gto$nikowych szt.
d.10/0602-06 ana-
logia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
73|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu DSO szt
d.10/0604-07
ANALOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR AL-01 [POMIAR ZROZUMIALOSCI MOWY | CISNIENIA AKUSTYCZNEGO adres
d.10|0603-08 ana-
liza indywidu-
alna
1 adres 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego SZAFY RACK pomiar
d.10|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania, Pomiar rezystancji petli zwarcia za- |pomiar
d.10{1205-05 silania szafy Rack .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR analiza |Przygotowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.10|indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Instalacja wentylacji po zarowej CPV 45312100-8
78/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.11{1004-20 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
29 otw. 29.000
RAZEM 29.000
79/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.11/1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
48 otw. 48.000
RAZEM 48.000
80|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm |otw.
d.11{1009-05 w podiozu betonowym pod wsporniki do drabinek
40 otw. 40.000
RAZEM 40.000
81|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w $cianie do szt.
d.11/1016-06 wspornikéw drabinek kablowych
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
82|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.11/0701-02 Scianie (2 mocow.) Wspornik drabinek kablowych UMTO
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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83|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych- m
d.11/0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szer.100mm DGOP200H60
40 m 40.000
RAZEM 40.000
84|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek KCOD100H60/3E. Instalacje w bu- |m
d.11/0705-07 z.0. |dynkach od 9 do 12 kondygnac;ji.
3.1. 9901
40 m 40.000
RAZEM 40.000
85/KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm Instalacje w budynkach |m
d.11/0705-09 z.0. |od 9 do 12 kondygnacji.
3.1. 9901
40 m 40.000
RAZEM 40.000
86/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.11/1207-03
470 m 470.000
RAZEM 470.000
87|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.11/1208-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
88|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.11/0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw w podtozu beton.
850 m 850.000
RAZEM 850.000
89|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.11/0210-04 gotowych bruzdach - na uchwytach - bez zaprawiania bruzd na podtozu beto-
nowym - kabel HDGs 3x1,5
450 m 450.000
RAZEM 450.000
90|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.11/0210-04 gotowych bruzdach - na uchwytach - bez zaprawiania bruzd na podtozu beto-
nowym - kabel HDGs 3x2,5
0 m 0.000
RAZEM 0.000
91|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.11/0210-04 gotowych bruzdach - na uchwytach - bez zaprawiania bruzd na podtozu beto-
nowym - kabel HDGs 4x1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
92|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.11/0214-01 z.0. |mm2) ukladane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji - kabel HDGs 3x1,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.11/0214-01 z.0. |mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji - kabel HDGs 3x2,5
140 m 140.000
RAZEM 140.000
94|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.11/0214-01 z.0. |mm2) ukladane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji - kabel HDGs 4x1
140 m 140.000
RAZEM 140.000
95|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.11/0214-01 z.0. |mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji - kabel NHXH-J 5x2,5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
96|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez przy- |szt.
d.11/0305-07 krecenie z podtgczeniem przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty) - Puszka PIP 2A
rozgatezna
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
97|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw w obudowie metalowej przez przy- |szt.
d.11/0305-07 krecenie z podtgczeniem przewodéw do 4 mm2 (3 wyloty) - Puszka PIP 2A
przelotowa
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98|KNR 4-03 Wykonanie przepustéw ogniochronnych HILTI CP 611A - analogia prze-
d.11/1008-11 ana- pust.
liza indywidu-
alna
9 prze- 9.000
pust.
RAZEM 9.000
99|KNR 4-03 Wykonanie przepustéw ogniochronnych HILTI CP 620 - analogia prze-
d.11/1008-11 ana- pust.
liza indywidu-
alna
0 prze- 0.000
pust.
RAZEM 0.000
100/KNR 5-06 Przystosowanie konstrukcyjne istniejgcej centralki C 2300c Omega do rozbu- |szt.
d.11{1601-11 dowy o dodatkowe moduty sterujgce, wykonanie dodatkowych przepustéw kab-
lowych w obudowie inne prace towrzyszace- analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|Wycena Mer-|Wycena Mercor - Oferta 12410/Gd/19 - Projekt, elementy elektroniczne od szt
d.11|cor centrali, konfiguracja rozbudowy ukfadu, przygotowanie nowego programu
wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|Wycena Mer-|Wycena Mercor - Oferta 12410/Gd/19 - Ustuga modernizacji centrali na obiek- |szt
d.11|cor cie
wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.11/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
148 szt. 148.000
RAZEM 148.000
104 |KNR 5-04 Demontaz i utylizacja akumulatoréw zelowych w zasilaczach ppoz. - akumula- |szt
d.11/0503-01 tor 18Ah/12V
Krotnosé = 0.5
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
105/KNR 5-04 Montaz akumulatoréw zelowych w zasilaczach ppoz. - akumulator 18Ah/12V  |szt
d.110503-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
106 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.11/0201-05 z.o. |toza mechanicznie - przykrecanie do konstrukcji Instalacje w budynkach od 9
3.1. 9901 do 12 kondygnaciji. - analogia - uchwyt kablowy UKO1/16-22
264 m 264.000
RAZEM 264.000
107|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik FR304-40A szt
d.110407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.11/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.11/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR analiza |Przygotowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.11|indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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