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Poszcz.

Razem

Przebudowa i modernizacja DS. nr 7 ,,Proton" Politechniki Swietokrzyskiej w zakresie pomieszczen i instalacji wewnetrznych

1

ROBOTY ROZBIORKOWE

11 rozbidrki ogolne
1.1.1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
parter
wc 2,64*0,09%(1,72+3,70+0,91)-2,10*0,60*3*0,09 m3 1,163808
2,0%(2,22+1,03)*0,09-2,10*0,60*2*0,09 m3 0,358200
przy pralni 2,64*0,18*(0,55*2+4,80*2+4,78+0,55) m3 7,617456
toaleta 2,64*0,15*(1,40+1,40)-2,10*0,90*0,15 m3 0,825300
korytarz 2,64*(1,56+1,56)*0,15-2,10*0,80*0,15*2 m3 0,731520
przy windach |2,64*0,30*3,67-0,30*2,0*0,90*2 m3 1,826640
kanaly 3,0%(0,56*2+0,30+0,76*2+0,30+1,12*2+0,30+1,03*2+0,30+1,11*2+0,30+0,90* m3 9,453600
13+0,30%13)*0,12
| pietro
toalety 2,46*0,09%(3,50+1,12+0,40)-2,0*0,60*3*0,09 m3 0,787428
prysznice 2,46*0,09%(2,42*2+0,97)-(2,10*0,70)*0,09 m3 1,154034
pralnia 2,46*0,12*(2,72+4,80*2)-2,0*0,70*0,12*2 m3 3,300864
suszarnia 2,46*0,16%(2,80+1,73+1,12)-0,68*2,0*0,16*2 m3 1,788640
pom. gospo |2,46*0,09*(1,73+1,0)-2,10*0,60%0,09*2 m3 0,377622
kuchnia 2,46*(2,72+1,52)*0,09-0,09*2,10*0,60 m3 0,825336
pokoje 2,46*2,79*13*0,09-2,0*0,90*0,09*13 m3 5,924178
3,0%(0,56*2+0,30+0,76*2+0,30+1,12*2+0,30+1,03*2+0,30+1,11*2+0,30+0,90* m3 9,453600
13+0,30%13)*0,12
1I-VIII pietro
(0,80+1,15+3,3+1,8+0,38+0,82+6+9,45)*7 m3 165,900000
dach
kanaly 2,10*0,70*0,51*18 m3 13,494600
RAZEM 224,982826
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie kanalow wentylacyjnych z ksztaltek azbestowych m
0350-04
18*3*26,77 m 1445,58
RAZEM 1445,58
1.1.3|KNR 4-01 Demontaz drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
parter 2,0*0,80*2+2,10*0,90*5+2,10*0,60*8+2,0*0,80*2 m2 25,930
piwnica 2,0*0,80%10+2,0*0,90*4 m2 23,200
| pietro 2,0*0,80%18+2,10*0,60*3+2,10*0,70*2+2,10*0,90 m2 37,410
Il pietro 37,41 m?2 37,410
Il pietro 37,41 m2 37,410
IV pietro 37,41 m?2 37,410
V pietro 37,41 m? 37,410
VI pietro 37,41 m?2 37,410
VIl pietro 37,41 m2 37,410
VIII pietro 37,41 m?2 37,410
RAZEM 348,410
1.1.4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
parter 17 szt. 17,00
piwnica 14 szt. 14,00
| -VIII pietro  |24*8 szt. 192,00
RAZEM 223,00
1.1.5|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi korytarzowych przy windach m2
0354-10
2,0*0,90*8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
1.1.6/KNR 4-01 Wykucie z muru scianek wejsciowych do budynku ($lusarka aluminiowa wejscie  |m?2
0354-10 gtéwne do ponownego montazu po wykonaniu posadzki)
5,60*2,20*2 m?2 24,64
RAZEM 24,64
1.1.7/NNRNKB Demontaz sufitu podwieszanego w wiatrolapie m?2
202 2030-01
10,56 m?2 10,56
RAZEM 10,56
1.1.8/KNR 4-01 Rozbiodrka posadzki z plytek terakota m?2
0808-07
I-VIII - koryta-
rze, zawin-
dzia wc i pral-
nia
41,12*8+(7,09+4,97+8,95+1,39)*8 m2 508,16
parter 8,32+29,31+49,89+6,32+2,46+2,43 m2 98,73
przy zawin- |13,43+12,13*6+12,13+11,73 m2 110,07
dziach
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RAZEM 716,96
1.1.9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
1-vil (16,40%13+14,18)*8 m2 1819,04
parter 8,32+2,66+2,43+11,98+16,03+15,96+52,11+16,97+15,96+17,23+16,64+15,96+ | m?2 303,37
49,89+29,31+15,96+15,96
maszynownia | 16,72+2,35+2,38 m? 21,45
RAZEM 2143,86
1.1.|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm posadzki |m3
10/0212-01 istniejace
piwnice 281,94%0,10 m3 28,194
parter 0,08*(302,33+0,90%0,10%13) m3 24,280
I-VIII pietra  |0,08%(316,24+0,90*0,10*17)*8 m3 203,373
maszynownia |0,10%(16,72+2,35+2,38) m3 2,145
RAZEM 257,992
1.1.|KNR 4-01 Demontaz karniszy okiennych m
11]/0354-11
parter 2,72*14 m 38,08
pozostale 2,70*14*8 m 302,40
RAZEM 340,48
1.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
12/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- korytarze sciany
korytarze 2,46*(1,56+26,80)*2*8-0,90*2,0*18*8 m2 857,04960
100%
2,46%(4,40+0,58*2+0,7*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,5+0,2*8)- | m?2 116,17520
(2,0*0,90%12+2,0*1,30*2)
pokoje -30% |(2,46*(6,02+3,60)*2-0,90*2)*16*8*0,30 m2 1748,36736
piwnice - 899,516 m2 899,51600
100%
RAZEM 3621,10816
1.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
13|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
stropy
korytarze 100
%
10,56+58,02+2,50+2,91+11,39*8+42,11*8 m2 501,990
pokoje 30% |(8,1+8,09+8,08+8,38+8,36+8,34+8,32+8,3+8,28+8,26+8,24+8,22+8,2+8,18+ m2 435,024
8,16+8,14+16,01+2,24*15)*8*0,30
(13,14+13,3+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5*2+4,9+10,9)* |m? 67,839
0,30
piwnica 281,87 m? 281,870
100%
RAZEM 1286,723
1.1.|uproszczona |Demontaz daszku szklanego nad wejsciem bocznym- sciana szczytowa m?2
14
1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
15/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km laczna odleglosc 20 km
224,98+1445,58*0,20*0,20+348,41*0,1+10,56*0,02+716,96*0,02+2143,86*0,02+ | m3 768,45185
258+3621,11*0,02+1218,88*0,02+7,43+9,6+0,5+0,06+7,79+0,85+590,4*0,01+
2,75*1,45*0,10*9+(0,75*1,43*6+0,75%1,23*24)*0,10
kanaly 2,0%(0,58*0,48+0,75*0,48+1,03*0,50+0,80*0,50+1,05*0,50+0,94*0,36+0,95* m3 3,87965
0,36+0,85*0,36+0,85*0,36+0,87*0,36+0,90*0,36+0,89*0,36+1,06)*0,36
gruz z wyku- {160 m3 160,00000
ciabruzd i
przebic insta-
lacyjnych
RAZEM 932,33150
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
16/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 19
932,33 m3 932,3300
RAZEM 932,3300
1.1.|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-| m3
17/0108-05 1I- urobek z poglebienia posadzki piwnic
58,867 m3 58,87
RAZEM 58,87
1.1.|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-urobek z | m3
18/0108-08 poglebienia posadzki piwnic

Krotnos¢ = 19
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58,87 m3 58,87
RAZEM 58,87
1.1. Utylizacja gruzu i papy oraz azbestu kpl.
19
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 demontaz i transport mebli
1.2.1)analiza indy- |Demontaz i wyniesienie mebli z budynku dotyczy piwnic, parteru i wszystkich 8 kpl.
widualna pieter. Sa to meble stanowigce wyposazenie pokoju mieszkalnego ( tapczany 3
szt., stoliki, szafki, krzesta 3 szt, regat). llo$¢ pokoi mieszkalnych 104. Zdemonto-
wane meble nalezy zutylizowa¢ w 80%. 20% nalezy rozwiez¢ na terenie osiedla do
istniejgcych akademikéw na przecietng odlegtos¢ 100-200 m.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 POKOJE MIESZKALNE-120 szt
21 roboty murowe
2.1.1/KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia- | m?
0104-02 Sciana
sciana przy |(0,14%(2,05+0,90)*1)*120 m2 49,5600
korytarzu
RAZEM 49,5600
2.1.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
120*0,14*0,15%*(2,05+0,9) m3 7,434000
RAZEM 7,434000
2.1.3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-02 Sr. 8 mm
5,0%120 kg 600,000
RAZEM 600,000
2.1.4/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
0203-05
4,8 m3 4,80000
RAZEM 4,80000
2.1.5|KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych A12 grubosci 12 cm- sciany lazienek m2
0121-03
I-VIII pietra
(2,46%(0,92+2,63)-2,0*0,80)*1*120 m?2 855,9600
RAZEM 855,9600
2.1.6|NNRNKB (z.1I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych m
202 0160-01
1,20*120 m 144,00
RAZEM 144,00
2.1.7\NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.18 cm z pustakéw ceramicznych " |m2
202 0194a- |POROTHERM" - wypelnienie pomiedzy pokojami
01
I-VIIl pietra  |4,70*2,10*8 m?2 78,96
RAZEM 78,96
2.1.8|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- | m
0332-06 wapiennej
| pietro-VIIl  [2,46*2*120 m 590,40
RAZEM 590,40
2.1.9|KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubo$ci 8cm m2
0120-01
2,46*(1,02+0,30)*120+(2,46*42*0,3)*8 m?2 637,63200
RAZEM 637,63200
2.1.|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych przekucia dla kanalow | m?3
10/0212-03 wentylacyjnych
plyta stropo- |0,20*1,0*0,40%120 m3 9,60
wa
RAZEM 9,60
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi- |m3
11/0203-08 ciach
(0,20*1,0%0,40*120)*0,50 m3 4,80
RAZEM 4,80
2.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
12/0202-03 $r. 10-14 mm
520 kg 520,00
RAZEM 520,00
2.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
13|0202-01 $r.do 6 mm
90 kg 90,00
RAZEM 90,00
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2.1.|NNRNKB Okladzina parapetéw istniejacych z ptytek gres m?2
141202 2806-03
2,80*(0,35+0,10)*120 m?2 151,20
RAZEM 151,20
2.1.|KNR 2-02 Listwy wykonczeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m
15/1113-06
2,80*120 m 336,00
RAZEM 336,00
2.2 stolarka drzwiowa
2.2.1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, 2 typ D2' o EI30|m?
1017-02 z zamkiem i klamkag
2,0*0,80%120 m?2 192,000
RAZEM 192,000
2.2.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, typ D4, z zamkiem i m2
1017-02 klamka- w fazienkach
2,0*0,80%120 m?2 192,000
RAZEM 192,000
2.2.3/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m
120 szt 120,00
RAZEM 120,0
2.2.4/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90 m
120 szt 120,00
RAZEM 120,0
2.3 posadzki-podtoza w pokojach
2.3.1|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 0,20 mm m2
0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
(13,49+13,79+13,80+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+ | m? 1644,080
13,49)*8
RAZEM 1644,080
2.3.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- | m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
1644,08 m?2 1644,08
RAZEM 1644,08
2.3.3|KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
1644,08*0,05 m3 82,2040
RAZEM 82,2040
2.3.4/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
1644,08 m?2 1644,08
RAZEM 1644,08
24 posadzki -warstwy wierzchnie
2.4.1|ORGB 2-02 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 m?2
1130-0202 |mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
1644,08 m?2 1644,08
RAZEM 1644,08
2.4.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
1644,08 m2 1644,08
RAZEM 1644,08
2.4.3/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin pcv np Tarkett m?2
1113-01
1644,08 m?2 1644,08
RAZEM 1644,08
2.4.4|KNR 2-02 Listwy przyscienne Tarkett m
1113-06
((2,70+3,60)*2-(0,90+1,0))*120 m 1284,00
((2,70+2,34)*2-1,0)*120 m 1089,60
0,10*1,0*120 m 12,00
RAZEM 2385,60
2.4.5|KNR 2-02 Listwy maskujace przy posadzkach- listwa progowa m
1113-06
0,90*120 m 108,00
RAZEM 108,00
2.5 posadzki-podtoza w lazienkach
2.5.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 0,2 mm sze- |m?2
0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
| pietro 2,24*15 m2 33,600
Il pietro 2,24*15 m2 33,600
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Il pietro 2,24*15 m2 33,600
IV pietro 2,24*15 m2 33,600
V pietro 2,24*15 m? 33,600
VI pietro 2,24*15 m2 33,600
VIl pietro 2,24*15 m2 33,600
VIII pietro 2,24*15 m?2 33,600
RAZEM 268,800
2.5.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- | m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
268,8 m?2 268,80
RAZEM 268,80
2.5.3/KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
268,88*0,05 m3 13,4440
RAZEM 13,4440
2.5.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
268,88 m?2 268,88
RAZEM 268,88
2.6 posadzki w tazienkach
2.6.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
13,25+354,48 m?2 367,73
RAZEM 367,73
2.6.2|KNR 2-02 Cokolik z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
0120-01
0,92*0,12*15*8 m2 13,2480
RAZEM 13,2480
2.6.3|KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki duze
cokolik (0,92+1,0+1,0+0,92*2)*0,15*15*8 m2 85,680
prysznice
| pietro 2,24*15 m? 33,600
Il pietro 2,24*15 m2 33,600
Il pietro 2,24*15 m2 33,600
IV pietro 2,24*15 m2 33,600
V pietro 2,24*15 m? 33,600
VI pietro 2,24*15 m2 33,600
VIl pietro 2,24*15 m2 33,600
VIII pietro 2,24*15 m2 33,600
RAZEM 354,480
2.6.4|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
Vi (0,92+1,50*2)*15-0,80*15 m 46,800
Vil 46,8 m 46,800
\ 46,8 m 46,800
\Y 46,8 m 46,800
\Y 46,8 m 46,800
1 46,8 m 46,800
Il 46,8 m 46,800
| (0,92+1,50*2)*15-0,80*15 m 46,800
RAZEM 374,400
2.6.5/KNR 2-02 Listwy maskujace przy posadzkach m
1113-06
0,90*15*8 m 108,00
RAZEM 108,00
2.6.6|KNR 2-02 Listwa narozna aluminiowa przy cokoliku m
1113-06
0,92*2*15*8 m 220,80
RAZEM 220,80
2.6.7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- tazienki
1 -8 pietro 2,24*15*8 m? 268,8000
RAZEM 268,8000
2.6.8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-02 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - nastepna- fazienki
268,8 m?2 268,80
RAZEM 268,80
2.6.9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z membra- | m?2
0607-01 ny Botament AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na

sciany

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




Proton-roboty remontowe budowlane 2019 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1,1*1,1*120 m2 145,2000
RAZEM 145,2000
2.6.|KNR 0-29 Osadzenie tasmy uszczelniajgcej SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2 |m
10/0638-01 The Green
(0,92+0,92+0,92+0,92)*15*8 m 441,60
RAZEM 441,60
2.7 tynki
2.7.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
2,24*15*8 m2 268,800
(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+ |m? 1644,080
13,49)*8
RAZEM 1912,880
2.7.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
pokoje (2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2- |m? 4303,963
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8
lazienki (2,46%(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*15)*8 m2 1809,456
RAZEM 6113,419
2.7.3|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS - tazienki- pierwsza warstwa
tazienki (2,46%(0,92+2,47)*2-2,0*0,80)*120 m2 1809,4560
RAZEM 1809,4560
2.7.4/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - tazienki- nastgpna warstwa
1809,456 m?2 1809,46
RAZEM 1809,46
2.7.5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
tazienki (2,46%(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*2*15)*8 m2 1617,456
RAZEM 1617,456
2.7.6|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- | m?2
0801-04 gach- lazienki
I-8 pietra 2,24*15*8 m?2 268,80
RAZEM 268,80
2.7.7)/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
pokoje (2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2- |m? 4303,9632
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8
oscieza okien |0,20%(2,64+1,45%2)*120 m?2 132,9600
i drzwi
skucia 1748,37 m?2 1748,3700
RAZEM 6185,2932
2.7.8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m2
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
1644,08 m2 1644,08
skucia 435,02+67,84 m?2 502,86
RAZEM 2146,94
2.7.9|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na osciezach otwordw szero- | m2
0810-02 kosci 15 cm
(2,0+2,0+1,0)*0,18*120 m?2 108,00
RAZEM 108,00
2.7.|KNR 2-02 Osiatkowanie potgczenia scian i sufitu siatkg z wiékna szklanego m2
10/0817-02
(2,70*2+1,20+0,48)*0,60*120 m?2 509,7600
RAZEM 509,7600
2.8 oktadziny $cian tazienki
2.8.1/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
VIII pietro 2,46%(0,92*2+2,47*2)*15-2,0*0,80*2*15 m2 202,182
Vil 202,182 m2 202,182
\ 202,182 m2 202,182
\Y 202,182 m2 202,182
\Y, 202,182 m2 202,182
1 202,182 m2 202,182
Il 202,182 m2 202,182
| 202,182 m?2 202,182
RAZEM 1617,456
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2.8.2|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
268,8 m?2 268,80
RAZEM 268,80
2.8.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
1-8 pietro 0,40*(2,47+0,92)*2*15*8 m?2 325,4400
RAZEM 325,4400
2.8.4|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu,
VIII pietro 2,10%*(0,92+2,47)*2*15-2,0*0,80*15 m2 189,570
Vil 189,57 m2 189,570
\ 189,57 m2 189,570
\Y 189,57 m2 189,570
\Y, 189,57 m2 189,570
1 189,57 m2 189,570
Il 189,57 m2 189,570
| 189,57 m2 189,570
-159,36 m?2 -159,360
RAZEM 1357,200
2.8.5|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki ozdobne
VIII pietro 0,20%(0,92+2,40)*2*15 m2 19,920
Vil 19,92 m2 19,920
\ 19,92 m2 19,920
\Y 19,92 m2 19,920
\Y, 19,92 m2 19,920
1 19,92 m2 19,920
Il 19,92 m2 19,920
| 19,92 m?2 19,920
RAZEM 159,360
2.8.6/KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02- | m?
2004-03 zabudowa za sedesem
0,92*1,50*15*8 m?2 165,60
RAZEM 165,60
29 malowanie
2.9.1|0ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+ |m? 1644,080
13,49)*8
2,24*15*8 m?2 268,800
RAZEM 1912,880
2.9.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
(2,46*(6,02*15+2,76*2+2,89*2+2,84*2+2,82*2+2,82*2+2,84*2+2,85*2+2,93)*2- |m? 4303,963
(2,0*0,90+2,70*1,45+2,0*1,0)*15)*8
0,40%(2,47+0,92)*2*15*8 m2 325,440
0,20%(2,64+1,45*2)*120 m2 132,960
0,10*(2,0*2+0,80)*15*8 m?2 57,600
RAZEM 4819,963
2.9.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
(13,49+13,79+13,8+13,5+13,19*2+14,31+13,87+13,82+13,8+13,79*2+13,84*2+ |m? 1644,080
13,49)*8
2,24*15*8 m?2 268,800
RAZEM 1912,880
2.9.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
4819,963 m?2 4819,96
RAZEM 4819,96
2.9.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o §r.do |m
1512-01 50 mm
8*120 m 960,00
RAZEM 960,00
2.9.6|KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
2,05*2*120 m 492,00
RAZEM 492,00
210 meble wbudowane
2.10.|analiza indy- |Element mebloscianki z ptyty o grub. 18 mm. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa kpl.
1|widualna 250x120x60cm. Gorna czes¢ wyposazona w potki. Szafa wyposazona w drgzek
na wieszaki ( wysokos$¢ standard ). Kolor olcha. Okucia ze stali nierdzewnej. Blat
kuchenny z ptyty MFD o grub. 38 mm. Obrzeza z ptyt PCV. Czg$¢ kuchenna o
250*110*60 cm z roletg aluminiowa o wym. 64*135 cm wg. rysunku. Segment
250*60*60 cm z wneka na lodowke.
15*8 kpl. 120,00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




Proton-roboty remontowe budowlane 2019 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 120,00
211 elementy wykonczeniowe montowane do $cian w sposéb trwaty
2.11. Montaz drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,00,90 m. Drzwi do kabin pryszni- |kpl.
1 cowych maja by¢ wykonane z polistyrenu lub bezpiecznego szkta hartowanego o
grub. min 4 mm.
120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00
2.11. Montaz luster wraz z pélkami kpl.
2
120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00
2.11. Montaz pdtek pod prysznicem kpl.
3
120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00
2.11. Montaz uchwytéw na papier, kpl.
4
120 kpl. 120,00
RAZEM 120,00
2.11. Montaz pojemnikéw na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl
5
120 kpl 120,00
RAZEM 120,00
2.11. Montaz wieszakoéw (haczyki na reczniki i haczyki na ubrania podwajne) , ze stali kpl
6 nierdzewnej
240 kpl 240,00
RAZEM 240,00
2.11. Montaz karniszy okiennych metalowych podwojnycho 1=2,90 m kpl.
7
15*8 kpl. 120,00
RAZEM 120,00
3 KORYTARZE i ZAWINDZIA
31 posadzki-podioza
3.1.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
0607-01 podposadzkowe
1-8 (42,11+11,39)*8 m?2 428,00
parter 2,91+10,56+58,02 m2 71,49
RAZEM 499,49
3.1.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- |m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
499,49 m?2 499,49
RAZEM 499,49
3.1.3|KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
499,49%0,05 m3 24,9745
RAZEM 24,9745
3.1.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
499,49 m?2 499,49
RAZEM 499,49
3.2 posadzki -warstwy wierzchnie
3.2.1|KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
parter + 1-8 |42,11*8+10,56+58,02+2,91 m2 408,370
zawindzia 11,39*8 m? 91,120
RAZEM 499,490
3.2.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
499,49 m2 499,49
RAZEM 499,49
3.2.3|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
1-8 ((1,56+26,72)*2-0,90*18)*8 m 322,880
zawindzia (6,02+3,60)*2*8-0,90*2*8 m 139,520
parter (4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)- m 44,720
(0,90*12+1,30*2)
RAZEM 507,120
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3.3 stolarka drzwiowa przy windach
3.3.1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, typ D03' 0 EI30 |m?
1017-02 z zamkiem i klamka
2,0*1,0*8 m?2 16,000
RAZEM 16,000
3.3.2|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0m
8 szt 8,00
RAZEM 8,0
3.4 tynki
3.4.1|KNR 2-02 Pogrubienie $cian naprzeciwko wind- cegta silikatowa o grub. 12 cm m2
0121-03
I-VIII pietra
2,10*4,70*8 m?2 78,9600
RAZEM 78,9600
3.4.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
640,954 m?2 640,954
RAZEM 640,954
3.4.3|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
1486,88 m?2 1486,880
RAZEM 1486,880
3.4.4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
0803-06
1-VIII (42,12+11,54)*8+1,56*(0,60+0,60)*8*8 m2 549,088
parter 10,56+58,02+2,91+1,56*(0,60+0,60)*8+4,50%(0,60+0,60) m2 91,866
RAZEM 640,954
3.4.5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
korytarze (2,46%(1,56+27,20)*2-2,00,80%18)*8 m2 901,594
zawindzia 2,46%(6,02+5,60)*2*8-2,0*0,90*3*8 m2 414,163
parter 2,65%(0,20*6+2,05+0,40*2+0,70*2) m2 14,443
2,65%(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)| m2 140,618
-(0,90*12+1,30*2)
2,65%(1,59+2,12)*2-0,90*2,0*2 m2 16,063
RAZEM 1486,880
3.4.6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
(2,46%(1,56+27,20)*2-2,00,80%18)*8 m2 901,5936
zawindzia 2,46%(6,02+5,60)*2*8-2,0*0,90*3*8 m2 414,1632
parter 2,65%*(0,20*6+2,05+0,40*2+0,70*2) m2 14,4425
2,65%(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)| m2 140,6180
-(0,90*12+1,30*2)
2,65%(1,59+2,12)*2-0,90*2,0*2 m2 16,0630
RAZEM 1486,8803
3.4.7/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
640,954 m?2 640,954
RAZEM 640,954
3.4.8/KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
1-8 2,05*2*3*8 m 98,40
parter 2,05*2*4+2,05*16+2,05*25 m 100,45
RAZEM 198,85
3.4.9|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na osciezach otwordw szero- | m2
0810-02 kosci 15 cm
(2,0+2,0+1,0)*0,18*5*8 m?2 36,00
RAZEM 36,00
3.4.|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na zapra- |m?2
10/2006-01 wie bez paskow ( prostowanie scian na korytarzach, miejscowe wyréwnanie)
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
3.5 malowanie
3.5.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
630,244 m?2 630,244
RAZEM 630,244
3.5.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201

-10-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




Proton-roboty remontowe budowlane 2019 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1473,48 m?2 1473,480
RAZEM 1473,480
3.5.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
630,244 m?2 630,244
RAZEM 630,244
3.5.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
1473,48 m?2 1473,48
RAZEM 1473,48
3.5.5|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -la- |m?2
1504-08 kier bezbarwny
korytarze (1,60*(1,56+27,20)*2-1,60*0,80*18)*8 m2 551,936
1,6%(4,40+0,58*2+0,70*2+1,27*2+0,70*2+12,30+23,70+1,56+1,56+6,50+0,20*8)- | m2 71,552
(0,90*12+1,30*2)*1,6
1,6%(1,59+2,12)*2-0,90*1,6*2 m2 8,992
zawindzia 1,60*(6,02+5,60)*2*8-1,60,90*3*8 m?2 262,912
RAZEM 895,392
3.6 Zabudowa kanatéw wentylacyjnych na korytarzach
3.6.1|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?2
2006-04 pach na rusztach
(0,5*0,5*4)*4*9 m?2 36,00
RAZEM 36,00
3.6.2|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikéw m2
2007-04 metalowych na stropach
(0,5*0,5*4)*4*9 m?2 36,00
RAZEM 36,00
3.6.3|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2609-08
analogia
(0,5*5)*4*9 m 90,00
RAZEM 90,00
3.6.4|KNR 0-17 Montaz drzwiczek rewizyjnych metalowych szt
2609-08
analogia
4*9 szt 36,00
RAZEM 36,00
4 KUCHNIE-8 szt
41 roboty murowe
4.1.1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia- |m?2
0104-02 Sciana
$ciana przy |(0,14%(2,05+0,90)*1)*8 m2 3,3040
korytarzu
RAZEM 3,3040
4.1.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
8*0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 0,495600
RAZEM 0,495600
4.1.3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-02 Sr. 8 mm
40 kg 40,000
RAZEM 40,000
4.1.4/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
0203-05
0,90 m3 0,90000
RAZEM 0,90000
4.1.5/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
0206-04 bokosci ponad 10 cm- zabetonowanie luki w $cianie po przesunieciu drzwi
Scianaprzy |1*8 szt. 8,00
korytarzu
RAZEM 8,00
4.1.6|NNRNKB Okladzina parapetéw istniejacych z ptytek gres m?2
202 2806-03
2,80*(0,35+0,10)*1*8 m?2 10,08
RAZEM 10,08
4.1.7|KNR 2-02 Listwy wykonczeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m
1113-06
2,80*1*8 m 22,40
RAZEM 22,40
4.1.8/KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubo$ci 8cm m2
0120-01
2,46*(1,40+0,3)*8+2,46*0,38*12*8 m?2 123,19680
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RAZEM 123,19680
4.2 posadzki-podioza
4.2.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
0607-01 podposadzkowe
(16,01+0,10*0,80)*8 m?2 128,72
RAZEM 128,72
4.2.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- |m?
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
128,72 m?2 128,72
RAZEM 128,72
4.2.3|KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
128,72*0,05 m3 6,4360
RAZEM 6,4360
4.2.4/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
128,72 m?2 128,72
RAZEM 128,72
4.2.5|0RGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
128,72 m2 128,72
RAZEM 128,72
4.3 posadzki -warstwy wierzchnie
4.3.1/KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
128,72 m?2 128,720
RAZEM 128,720
4.3.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
128,72 m?2 128,72
RAZEM 128,72
4.3.3|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
((6,04+2,70)*2-0,80*1)*8 m 133,440
RAZEM 133,440
4.4 stolarka drzwiowa
4.4.1KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, 2 typ D2' o EI30|m?
1017-02 z zamkiem i klamkag
2,0*0,80%1*8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
4.4.2|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m
1*8 szt 8,00
RAZEM 8,0
4.5 tynki
4.5.1/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
15,77*8 m?2 126,160
RAZEM 126,160
4.5.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
(2,46%(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8 m2 299,099
RAZEM 299,099
4.5.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS - w pom. mokrych- pierwsza warstwa
1,2%(6,02+1,0)*8 m2 67,3920
RAZEM 67,3920
4.5.4/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - tazienki- nastgpna warstwa
67,39 m?2 67,39
RAZEM 67,39
4.5.5/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki Inwencja /1 Biata
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2,46%(6,02+1,0+6,0)*8 m?2 256,234
RAZEM 256,234
4.5.6|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
(2,46%(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8-256,234 m?2 42,8652
RAZEM 42,8652
4.5.7/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
15,77*8 m?2 126,16
RAZEM 126,16
4.5.8/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na osciezach otwordw szero- | m2
0810-02 kosci 15 cm
(2,0+2,0+1,0)*0,15*1*8 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4.5.9/KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
2,05*2*8 m 32,80
RAZEM 32,80
4.5.\KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
10|0713-01 niem tapet na $cianach
(2,46%(6,02+2,70)*2-(2,0*0,80+2,70*1,45))*8*0,70 m?2 209,37
RAZEM 209,37
4.5.\KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
11/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
15,77*8*0,70 m?2 88,31
RAZEM 88,31
4.6 malowanie
4.6.1/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
15,77*8 m?2 126,160
RAZEM 126,160
4.6.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
126,16 m?2 126,160
RAZEM 126,160
4.6.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
126,16 m?2 126,160
RAZEM 126,160
4.6.4 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
42,8652 m? 42,87
RAZEM 42,87
4.6.5/KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -la- |m?2
1504-08 kier bezbarwny
0,70*1,60*8 m?2 8,960
RAZEM 8,960
4.7 blaty kuchenne wbudowane
4.71 Montaz karniszy okiennych o 1=2,90 m kpl.
1*8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
4.7.2|analiza indy- |Blat kuchenny systemowy o grubosci 38mm, i szerokosci 60 cm odporny na zary- |Kpl.
widualna sowania, wilgo¢ i wysoka temperature, krawedzie boczne wykonczone tasmg PCV
o grub. 2 mm, kolor jasny, blat sktada sie z dwdch czesci: jedna o dtugosci ok.
180cm z wpuszczonym zlewem i druga o dtugo$ci ok. 60 usytuowana pomiedzy
kuchenka a parapetem, osadzony na chromowanych nogach o $rednicy- 6¢cm. Blat
wykonany na wymiar
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
5 UMYWALNIA i pom. SOCJALNE
5.1 roboty murowe
5.1.1/KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia- | m?
0104-02 Sciana
$ciana przy |(0,14%(2,05+0,90)*1) m2 0,4130
korytarzu
RAZEM 0,4130
5.1.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
0,14*0,15*(2,05+0,9) m3 0,061950
RAZEM 0,061950
5.1.3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
0202-02 Sr. 8 mm
35,0 kg 35,000
RAZEM 35,000
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5.1.4/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
0203-05
0,25 m3 0,25000
RAZEM 0,25000
5.1.5/KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubosci 8cm. m?2
0120-01
wc 2,46*(1,50+0,35%4) m2 7,13400
RAZEM 7,13400
5.1.6|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
2,46*(1,50+3,72)-2,0*0,90 m2 11,0412
RAZEM 11,0412
5.1.7|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet silikatowych grubosci 8cm. m2
0120-01
2,46*(1,50+1,50)-2,0*0,70*2 m? 4,58000
RAZEM 4,58000
5.1.8/NNRNKB Okladzina parapetéw istniejacych z ptytek gres m?2
202 2806-03
2,80*(0,35+0,10)*1 m?2 1,26
RAZEM 1,26
5.1.9|KNR 2-02 Listwy wykonczeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m
1113-06
2,80*1 m 2,80
RAZEM 2,80
5.2 posadzki-podioza
5.2.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
0607-01 podposadzkowe
(4,90+0,10%0,90) m?2 4,99
RAZEM 4,99
5.2.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- | m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
4,99 m? 4,99
RAZEM 4,99
5.2.3|KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
4,99%0,05 m3 0,2495
RAZEM 0,2495
5.2.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
4,99 m? 4,99
RAZEM 4,99
5.2.5|0ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
4,99 m?2 4,99
RAZEM 4,99
5.2.6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- tazienki
4,99 m? 4,9900
RAZEM 4,9900
5.2.7|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome - wykonywane na zimno z folii m2
0602-02 ptynnej np. DF9 PLUS nastgpna warstwa
4,99 m? 4,99
RAZEM 4,99
5.2.8/KNR 0-29 Osadzenie tasmy uszczelniajgcej SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2 |m
0638-01 The Green
0,92 m 0,92
RAZEM 0,92
5.3 posadzki -warstwy wierzchnie
5.3.1|KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
4,9 m? 4,900
RAZEM 4,900
5.3.2|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- umywalnia
4,90 m? 4,9000
RAZEM 4,9000
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5.3.3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-02 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - nastepna- umywalnia
4,90 m? 4,90
RAZEM 4,90
5.3.4|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
(1,50+0,94)*2-0,7 m 4,180
(1,50+1,12)*2-(0,70*2+0,90) m 2,940
(1,50+0,92)*2-0,70 m 4,140
RAZEM 11,260
5.3.5/KNR 2-02 Cokolik z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
0120-01
0,92*0,12 m?2 0,1104
RAZEM 0,1104
5.3.6|KNR 2-02 Listwa narozna aluminiowa przy cokoliku m
1113-06
0,92*2 m 1,84
RAZEM 1,84
5.4 stolarka drzwiowa
5.4.1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, typ D4, z zamkiem i m2
1017-02 klamka
2,0*0,80*1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
5.4.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, typ D3, z zamkiem i m2
1017-02 klamka
2,0*0,90 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5.4.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, 2 typ D03 o m2
1017-02 EI30 z zamkiem i klamka
2,0*0,90*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5.4.4 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,0
5.4.5/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,00 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,0
5.5 tynki
5.5.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
4,90 m? 4,900
RAZEM 4,900
5.5.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0201
2,46*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 11,336
2,46*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m2 10,605
2,46*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 8,290
2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m?2 10,506
RAZEM 40,738
5.5.3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegla, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
2,46*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 11,336
2,46*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m2 10,605
2,46*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 8,290
2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 10,506
RAZEM 40,738
5.5.4|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS w pom. mokrych- pierwsza warstwa
2,46*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m?2 10,5064
RAZEM 10,5064
5.5.5|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - fazienki- nastepna warstwa
10,5064 m?2 10,51
RAZEM 10,51
5.5.6|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu,
2,20%*(1,62+3,72)-2,0*0,90 m2 9,948
2,20%*(1,50+0,94)*2-2,0*0,70 m? 9,336
2,20*(1,50+1,12)*2-(2,0*0,70*2+2,0*0,90) m2 6,928
2,20%*(1,50+0,92)*2-2,0*0,70 m2 9,248
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RAZEM 35,460
5.5.7/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
ponad glazu- |40,738-35,46 m?2 5,2780
ra
RAZEM 5,2780
5.5.8/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
4,90 m? 4,90
RAZEM 4,90
5.5.9|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na osciezach otwordw szero- | m2
0810-02 kosci 15 cm
(2,0+2,0+1,0)*0,18 m?2 0,90
RAZEM 0,90
5.5.|KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
10|1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
2,05*2 m 4,10
RAZEM 4,10
5.6 malowanie
5.6.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
4,90 m? 4,900
RAZEM 4,900
5.6.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0201
35,46 m?2 35,460
RAZEM 35,460
5.6.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
4,90 m? 4,900
RAZEM 4,900
5.6.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
5,278 m?2 5,28
RAZEM 5,28
5.7 elementy wykonczeniowe montowane do $cian w sposéb trwaty
5.71 Montaz drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,00,90 m. Drzwi do kabin pryszni- |kpl.
cowych majg by¢ wykonane z polistyrenu lub bezpiecznego szkta hartowanego o
grub. min 4 mm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.7.2 Montaz luster wraz z polkami kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57.3 Montaz pdtek pod prysznicem kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57.4 Montaz uchwytéw na papier, kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
575 Montaz pojemnikéw na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.7.6 Montaz wieszakoéw (haczyki na reczniki i haczyki na ubrania podwojne) , ze stali kpl
nierdzewnej
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6 PARTER
6.1 roboty murowe
6.1.1/KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia- | m?
0104-02 Sciana
0,14*(2,05+0,90)*14 m?2 5,7820
RAZEM 5,7820
6.1.2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
8%14*0,14*0,15%(2,05+0,9) m3 6,938400
6*0,32*0,15*(2,05+0,9) m3 0,849600
RAZEM 7,788000
6.1.3|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
0206-04 bokosci ponad 10 cm- zabetonowanie luki w $cianie po przesunieciu drzwi
1*14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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6.1.4|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
0203-05
1,42 m3 1,42000
RAZEM 1,42000
6.1.5/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-02 Sr.8 mm
187,53 kg 187,530
RAZEM 187,530
6.1.6|NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.18 cm z pustakéw ceramicznych " |m2
202 0194a- |POROTHERM" - wypelnienie pomiedzy pokojami
01
parter 2,30%*4,70*5 m?2 54,05
RAZEM 54,05
6.1.7|NNRNKB (z.1I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych m
202 0160-01
1,20*4 m 4,80
RAZEM 4,80
6.1.8|KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubosci 8cm. m2
0120-01
2,64*(1,02+0,30)*10+2,64*(0,60+0,30)+(2,64*29*0,3) m?2 60,19200
RAZEM 60,19200
6.1.9|KNR 2-02 Sciany z cegiet silikatowych grubosci 10cm. m2
0120-01
brudownik 2,64*(0,97+3,11) m2 10,77120
pom. 17 i 16 |2,64*2,84*2-2,0*0,90*2 m2 11,39520
korytarz 2,64*1,56-2,10*1,50 m?2 0,96840
RAZEM 23,13480
6.1.,NNRNKB Okladzina parapetéw istniejacych z ptytek gres m?2
10/202 2806-03
parter 2,80*(0,35+0,10)*13 m?2 16,38
RAZEM 16,38
6.1.|KNR 2-02 Listwy wykonczeniowe aluminiowe przy parapetach okiennych m
11/1113-06
2,80*14 m 39,20
RAZEM 39,20
6.1.|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- | m
12/0332-06 wapiennej
parter 2,65*28 m 74,20
RAZEM 74,20
6.1.|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonychprzekucia dla kanalow m3
13/0212-03 wentylacyjnych
0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16 m3 13,44
RAZEM 13,44
6.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi- |m3
14/0203-08 ciach
(0,20*1,0*0,40*14+0,10*1,0*0,40*14-0,20)*0,50 m3 0,74
RAZEM 0,74
6.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
15|0202-03 $r. 10-14 mm
80 kg 80,00
RAZEM 80,00
6.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
16|0202-01 $r. do 6 mm
20 kg 20,00
RAZEM 20,00
6.1.|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- ponowny montaz bez kosztu drzwi- | m?2
17/1203-01 scianki wesjciowe do budynku
wejsciowe 5,60*2,20*2 m? 24,64
RAZEM 24,64
6.1.NNRNKB Demontaz i ponowny montaz drzwi istniejacych PCV o wym. 150*210 cm m2
18/202 1026-06
1,50*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
6.1.|KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
19/1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
2,05*2*20+2,05%(6+1+2+3+4+4+3+4+2+2) m 145,55
RAZEM 145,55
6.2 stolarka drzwiowa
6.2.1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane fabrycznie wykonczone, typ D3z za- |m?2
1017-02 mkiem i klamkg
2,0*0,90*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
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6.2.2|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane, fabrycznie wykonczone, typ D4 z za-|m?
1017-02 mkiem i klamkg
2,0*0,80*1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
6.2.3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, 2 typ D03 o m?2
1017-02 EI30 z zamkiem i klamka
2,0*0,90*13 m?2 23,400
RAZEM 23,400
6.2.4 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m
15 szt 15,00
RAZEM 15,0
6.2.5/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m
2 szt 2,00
RAZEM 2,0
6.3 posadzki-podioza
6.3.1KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
0607-01 podposadzkowe
13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+ | m2 228,00
4,9+0,90%0,10*14+1,30*0,10
RAZEM 228,00
6.3.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- |m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
228 m?2 228,00
RAZEM 228,00
6.3.3/ KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
228*0,05 m3 11,4000
RAZEM 11,4000
6.3.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
228 m?2 228,00
RAZEM 228,00
6.3.5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- tazienki
1 -8 pietro 2,24*2 m?2 4,4800
RAZEM 4,4800
6.3.6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-02 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - nastepna- fazienki
4,48 m? 4,48
RAZEM 4,48
6.3.7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z membra- | m?2
0607-01 ny Botament AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na
sciany
1,80*2 m2 3,6000
RAZEM 3,6000
6.3.8|KNR 0-29 Osadzenie tasmy uszczelniajgcej SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2 |m
0638-01 The Green
(0,92+0,92+0,92)*2 m 5,52
RAZEM 5,52
6.4 posadzki -warstwy wierzchnie
6.4.1|KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
228 m?2 228,000
RAZEM 228,000
6.4.2|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- umywalnia
2,85+4,50+4,40+7,61 m?2 19,3600
RAZEM 19,3600
6.4.3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
0602-02 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - nastepna- umywalnia
19,36 m?2 19,36
RAZEM 19,36
6.4.4|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
228 m?2 228,00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 5890




Proton-roboty remontowe budowlane 2019 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 228,00
6.4.5|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
(2,82+6,02)*2+0,10*2-0,90*2 m 16,080
(6,02+2,76)*2+0,1*8-0,90*2 m 16,560
(6,02+5,76)*2+0,10*4+0,6*5+0,42*2-0,9*2 m 26,000
(5,78+6,02)*2+0,48*2+0,58+0,7*2+0,4+0,10-0,9 m 26,140
(2,83+6,02)*2+0,20*5-0,90 m 17,800
(2,84+6,02)*2+0,20*5-0,9 m 17,820
(2,84+6,02)*2+0,20*4-0,90 m 17,620
(2,84+6,02)*2+0,20*4-0,9 m 17,620
(2,85+6,02)*2+0,20*4-0,9 m 17,640
(0,97+3,02)*2-0,90 m 7,080
(2,62+2,84)*2-0,90*2 m 9,120
(2,84+1,52)*2-0,90*2 m 6,920
(1,63+2,84)*2-0,90 m 8,040
(2,76+6,02)*2+0,20*2-0,90 m 17,060
(1,02+3,52)*2-0,90 m 8,180
(6,12+2,1+2,15+0,4+1,20)-0,9 m 11,070
RAZEM 240,750
6.5 tynki
6.5.1/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+ | m2 226,610
4,9
RAZEM 226,610
6.5.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0201
226,61+597,1 m2 823,710
RAZEM 823,710
6.5.3|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych- pierwsza warstwa
Parter
pom.17 2,65%(2,84+1,63)*2-2,0*0,90 m2 21,8910
pom.16 2,65*(1,57+2,84)*2-2,0*0,80*2 m2 20,1730
pom.15 2,65%(2,84+2,62)*2-2,0*0,90*2 m2 25,3380
pom. 19 2,65*(3,0+1,02)*2-2,0*0,90 m2 19,5060
fartuchy przy |2,10*0,80*5 m?2 8,4000
umywalkach
RAZEM 95,3080
6.5.4|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - tazienki- nastgpna warstwa
95,31 m?2 95,31
RAZEM 95,31
6.5.5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
parter
2,65*(1,0*10+1,26*2+0,78*2+0,30*10) m2 45,262
2,65*(4,52*6+2,0*2+2,61) m? 89,385
2,65*(1,81+3,11+1,69+3,11+1,69) m2 30,237
2,65%(2,75*4+1,20*2) m2 35,510
2,65%*(0,97+3,52+3,62+1,07) m2 24,327
brudownik 2,65*(1,18*2+3,02*2)-2,0*0,80*1 m?2 20,660
RAZEM 245,380
6.5.6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
parter
2,65%(2,82+6,02)*2-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 41,2006
2,65%(6,02+2,76)*2-(2,62*1,47+2,0*0,90) m2 40,8826
2,65%(6,02+5,76)*2+2,65*(0,5+0,70*2+0,70*2+0,40*2)-(2,0*0,90*2+2,62*1,47*2) | m?2 61,9962
2,65*(5,78+6,02)*2+2,65*(0,58+1,02+0,10*2+0,40*2)-(2,62*1,47*2+2,0*0,90) m2 62,5242
2,65*(2,83+6,02)*2+2,65*0,20*5-(2,62*1,47+2,0%0,90) m2 43,9036
2,65%(2,84+6,02)*2+2,65*0,20*5-(2,62*1,47+2,0%0,90) m2 43,9566
2,65%*(2,84+6,02)*2+2,65*0,20*4-(2,62*1,47+2,0%0,9) m2 43,4266
2,65%*(2,84+6,02)*2+2,65*0,20%4-(2,62*1,47+2,0%0,9) m2 43,4266
2,65%*(2,85+6,02)*2+2,65*0,20*4-(2,62*1,47+2,0%0,90) m2 43,4796
2,65*(3,02+0,97)*2-2,0*0,90 m2 19,3470
2,65%*(2,62+2,84)*2-2,0*0,90*2 m2 25,3380
2,65%*(2,84+1,52)*2-2,0*0,90*2 m2 19,5080
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2,65%*(1,63+2,84)*2-2,0*0,90 m2 21,8910
2,65%*(2,76+6,02)*2+2,65*0,20*2-(2,62*1,47+2,0%0,90) m2 41,9426
2,65*(1,02+3,52)*2-2,0*0,90 m2 22,2620
2,65%*(6,12+2,1+2,15+0,4+1,20)-0,90 m2 30,8205

oscieza 0,10*(2,62+1,47*2)*14+0,05%(2,02+0,90)*7+0,05%(2,0*2+1,20)*2 m2 10,0190
brudownik 2,65%(3,02+0,97)*2-2,0*0,80*1 m2 19,5470
korytarz (2,65*1,56-2,10%1,50)*2 m? 1,9680
-40,38 m?2 -40,3800
RAZEM 597,0597
6.5.7/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
parter 13,30+13,14+2,85+15,98+7,61+4,4+4,5+3,88+12,27+16,35*4+33,5+33,98+10,9+ | m2 226,61
4,9
RAZEM 226,61
6.5.8/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu,
Parter
pom.17 2,40*(1,21+1,12+2,0) m2 10,392
pom.15 2,40%(2,75+1,73)*2-2,0*0,80 m2 19,904
fartuchy przy |2,10*0,80*6 m?2 10,080
umywalkach
RAZEM 40,376
6.5.9|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu,
Parter 0,20*(2,77+3,20+1,30+1,0*2+1,50+3,20+0,15)*2 m?2 5,648
RAZEM 5,648
6.5.|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na osciezach otwordw szero- | m2
10|0810-02 kosci 15 cm
(2,0+2,0+1,0)*0,18*20 m?2 18,00
RAZEM 18,00
6.5.|KNR 2-02 Osiatkowanie potgczenia scian i sufitu siatkg z wiékna szklanego m2
11/0817-02
0,40*(4,80*12+2,50%4+3,0*2) m?2 29,4400
RAZEM 29,4400
6.5.,NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (wiatrotap) m?2
12/202 2030-01
10,56 m?2 10,56
RAZEM 10,56
6.5.|KNR 2-02 Listwa ochronna narozna wys. 2,0 m z C/S Acrovyn® PC systemowa CS50 o m
13|1113-06 grub. 2 mm klejona lub rownowazna
parter 2,05*2*13 m 53,30
RAZEM 53,30
6.6 malowanie
6.6.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
226,61 m?2 226,610
RAZEM 226,610
6.6.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
595,09 m?2 595,090
RAZEM 595,090
6.6.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
226,61 m?2 226,610
RAZEM 226,610
6.6.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
595,09 m?2 595,09
RAZEM 595,09
6.7 elementy wykonczeniowe montowane do $cian w sposéb trwaty
6.7.1 Montaz drzwi do kabin prysznicowych o wym. 2,00,90 m. Drzwi do kabin pryszni- |kpl.
cowych majg by¢ wykonane z polistyrenu lub bezpiecznego szkta hartowanego o
grub. min 4 mm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.7.2 Montaz luster wraz z polkami kpl.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
6.7.3 Montaz uchwytéw na papier, kpl.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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6.7.4 Montaz pdtek pod prysznicem kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.7.5 Montaz pojemnikéw na mydlo , ze stali nierdzewnej kpl
kpl 4,00
RAZEM 4,00
6.7.6 Montaz wieszakoéw (haczyki na reczniki i haczyki na ubrania podwojne) , ze stali kpl
nierdzewnej
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
6.7.7 Montaz karniszy okiennych metalowych podwdjnych o 1=2,90 m kpl.
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
7 PIWNICE
71 roboty murowe
7.1.1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; migjs- | m?2
0104-04 ce ciecia - Sciana
5,66 m?2 5,660
RAZEM 5,660
7.1.2/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06
6*0,32*0,15*(2,05+0,9) m3 0,849600
RAZEM 0,849600
7.1.3|KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubo$ci 8cm.- obudowa m2
0120-01
2,46%(0,50+0,40)*2 m2 4,42800
2,46%(0,51+0,40)*2 m2 4,47720
2,46%(0,70+0,40) m2 2,70600
2,46%(0,34+0,40%2) m2 2,80440
2,46%(0,50+0,40)*4 m2 8,85600
2,46%(0,69+0,40)*2 m2 5,36280
2,46%(0,51+0,40) m2 2,23860
2,46%(0,73+0,30) m2 2,53380
2,46%(0,49+0,40)*2 m2 4,37880
RAZEM 37,78560
7.1.4 KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubosci 8cm. m2
0120-01
piwnice
2,60*0,40*14 m?2 14,56000
RAZEM 14,56000
7.1.5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonychprzekucia dla kanalow m3
0212-03 wentylacyjnych
0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16 m3 13,44
RAZEM 13,44
7.1.6 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego B20- po przebi- |m3
0203-08 ciach
(0,20*1,0*0,40*16*10+0,10*1,0*0,40*16-0,20)*0,50 m3 6,62
RAZEM 6,62
7.1.7/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-03 $r. 10-14 mm
360 kg 360,00
RAZEM 360,00
7.1.8/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
0202-01 $r. do 6 mm
60 kg 60,00
RAZEM 60,00
7.1.9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
0313-02
0,32*1,20*0,25*1 m3 0,096
RAZEM 0,10
7.1./KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie | m
10/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1,20%2 m 2,40
RAZEM 2,40
7.1.]KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
11/0703-03
1,20*4 m 4,80
RAZEM 4,80
7.1./KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- | m?2
12/0704-03 towag
1,20*90,32+0,30*20 m?2 114,38
RAZEM 114,38
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7.2 posadzki-podioza
7.2.1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
280,32*0,21 m3 58,867
RAZEM 58,867
7.2.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
58,867 m3 58,867
RAZEM 58,867
7.2.3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
280,32*0,10 m3 28,032
RAZEM 28,032
7.2.4/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 m?3
1101-01
281,94*0,10 m3 28,194
RAZEM 28,194
7.2.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PCV 1 mm szero- |m?2
0607-01 kiej poziome podposadzkowe
15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+ m2 280,32
8,16+35,04+0,32*0,90*19
RAZEM 280,32
7.2.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- |m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 6 cm
280,32 m?2 280,32
RAZEM 280,32
7.2.7\KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
1101-02
piwnice (15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68* 2+ m3 13,7425
8,16+35,04)*0,05
0,05%0,90*0,32*18 m3 0,2592
RAZEM 14,0017
7.2.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
1106-07 tow fi 3 o oczkach 15/15 cm
280,32 m?2 280,32
RAZEM 280,32
7.2.9/0RGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
piwnice 15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68*2+ m2 280,32
8,16+35,04+0,32*0,90*19
RAZEM 280,32
7.2.|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
10/0218-01 fozu - reczne uktadanie betonu- beton B15
1,20*0,15*0,28*3 m3 0,1512
RAZEM 0,1512
7.2.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
11/0602-01 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - pierwsza warstwa- pralnia
1 -8 pietro 15,46 m?2 15,4600
RAZEM 15,4600
7.2.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
12|0602-02 no z folii ptynnej np. DF9 PLUS - nastepna- pralnia
15,46 m?2 15,46
RAZEM 15,46
7.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z membra- | m?2
13/0607-01 ny Botament AE ukladanej na warstwie kleju Botament M21z wywinieciem na
sciany
15,46+0,50*(6,0+2,70)*2 m2 24,1600
RAZEM 24,1600
7.2./|KNR 0-29 Osadzenie tasmy uszczelniajgcej SB 78 120 mm klejonej zywica Botament RD2 |m
14/0638-01 The Green
(6,0+2,70)*2 m 17,40
RAZEM 17,40
7.2.|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B20 m3
15/0205-01
2,42*2,50*0,12 m3 0,73
RAZEM 0,73
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7.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg fi 8 | m?2
16/1106-07 15*15 cm
2,42*2,50*2 m?2 12,10
RAZEM 12,10
7.3 posadzki -warstwy wierzchnie
7.3.1KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
9926-02 na gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
piwnica 15,45+15,60+15,15+15,45*2+15,46+15,45*3+15,6+15,17*2+15,44+15,68* 2+ m2 280,322
8,16+35,04+0,32*0,90*19
1,20%(0,28+0,15)*3 m?2 1,548
RAZEM 281,870
7.3.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
281,87 m?2 281,87
RAZEM 281,87
7.3.3|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
piwnice ((2,68+6,0)*2-0,80)*16+0,32*2*19+0,13*(30+28) m 284,660
(26,70+1,20)*2-(0,80*13+1,0) m 44,400
RAZEM 329,060
7.4 stolarka drzwiowa
7.4.1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, typ D2' o EI30 |m?
1017-02 z zamkiem i klamka
2,0*0,80*11 m?2 17,600
RAZEM 17,600
7.4.2/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne stalowe, , fabrycznie wykonczone, typ D2' o EI60 |m?
1017-02 z zamkiem i klamka
2,0*0,90*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
7.4.3/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 1,0 m
10 szt 10,00
RAZEM 10,0
7.4.4/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, katowe drzwi wewnatrzlokalowych, malowane szt
1016-0101 proszkowo kolorze szarym o szerokosci 0,90m
3 szt 3,00
RAZEM 3,0
7.5 tynki
7.5.1]ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0101
15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m?2 281,940
RAZEM 281,940
7.5.2|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki cera- | m?2
0716-0201 miczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
(2,60%(6,02+2,61)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,152
(2,60%(6,02+2,68)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,880
(2,60%(6,02+2,72)*2-2,0*0,90)*2 m2 87,296
2,60%(6,02+2,69)*2-2,0*0,90 m2 43,492
2,60%(6,02+2,68)*2-2,0*0,90 m2 43,440
2,60%(6,02+2,70)*2-2,0*0,90 m2 43,544
2,60%(6,02+2,69)*2-2,0*0,90*2 m2 41,692
2,60%(6,02+2,69)*2-2,0*0,90*3 m2 39,892
2,60%(6,02+2,69)*2-2,0*0,90 m2 43,492
2,60%(6,0+2,69)*2-2,0*0,90*2 m2 41,588
(2,60%(6,02+2,69)*2-2,0*0,90)*2 m2 86,984
2,60%(6,02+2,61)*2-2,0*0,90 m2 43,076
2,60*(1,20+26,80)*2-2,0*0,90*13 m2 122,200
2,60%(5,10*2+2,69*2)-2,00,90*2 m2 36,908
2,60%*(2,69+0,86)*2-2,0*0,90*2 m2 14,860
0,20*(1,20+0,85*2)*14+0,20%(2,0*2+0,90)*13+0,10*2,60*(26+32+8) m2 38,020
RAZEM 899,516
7.5.3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z betonow zwiro- | m2
0716-09 wych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2
15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m?2 281,94
RAZEM 281,94
7.5.4/ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1134-0201
899,52 m?2 899,520
RAZEM 899,520
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7.5.5/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych- pierwsza warstwa
80,464 m2 80,4640
RAZEM 80,4640
7.5.6/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - przy umywalkach oraz pom. mokrych - nastepna warstwa
80,464 m2 80,46
RAZEM 80,46
7.5.7/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowa- |m?2
9924-02 niu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu,
fartuchy
piwnica 2,0%0,80*5 m2 8,000
pralni i su- 2,20%*(2,68+0,10+6,0)*2-2,0*0,80*2 m2 35,432
szarnia
2,20*(2,68+0,10+6,0)*2-2,0*0,80 m?2 37,032
RAZEM 80,464
7.5.8/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-01 DF9 PLUS - pralnia- pierwsza warstwa
2,60%(6,0+2,70)*2 m2 45,2400
RAZEM 45,2400
7.5.9/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
0603-02 DF9 PLUS - pralnia nastepna warstwa
45,24 m? 45,24
RAZEM 45,24
7.6 malowanie
7.6.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0101
15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m?2 281,940
RAZEM 281,940
7.6.2|ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
1134-0201
899,52 m?2 899,520
RAZEM 899,520
7.6.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sufity
15,45*8+15,60+15,15+15,22+15,60+15,18*2+15,69+15,68+35,04 m?2 281,940
RAZEM 281,940
7.6.4 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne sciany
899,52-80,464 m?2 819,06
RAZEM 819,06
8 DACH
8.1 dach - remont pokrycia
8.1.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m?2
0519-06
2,0*2,0*17 m?2 68,000
RAZEM 68,000
8.1.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
0519-07
68 m? 68,00
RAZEM 68,00
8.1.3|KNR 4-01 Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone m3
0212-03
0,70*0,61*0,15%*4 m3 0,256
0,61*0,80*0,15*14 m3 1,025
RAZEM 1,281
8.1.4KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje m3
0203-09 dachu po przebiciach dla kanatow
: m3 3,50
RAZEM 3,50
8.1.5/KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z cegiet silikatowych grubosci 8cm. m?2
0120-01
dach
(3,90+4,40+2,18)/3*0,46*56 m2 89,98827
RAZEM 89,98827
8.1.6|KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2- kominowe szt.
1215-02
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
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8.1.7|KNR 2-02 Obudowa kanatéw z cegiet klinkierowych o grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
2,18*(0,81+0,38)*2*3 m2 15,56520
2,18*(1,15+0,38)*2*2 m2 13,34160
2,18*(1,50+0,38)*2*1 m2 8,19680
3,90%(0,81+0,38)*2*7 m2 64,97400
3,90%(1,15+0,38)*2*2 m2 23,86800
4,40%(1,15+0,38)*2 m2 13,46400
RAZEM 139,40960
8.1.8/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7 cm m2
0219-05
1,01*0,82*10+1,35*0,82*5+1,70*0,82*1 m?2 15,211
RAZEM 15,211
8.1.9/ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100 m2 obrobka komi- | m?2
0534-01 now - papa nawierzchniowa
0,94*(1,20+2,80+2,50+2,50+2,50+2,70+2,70+2,26+1,20+1,40+1,20) m2 21,582
ogniomur 0,8*2*15,32 m? 24,512
RAZEM 46,094
8.1.,NNRNKB Montaz listew dociskowych mur papa m
10|202 0539-02
(0,81+0,62)*2*10 m 28,6000
(1,15+0,62)*2*5 m 17,7000
(1,50+0,62)*2*1 m 4,2400
RAZEM 50,5400
8.1. Kominki wentylacyjne kpl
11
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
8.1.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachow papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100 m2 papa nawierz- | m?2
12/0534-01 chniowa-uzupelnienia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
8.1.|ORGB 2-02 |Pokrycie dachow papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100 m2 obrobka komi- | m?2
13|0534-01 now
1,36*1,12*10 m2 15,232
1,65*1,12*5 m2 9,240
2,0%1,12*1 m2 2,240
RAZEM 26,712
8.1.|KNR 2-02 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho m?2
14/0613-03
28*16*0,30 m2 134,400
RAZEM 134,400
8.1.|KNR 2-02 Ponowne utozenie izolacji z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho-| m?2
15/0613-03 przyjeto 30% nowej wetny
448*0,30 m?2 134,400
RAZEM 134,400
8.1.|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa-TERMOZGRZEWALNA na poditozu betonowym lepik as- | m?2
16|0502-06 z.sz. |faltowy na gorgco, dwie warstwy papy z folig aluminiowa, budynki mieszk. - bud.o
2.11. wysoko$ci 27 m nawierzchniowe
28*16 m?2 448,00
RAZEM 448,00
8.1.|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
17|/0902-01 wykonywane recznie
0,50*(0,81+0,62)*2*10 m2 14,30
0,50*(1,15+0,62)*2*5 m2 8,85
0,50*(1,50+0,62)*2*1 m2 2,12
RAZEM 25,27
9 WINDA
9.1 Winda-zakup i montaz
9.11 Dostawa i montaz wind- parametry wg. specyfikacji. Istniejagce windy do demonta- |kpl.
2u
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9.1.2|NNRNKB Drzwi szczelne p.poz do windy m2
202 1026-06
2,0%1,20%9*2 m?2 43,20
RAZEM 43,20
10 MASZYNOWNIA
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10.1 posadzki-podioza
10.1.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
110607-01 podposadzkowe
16,72+2,35+2,38 m?2 21,45
RAZEM 21,45
10.1.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS-T, izolacje pozio- |m?2
2/0609-03 me na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa o grub. sredniej 2 cm
16,72+2,35+2,38 m?2 21,45
RAZEM 21,45
10.1.|KNR 2-02 Warstwa posadzkowa z betonu o grub. 5 cm m3
3/1101-02
21,45%0,05 m3 1,0725
RAZEM 1,0725
10.1.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa z pre-| m?2
4/1106-07 tow fi 3 0 oczkach 15/15 cm
21,45 m?2 21,45
RAZEM 21,45
10.1.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
5/1134-0101
21,45 m2 21,45
RAZEM 21,45
10.2 posadzki -warstwy wierzchnie
10.2.|KNR 2-02 Posadzki z ptytek Gres szkliwionych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej |m?2
119926-02 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki duze-parametry i wymiary ptytek zgod-
nie ze Specyfikacja Techniczna.
21,45 m?2 21,450
RAZEM 21,450
10.2.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
2|1134-0101
21,45 m?2 21,45
RAZEM 21,45
10.2.|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek Gres szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy klejacej |m
3/9931-0101 na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
(2,90+4,92)*2-0,90 m 14,740
(3,67+2,17)*2-0,90 m 10,780
(2,17+1,10)*2-0,90 m 5,640
RAZEM 31,160
10.3 malowanie
10.3.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
1/1134-0101
16,72+2,38+2,35 m?2 21,450
RAZEM 21,450
10.3.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
2|1134-0201
2,44*(2,90+4,92)*2-2,0*0,90 m2 36,362
2,44*(3,67+2,17)*2-2,0*0,90 m2 26,699
2,44*(2,17+1,10)*2-2,0*0,90 m2 14,158
RAZEM 77,218
10.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
3/1505-01 2-krotne sufity
21,45 m?2 21,450
RAZEM 21,450
10.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, |m?2
4|1505-01 2-krotne sciany
77,218 m?2 77,22
RAZEM 77,22
1 ROBOTY POZOSTALE
11.1/45200000-9 |malowanie elewacji na zakonczenie robét
11.1.|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym |m?
1/2608-03 CT 17 jednokrotnie
26%(9,23+3,90) m2 341,3800
0,62*(6,53+2,78*2)+0,56*6,53 m2 11,1526
0,20%(2,82+1,45*5)*27 m2 54,3780
-(2,82%1,45*27) m?2 -110,4030
RAZEM 296,5076
11.1.|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg m2
2|1519-02
296,5 m?2 296,50
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RAZEM 296,50
11.1.|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
3/1604-05
27*(9,15+3,90) m?2 352,35
RAZEM 352,35
11.2 oznakowanie budynku - elementy p.poz montowane w sposéb trwaty
11.2. Montaz gasnic kpl
1
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
11.2. Montaz instrukcji na wypadek postepowania p.poz kpl
2
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
11.2. Montaz tablic ewakuacyjnych kpl
3
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
11.2. Montaz znakéw informujgco-ostrzegawczych p.poz kpl
4
36 kpl 36,00
RAZEM 36,00
11.3 wymiana zestawéw szybowych, klamek, wspornikéw oraz okien typ 01
11.3.|NNRNKB Wymiana zestawow szybowych - szklenie zespolone dwuszybowe U<1,1 W/m2K | m?2
11202 1016-03
0,75*1,43*6+0,75*1,23*24 m?2 28,58
RAZEM 28,58
11.3.|KNR 2-02 Wsporniki ze stali nierdzewnej dwuramienne do zawieszania flagi szt.
2|1218-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.3.|KNR 4-01 Wymiana klamek okiennych szt.
3/0919-21
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
11.3.|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV pieciokomorowe szer 70 mm - wg. | m?2
410929-04 wykazu okien
2,75*1,45%9 m?2 35,89
RAZEM 35,89
11.3.|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
5/202 0541-02
2,75*0,40%9 m?2 9,90
RAZEM 9,90
1.4 malowanie klatek schodowych
11.4.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby i naprawa | m?2
1/0713-01 uszkodzen
282+318 m?2 600,00
RAZEM 600,00
11.4.|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
2|1202-07
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
11.4./KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy z gruntowaniem, 2-krotne |m?
3/1505-03 sciany
28,0*(3,0*2+6,0)-2,00,90*10 m?2 318,000
RAZEM 318,000
11.4./KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy z gruntowaniem, 2-krotne |m?
4/1505-03 sufity
17,18+2,54+18,59*9+9,29+3*6 m?2 214,32
RAZEM 214,3
11.4.|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie tynkow wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -la- |m?2
5/1504-08 kier bezbarwny
1,60*(3,0+6,0)*2*10-1,60*0,90*10 m?2 273,600
RAZEM 273,600
11.5 naprawa okladzin schodowych- uzupelnienia
11.5.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m?2
1/1134-0101
206*0,1 m?2 20,600
RAZEM 20,600
11.5.|ORGB 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" impregnowanych na zapra- m2
2|2810-0301 wach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm, ptytki 20x20, zaprawa "Atlas"
206*0,10 m?2 20,600
RAZEM 20,600
11.5./KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy |m
3/9931-0101 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
((3,0+3,0+5,73)-0,90)*9*0,10 m 9,747
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RAZEM 9,747
11.6 oznakowanie drzwi
11.6. Oznakowanie drzwi- numery pokoi kpl
1
173 kpl 173,00
RAZEM 173,00
11.7 daszek nad wejsciem bocznym
11.7.|uproszczona |Daszki z poliweglanu - pokrycie z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej m2
1
1,50*1,30 m?2 1,95
RAZEM 1,95
12 ODDYMIANIE SZYBU WINDOWEGO
12.1/45000000-7 |slusarka / stolarka / obrébki blacharskie
12.1./KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchyine jednodzielne z PCV o pow. ponad |m?2
1/0930-04 1.0 m2 - Wymina okna w klatce schodowej. Okno PCV jednodzielne, profil min. 5-
komorowy, 2 szkrzydla rozwierne, okucia obwiedniowe, szyba bezpieczna.
2,0*1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,00
12.1.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
2|0923-04
2,0%0,20*1 m?2 0,40
RAZEM 0,40
12.1.|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej - PODO- |m?
3/0538-07 KIENNIKI -
0,40*2,20*1 m?2 0,88
RAZEM 0,88
12.1.|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu. m3
4/0106-05
3,607 m3 3,6070
RAZEM 3,6070
12.2 zaluzje
12.2.|KNR 2-02 Zaluzje, osadzone w scianach o powierzchni elementu do 1 m2- w podszybiuo  |szt.
1/1215-05 wym. 16090 cm aluminium
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12.2.|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
2|0212-03
0,572 m3 0,5720
RAZEM 0,5720
12.2. Wykonczenie , obrobienie przebicia dla kratek-zaluzji kpl
3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
12.2.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 m2  |szt.
4/0354-09 wraz z demontazem skrzydta
2,0*0,80 szt. 1,60
RAZEM 1,60
12.2.\KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; migjs-|m?2
5/0104-05 ce ciecia - $ciana zelbetowa
(2,0*0,36+2,0*0,25)+(1,80+0,80)*2*0,25*2 m?2 3,82
RAZEM 3,82
12.2.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
6/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km laczna odleglosc 25 km
1,432+2,44*0,25+0,572+3,82*0,26 m3 3,60720
RAZEM 3,60720
12.2.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
7/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 24
3,6072 m3 3,6072
RAZEM 3,6072
12.3 roboty naprawcze posadzek
12.3.]KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie z betonu o grub. 2-5 cm m3
1/1101-02
0,10*1,20*0,80 m3 0,0960
0,10*1,0*0,30*5 m3 0,1500
RAZEM 0,2460
12.3.|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z gres m?2
2|0807-04
0,10*(0,50+0,50+0,10%4) m2 0,14
2,0*1,50 m?2 3,00
RAZEM 3,14
12.3.]KNR 2-02 Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych przy zastosowaniu masy klejgcej na | m?2
3/9926-02 gotowym i wyréwnanym podfozu, ptytki 20x20- uzupelnienie posadzki z ptytek
1,0%1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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12.3.]KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy |m
4/9931-0101 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
0,50+0,50+0,10*4 m 1,400
(0,20+0,20+0,20*2+0,20*2)*5 m 6,000
RAZEM 7,400
12.4 schody betonowe
12.4.|KNR 2-02 Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktada- |m3
1/0218-01 nie betonu B20
0,776 m3 0,77600
RAZEM 0,77600
12.4./KNR 2-02 Okladzina schodow z ptytek terakotowych uktadanych przy zastosowaniu masy m?2
219926-02 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20- uzupelnienie posadzki z
ptytek
2,07*(0,25+0,16)*2+0,25*0,75+0,25*0,50+0,25*0,25 m?2 2,072
RAZEM 2,072
12.4./KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych szkliwionych, uktadanych przy zastosowaniu masy |m
3/9931-0101 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm
1,0+0,80+0,80 m 2,600
RAZEM 2,600
12.5 tynki i malowanie
12.5.|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
1/0803-03
2,0%(0,50+0,50+1,10) m2 4,20
0,15*(2,0+1,0+2,0)*5 m2 3,75
0,20*(2,0+2,0+1,0)*5 m?2 5,00
RAZEM 12,95
12.5.|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewnetrznych podtozy z gruntowa- m2
2[1505-03 niem, 2-krotne sciany
3,02,50*2+0,50%(2,0+2,0+1,0)-2,00,90*2 m2 13,900
0,15*(2,0+1,0+2,0)*5 m2 3,750
3,0*2,65*2*5-2,0*1,02*5 m?2 59,500
RAZEM 77,150
12.6 studzienki podokienne- naswietle
12.6.|KNR 2-02 Betonowe dno studzienek o grubosci 10 cm lacznie 20 cm m?2
1/0701-01 Krotno$¢ = 2
2,49 m?2 2,490
RAZEM 2,490
12.6.|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie beto- | m?
2(0207-01 nu B25 o tgcznej grubosci 10 cm
1,50*(2,0+1,13*2)*1 m?2 6,39
RAZEM 6,39
12.6.|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne uktada- |m?
3/0207-07 nie betonu B25
Krotno$¢ = 2
6,39 m?2 6,39
RAZEM 6,39
12.6.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
410290-04 browane
0,07 t 0,070000
RAZEM 0,070000
12.6.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
5/1106-01
2,0*1,03 m?2 2,06
RAZEM 2,06
12.6.|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z betonéw zwi-| m2
6/0716-07 rowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na $cianach
13,59 m?2 13,590
RAZEM 13,590
12.6.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii m2
7/0603-01 plynnej
1,50*(2,20+1,13+1,13)*1 m?2 6,69
RAZEM 6,69
12.6.|KNR 2-02 Obramowanie z katownika na obrzezach studzienki m
8/0701-10
(2,20+1,13)*2 m 6,66
RAZEM 6,66
12.6.|KNR 2-02 Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 z pretow 14*14 mm m2
9/1211-01
0,70*(2,30+1,12*2) m2 3,1780
1,11*2,60 m2 2,8860
RAZEM 6,0640
12.6. Daszek z poliweglanu - konstrukcja aluminiowa pokrycie z poliweglanu m?2
10
2,30*1,20 m?2 2,76
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RAZEM 2,76
12.6.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur o grub. 4 cm, izolacje pionowe, |m?2
11/0609-10 oscieza otworow
(2,0+1,50)*2*0,25*1 m?2 1,750
RAZEM 1,750
12.6.|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej m2
12/0124-02
0,50*(2,20+0,90+0,90)*1+0,10%(2,20+1,0+1,0) m?2 2,42
RAZEM 2,42
12.7/45100000-8 |roboty ziemne
12.7./KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw wokol budynku - metoda recz- | m3
1/0310-01 na
3,50%1,60%1,50 m3 8,40
RAZEM 8,40
12.7.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-l1l z przerzutem na odl.|m3
2/0501-01 do3m
8,40-4,95 m3 3,45
RAZEM 3,45
12.7.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
3/0236-02
3,16 m3 3,16
RAZEM 3,16
12.7.|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
4/0108-08 Krotno$¢ = 19
4,95 m3 4,95
RAZEM 4,95
12.7.|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
5/0814-01
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
12.7.|KNR 2-31 Rozebranie opaski z kostki na podsypce piaskowej m2
6/0815-02
5,0*1,0 m? 5,00
RAZEM 5,00
12.7.|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
7/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
5,0*1,0 m? 5,00
RAZEM 5,00
12.7.]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 | m?2
8/0114-05 cm
5,0 m? 5,00
RAZEM 5,00
12.7.|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - gru- | m?2
9/0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
5,0 m? 5,00
RAZEM 5,00
12.7.]KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo- |m?
10/23103-04 piaskowej-kostka z odzysku
5,0 m? 5,00
RAZEM 5,00
12.7.]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
11/0407-01 spoin zaprawg cementowg- obrzeze z odzysku
m 5,00
RAZEM 5,00
12.7.|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
12|0505-01
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
12.7.|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
13/0510-01
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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