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Kody CPV dla zamówienia:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71314100-3 Usługi elektryczne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji  budowlanych 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i  linii energetycznych
31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
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1.1. Słownik użytych pojęć

Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Inwestor – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Inspektor  - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do
kontroli  i  odbierania  dokumentacji  oraz  robót  budowlanych,  w  zakresie
wskazanym umową z Zamawiającym. 
 
Wykonawca  -  podmiot  prawny,  wyłoniony  w  wyniku  postępowania
przetargowego  w  oparciu  o ustawę  Prawo  zamówień  publicznych.  Na  etapie
początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich
wdrożeniem,  wykonaniem  a  także  dostarczeniem  poszczególnych  elementów
systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Inwestycja –  równoważne  określenie  dla:  przedsięwzięcie,  budowa,  operacja,
roboty,  zamierzenie  budowlane,  zespół  obiektów  mogących  samodzielnie
funkcjonować , obiekt budowlany.

1.2. Cel przedsięwzięcia

Celem  inwestycji  jest  zapewnienie  bezprzerwowego  zasilania
urządzeń  i  infrastruktury  serwerowni  poprzez  wybudowanie
instalacji wielostronnego, zasilania gwarantowanego.

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji:
dwustronnego  zasilania  serwerowni  oraz  dystrybucji  zasilania  w
serwerowni  wraz dostawą i instalacją UPS.
Niniejszy  Program  funkcjonalno  –  użytkowy  w  sposób  ogólny  opisuje
wymagania  i oczekiwania  Zamawiającego  stawiane  inwestycji  pn.:
„Przebudowa  zasilania  gwarantowanego  serwerowni  wraz  z
dostawą UPS”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia
ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego w oparciu
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o Ustawę z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.).   na  kompleksową  realizację  zadania
obejmującego  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  prawem  uzgodnieniami,   jak   również  wszelkie  prace
budowlano  –  montażowe  dotyczących  robót  opisanych  w  niniejszym
opracowaniu. 

Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia
dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy
wpływ  na  środowisko  naturalne.  Program  funkcjonalno-użytkowy  jest
stosowany  jako  dokument  przetargowy.  Oferta  dostarczona  przez
Wykonawcę powinna  obejmować całość  dostaw i  usług  koniecznych  do
przeprowadzenia  przedsięwzięcia  aż  do  momentu  przekazania
Zamawiającemu.  Oferta  powinna  być  zgodna  z  niniejszą  specyfikacją.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy
instalacji,  które  nie  zostały  wyszczególnione,  lecz  są  ważne  bądź
niezbędne  dla  poprawnego  funkcjonowania  i  stabilnego  działania  oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego działania.

1.4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot  zamówienia  obejmuje:  kompleksowe  zaprojektowanie  i
przebudowanie rozdzielni  n/n w RG Stacji  Biblioteka Nr. 810, wykonanie
trasy kablowej do RG n/n budynek C, zaprojektowanie i wykonanie układu
SZR w RG budynek C,  budowę kabla z RG bud C do serwerowni, instalacja
zasileń szaf serwerowych oraz dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego
(UPS) wraz osprzętem i akumulatorami. 

1.4.1. Adres obiektu budowlanego

Politechnika Świętokrzyska Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
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1.4.2. Opis zadania

Zadanie  polega  na  rozbudowie  układu  zasilania  serwerowni  w  energię
elektryczną pod kątem dostosowania go do zwiększonego poboru prądu do
mocy 200kW oraz zapewnienia zasilania gwarantowanego.
W ramach przedmiotu zamówienia  należy zaprojektować oraz wykonać
prace budowlane i elektryczne obejmujące zadania:

- Zaprojektować i rozbudować rozdzielnię N/N w stacji Biblioteka 810.
W zaprojektowanej szafie należy przewidzieć wyłącznik n/n dla mocy
200 kW  dla zasilania serwerowni.

- Zaprojektować  i  wybudować  kabel  drugostronnego  zasilania  z
rozbudowanej  rozdzielni  do  RG  N/N  budynku  C.  Kabel  będzie
częściowo w położony w gruncie pod trawnikiem i pod chodnikami, a
następnie poprowadzony będzie  w piwnicach budynku C na nowo
budowanej trasie kablowej (wzdłuż tras kablowych już istniejących).
Łączna długość kabla około 210 mb. Należy zaprojektować kabel o
przekrojach żył dobranych pod kątem obciążalności długotrwałej dla
projektowanej mocy, tj. 200kW.

- W RG N/N budynku C należy doposażyć wolne pole w sekcji I lub II
(właściwą sekcję wskaże Zamawiający na etapie wykonawstwa) w
kompaktowy wyłącznik odpowiedni dla mocy odbioru. Projektowany
wyłączniki  musi  być  kompatybilny  z  istniejącą  rozdzielnicą   i
wyposażony  w układ  pomiaru  mocy,  napęd silnikowy  oraz  moduł
komunikacji  z  istniejącym  systemem  wizualizacji  rozdzielnicy
budynku  C.  Sterowanie  wyłącznikiem  należy  zintegrować  z  tym
systemem.  System wizualizacji  i  zarządzania  rozdzielnią,  wraz  z
dedykowanym  oprogramowaniem,  został  zaprojektowany  i
wybudowany przez: Efektor Serwis Grzegorz Janocha, 97-545 Kletnia
ul. Wschodnia 40.

- W RG budynku C zaprojektować i wykonać układ SZR, który będzie
przełączał docelowe zasilanie do serwerowni między zasilaniem z RG
budynek  C,  a  zasilaniem  ze  stacji  Biblioteka  oraz  zasilaniem  z
agregatu.  Podłączenie  agregatu  nie  jest  przedmiotem zamówienia
należy  tylko  przewidzieć  możliwość  podłączenia  agregatu  i
sterowania nim w przyszłości. 

- Od  układu  SZR  należy  zaprojektować  i  wybudować   kabel  dla
zasilania projektowanej szafy w serwerowni w budynku C. Długość
kabla do zabudowy to około 8 mb, kabel należy układać na nowo
budowanej  trasie  kablowej  do  pomieszczenia  rozdziału  zasilania
serwerowni znajdującego się bezpośrednio nad RG budynek C.

- W serwerowni, w dedykowanym pomieszczeniu rozdziału zasilania,
należy zaprojektować szafę główną dla redundantnego/dwutorowego
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zasilania  szaf  serwerowych  w  ilości  18  szt.   Projektowaną  szafę
należy  dostosować  do  istniejących  standardów  i  norm  z
zachowaniem  30%  zapasu  dla  przyszłej  rozbudowy.  Należy
zastosować rozdzielnicę metalową, natynkową (stojącą).

- Z projektowanej szafy (rozdzielnicy) do każdej z 15 szaf serwerowych
należy  doprowadzić  redundantne  zasilanie,  tj.  podwójne,
wykorzystujące  niezależne  kable  oraz  oddzielnie  zabezpieczenia.
Zasilanie szaf serwerowych należy zaprojektować kablem typ OWY o
przekrojach żył dobranych pod kątem obciążalności długotrwałej dla
prądu  obciążenia  3x32A,  z  przewodami  3P+N+PE,  zakończonym
gniazdem IEC 60309 32A/400V. 

- W trzech wskazanych szafach należy  zainstalować komplet PDU (2
szt  x 3szafy).  Wymagane  jest  aby  zainstalowane  PDU  spełniały
wymagania określone   w punkcie 1.7.5.

- Przenieść instalację redundantnego zasilania (układy zabezpieczeń,
kable)  3  szaf  serwerowych   z  małej  rozdzielnicy  natynkowej  do
zaprojektowanej szafy głównej.  Małą rozdzielnicę zdemontować.

- W  pomieszczeniu  przy  serwerowni  zaprojektować   i  zainstalować
urządzenie  UPS wraz  z  osprzętem.  Parametry  UPS i  wymaganego
osprzętu  zdefiniowano  w  punkcie  1.7.5.  Baterie  oraz  rozdzielnice
sprzęgającą dla UPS należy umieścić  w pomieszczeniu położonym 2
kondygnacje  niżej  (Zamawiający  dopuszcza  zmianę  projektowanej
lokalizacji  akumulatorów,  ale  zmiana taka musi  być  uzgodniona z
Zamawiającym). Pomieszczenie to należy zaadaptować do tego celu
(np. wzmocnić podłogę jeśli będzie taka potrzeba)

- Zaprojektować i wykonać przełączenie istniejącej szafy (rozdzielnicy
elektrycznej)  na  wybudowane  zasilanie   z  SZR  (przed  UPS).  Do
doprowadzenia  zasilania  do  istniejącej  rozdzielnicy  zastosowano
kabel o przekroju żył 5x70.

- Dostosować  instalację,  zainstalowanego  w  istniejącej  rozdzielnicy,
miernika  energii  PM850  do  obsługi  nowej  linii zasilającej  z  SZR
(miernik musi podawać zmierzone parametry, np. pobór mocy dla
wszystkich  obwodów  w  serwerowni,  a  nie  tylko  podłączonych  do
starej  rozdzielnicy).  Realizacja  zadania  wymaga  m.in. wymiany
przekładników prądowych.

- Wykonać  uruchomienie  i  przeprowadzić  testy  całości  wykonanej
instalacji (włącznie z testami układu SZR i UPS).

Wykonanie  inwestycji  należy  poprzedzić  niezbędnymi  obliczeniami  i
ekspertyzami.   

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy
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również (zgodnie z opisem powyżej) zasilacz awaryjny  spełniający
wymagania zdefiniowane w punkcie 1.7.5

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca również:
- sporządzi projekt techniczny (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 1
w formie elektronicznej) ,
- uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia i zgody, niezbędne
do realizacji  inwestycji,
-  wykona  szkolenie  dla  pracowników  Zamawiającego  z  obsługi
zainstalowanych urządzeń i aparatury,
- dokona powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5 Opis stanu aktualnego

Obecnie  serwerownia  jest  zasilana  z  jednego  źródła  zasilania.  Linia
zasilająca  ma  zbyt  małą  obciążalność  prądową,  aby  obsłużyć rosnący
pobór  mocy  odbiorników  instalowanych  w  serwerowni.   Rozdzielnia  w
serwerowni  nie  jest  już  w stanie  pomieścić  większej  ilości  odbiorów,  co
uniemożliwia dalsza rozbudowę, a urządzenia UPS nie mogą już  zapewnić
bezpieczeństwa zasilania.

1.6 Opis stanu docelowego

Wykonana  instalacja  powinna  umożliwić  zasilanie  odbiorników
zainstalowanych  w  serwerowni  o  łącznej  mocy  200kW.   Gwarantowane
zasilanie serwerowni powinno być zrealizowane dzięki zastosowaniu:
- modularnego zasilacz UPS o mocy 75kW, z możliwością rozbudowy do
200kW
- dwustronnego zasilania, a zastosowany układ SZR powinien umożliwiać
podłączenia agregatu prądotwórczego (jako trzeciej strony)
Z  wybudowanej  rozdzielni  (przy  serwerowni)  powinno  zostać
doprowadzone redundantne  zasilanie o obciążalności 3x32A do 18 szaf.
Stara rozdzielnia musi być przepięta na nową linie zasilającą (przed UPS).
Zainstalowany w starej rozdzielni miernik PM850, powinien monitorować
parametry zasilania dla całej serwerowni. W 3 szafach serwerowych muszą
być zainstalowane nowe PDU.
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1.7 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

1.7.1 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz  

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania
niezbędnych pozwoleń na wykonanie  ww. instalacji, należy wykonać
wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia oraz
ekspertyzy.

1.7.2 Wykonanie projektu  

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane  (Dz.U  z  2019  r.  poz.1186  ze  zm)  instalacje  elektryczne
zwolnione  są  z  obowiązku  uzyskania  prawomocnego  Pozwolenia  na
budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiązku
ich  Zgłoszenia  we  właściwym  terytorialnie  urzędzie  administracji
budowlanej. Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny
oddziaływania  na  środowisko  oraz  nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3
października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach
oddziaływania na środowisko.
Należy opracować,  projekty wykonawcze instalacji elektrycznej  oraz
przebudowy Rozdzielni Głównej.  Projekty te powinny zostać opracowane
przez  uprawnione osoby.

Za  osobę  uprawnioną  uważa  się  osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez   ograniczeń  i  w  specjalnościach:
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych. 
Projekt Budowlany oraz Projekty wykonawcze należy wykonać w oparciu o
Polskie  lub  Europejskie  Normy oraz  o  aktualne  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  Projekt  ten  musi  uwzględniać
wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z  2013 r.
poz. 1129). 

10



Projekt  musi  być  wykonany  zgodnie  z   wymaganiami  zawartymi  w
programie funkcjonalno-użytkowym, 

Projekt (przed przystąpienie do wykonania robót) musi zostać uzgodniony
z  Inwestorem  i  zaakceptowany  przez  niego,  co  zostanie  potwierdzone
stosownym protokołem.  

1.7.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do
prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej   oraz  przebudowy
rozdzielni Biblioteka. 
Projekt         należy         tak         wykonać,         aby         przebudowę można         było   z re a l i z o w a ć
bez         przestojów         w         pracy   urządzeń w serwerowni  oraz  bez  znaczących
utrudnień. Projekty  powinny  obejmować  niezbędne  obliczenia,  rysunki:
schematy  i  rzuty,  karty  katalogowe  podstawowych  urządzeń  oraz
wszystkie wymagane prawem oświadczenia. 

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA 

Projekty powinny zawierać schematy, rysunki niezbędne do
prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej i układu automatyki SZR.

1.7.4 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

Na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej,  po  wykonaniu
niezbędnych  ekspertyz  oraz  zatwierdzeniu  projektu przez Inwestora,
należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia, jeśli są wymagane,
w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji w zakresie zgodnym
z dokumentacją. 
Wykonawca  w  ramach  wykonania  dokumentacji  projektowej  uzyska  na
własny koszt wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

1.7.5 Wymagania stawiane urządzeniom 

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia I nwestorowi należy
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uwzględnić urządzenia, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie
wymagań  stawianych  przez  Inwestora.  Wszystkie  urządzenia  powinny
posiadać stosowane certyfikaty .

 Parametry i wymagania dla UPS

Zasilacz  UPS  musi  mieć  budowę  modułową.  Konstrukcja  UPS-a  musi
wykluczać  pojedynczy  punkt  awarii  oraz  nie  może  posiadać
scentralizowanej  jednostki  sterowania  dla  równoległego  obciążenia.
Zasilacz  UPS  musi  być  dostarczony  z  co  najmniej  3  modułami  mocy o
mocy  minimum  25 kVA/kW  każdy  i  zapewniać  czas  podtrzymania  co
najmniej 15 minut dla obciążenia 75kW. Szafa zasilacza UPS musi mieć
możliwość  rozbudowy do co najmniej  200 kVA/kW i  zapewniać  dowolny
poziom redundancji na modułach (N+X) oraz musi być wyposażona w pełni
wydzielony, scentralizowany moduł bypassu elektronicznego w wykonaniu
HOT-SWAP dostosowanego do mocy 200 kW.  Moduł mocy musi  być w
pełni niezależny i samowystarczalny, posiadać separację galwaniczną na
wejściu i wyjściu, dzięki której jest możliwe selektywne odłączenie modułu
oraz być wyposażony w ładowarkę minimum 8A.
Wraz z zasilaczem UPS należy zainstalować zewnętrzny bypass serwisowy
dostosowany do mocy minimum 200 kW – przełączanie bezprzerwowe. 

Parametry szafy zasilacza UPS 

 szafa  musi  mieć  budowę  modułową  o  łącznej  mocy  co  najmniej
200kVA/kW  pozwalającą  na  umieszczenie  w  niej  8  lub  więcej
modułów o mocy minimum 25kVA/kW każdy

 moduły mocy muszą mieć możliwość instalacji i wymiany na gorąco
(HotSwap) bez konieczności przechodzenia na bypass wewnętrzny

 dostęp serwisowy tylko od przodu i/lub tyłu

 podłączenie dolne 

 bypass  elektroniczny  instalowany  i  wymienialny  na  gorąco
(HotSwap) 

12



 wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 600 x 1200 x 2000 mm

 waga maksymalna:  do 300 kg bez modułów mocy;  do 400 kg z 3 
modułami mocy 

Parametry wejściowe modułu mocy

 Moc: minimum 25 kVA/25 kW 

 Nominalne napięcie sieciowe: 400 V 3 fazy + N 

 Tolerancja napięcia przy pełnym obciążeniu: co najmniej +/-15% (od
340-460V )

 Częstotliwość: 50  ±10%

 Współczynnik mocy/THDi : ≥ 0,99 / ≤ 3 % 

 Maksymalny początkowy prąd rozruchowy: Power walk-in/Soft-start
(możliwość wyboru parametrów) 

Parametry wyjściowe modułu mocy

 znamionowa moc wyjściowa (Pn) modułu mocy przy współczynniku
cos =1: minimum 25 kVA/kW przy temperaturze otoczenia 40°C

 napięcie 400V / 3fazy+N ± 1% 

 częstotliwość: 50Hz ± 0,1%,

 zakłócenia harmoniczne:

 ≤ 1% dla obciążenia liniowego; 

 < 3% dla obciążenia nieliniowego 

 przeciążalność przez 10 minut: >=125%,

 przeciążalność przez 1 minutę: >=150%,

Sprawność

Sprawność  AC-AC  modułu  (baterie  naładowane)  dla  odbiorów  o
charakterze  rezystancyjnym,  współczynnik  mocy  PF  =  1  –  musi  być
atestowana  przez  niezależną  jednostkę  badawczą.  Certyfikat  musi  być
dołączony do oferty:

 100% obciążenia η≥ 95,5%

 75% obciążenia η ≥ 96,0%

 50% obciążenia η ≥ 96,0%
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 Tryb Eco Mode   η ≥ 99,0%

Akumulatory

Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 10-12 lat wg
klasyfikacji  EUROBAT umieszczone na zewnętrznym stojaku bateryjnym.
Zestaw akumulatorów ma zapewnić czas podtrzymania minimum 15 minut
dla obciążenia 75 kW.  Należy zastosować dwa łańcuchy bateryjne. Każdy
łańcuch musi być złożony z  baterii 12V o pojemności minimum 40Ah w
ilości niezbędnej do zagwarantowania wymaganego czasu podtrzymania.
Oba łańcuchy muszą być złożone  takiej samej ilości  i typu akumulatorów.

Należy również zaprojektować rozdzielnicę sprzęgającą zasilacz UPS z 2
łańcuchami akumulatorów z rezerwą na rozbudowę w przyszłości o kolejny
łańcuch bateryjny (taki sam jak 2 dostarczone).

Zasilacz  UPS  musi  mieć  możliwość  pracy  z  ruchomym  łańcuchem
bateryjnym  od  36  do  48  szt.,  posiadać  system zarządzania  bateriami,
który  pozwoli  na  wydłużenie  okresu  eksploatacji  baterii  oraz  czujnik
środowiskowy – pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

 Stojak bateryjny

 Należy zastosować stojak lub 2 stojaki (jeśli jest taka konieczność)
bateryjne, których waga wraz z bateriami nie przekroczy 1 400 kg

 Stojaki muszą zostać umieszczone w pomieszczeniu na poziomie -1
(2  kondygnacje  poniżej/pod  pomieszczeniem  w  którym  zostanie
zainstalowana szafa UPS-a) – należy uwzględnić odpowiednio długie
przewody od UPS-a do rozdzielni sprzęgającej UPS z bateriami.

Sterowanie zdalne oraz komunikacja

Zasilacz UPS należy wyposażyć w;

 Kartę ADC ze stykami bezpotencjałowymi umożliwiającą sterowanie
co  najmniej  trzema  cyfrowymi  wejściami  i  wyjściami  oraz
izolowanym łączem szeregowym RS485

 Kartę komunikacyjną  posiadającą poniższe funkcje oraz parametry:

 połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb (złącze RJ 45),
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 monitorowanie  zasilacza  UPS  za  pomocą  przeglądarki
internetowej,

 zdalne wyłączanie serwerów,

 informacja o awariach wysyłana e-maile,

 zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą protokołu SNMP,

 monitorowanie  warunków  pracy  (czujnik  temperatury
i wilgotności EMD).

 Modbus TCP

Zasilacz UPS musi być zgodny z  aktualnymi Normami

 Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1 lub równoważna,

 Sprawność: IEC/EN 62040-3 lub równoważna 

 Kompatybilność  elektromagnetyczna  EMC:  IEC/EN  62040-2  (klasa
C2) lub równoważna 

 Środowisko: IEC/EN 62040-4

 Certyfikaty: CE

Gwarancja i serwis

Gwarancja 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia wraz z dwoma
przeglądami  serwisowymi  w  12,  24  miesiącu  od  daty  uruchomienia
systemu. Wymagane maksymalne czasy obsługi zgłoszonych awarii: czas
reakcji na zgłoszenie – 24 godz., czas skutecznej naprawy – 2 dni robocze
od  daty  zgłoszenia  awarii.  Dostawca  urządzenia  musi  zapewnić  serwis
pogwarancyjny, czyli zapewnić dostawę części zamiennych oraz wsparcie
techniczne,  przez okres  co najmniej  7 lat  od dat zakończenia produkcji
oferowanego modelu urządzenia.

Inne wymagania

Urządzenie ma być fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji. Data
jego  wyprodukowania  nie  może  być  wcześniejsza  niż  6  miesięcy  przed
terminem  złożenia  ofert.  Zaoferowany  model  urządzenia  musi  być
produkowany i nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania
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z produkcji (nie można być określona data zakończenia produkcji - EOLA)
na dzień składania ofert.

 Parametry automatu SZR
Układ SZR musi być dostosowany do wymaganej mocy odbiorów (200kW)
oraz do układu zabezpieczeń urządzeń zasilających oraz musi zapewniać:

-  automatyczne  przełączanie  zasilania  między  źródłem  podstawowym,
rezerwowym i awaryjnym (agregatem prądotwórczym) – 3 źródła 

- automatyczne przełączanie musi być wyzwalane w przypadku obniżenia
się lub zaniku napięcia (na jednej lub więcej faz)

- automatyczne przełączenie na źródło rezerwowe, ma zostać poprzedzone
skontrolowaniem istnienia napięcia o odpowiednie wartości na tym źródle

-  automatyczne  wykrywanie  sytuacji  jednoczesnego  braku zasilania  na
źródle  podstawowym  i  rezerwowym  –  po  wykryciu  takiego  stanu  (po 
zdefiniowanym czasie)  musi  następować  przekazanie  sygnału  do źródła
zasilania awaryjnego (agregatu) celem jego uruchomienia, a następnie (po
ustalonym opóźnienie) przełączenie zasilania na źródło awaryjne.

- automatyczne przełączenie powrotne - w przypadku powrotu napięcia 
źródła  podstawowego,  po  zadanym  czasie  zasilanie  powinno  zostać 
przełączone na źródło podstawowe. 

-  zabezpieczeń przed włączeniem do pracy równoległej dwu źródeł (przed
przełączeniem na dane źródło, pozostałe dwa źródła muszą być odłączone)

-  możliwość  dopasowania  czasu  zwłoki  reakcji  SZR  na  zanik  i  powrót
napięcia źródła podstawowego i rezerwowego

- możliwość ręcznego wyboru/przełączenia źródła  zasilania

- informację o stanie źródeł i zadziałaniu układu SZR (aktualnie aktywnym
źródle); wymagana jest sygnalizacja optyczna – lokalna (na płycie czołowej
automatu)  oraz  zdalna  przez  sieci  Ethernet  +  IP  (pożądane  obsługa
protokołów: SNMP, HTTP/HTTPS)

 Parametry jednostek PDU do szaf serwerowych

Dostarczone PDU muszą spełniać następujące parametry:
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- moc znamionowa – 22kW

- dopuszczalne  obciążenie – 3x32A 

- wtyk zasilający IEC 60309 32A/400V  (listwa trójfazowa) 

- muszą być przystosowane do montażu w szafach serwerowych 

- muszą realizować pomiary wartości parametrów elektrycznych (co 
najmniej prąd i pobór mocy) na wejściu na fazę

- muszą posiadać co najmniej: 6 gniazd IEC320 C19 16/250V oraz 12 
gniazd IEC320 C13 10A/250V  lub (zamiast gniazd C19 i C13) 15 gniazd 
CEE 7/5 (typ E) 16A/250V

 Parametry okablowania i zabezpieczeń

Wymagania:
- zabezpieczenia  i  okablowanie  obwodów prądu  przemiennego (AC)

musi być dobrane ze względu na obciążalność długotrwałą, spadek
napięcia i warunki zwarciowe

- zabezpieczenia i okablowanie obwodów prądu stałego (DC) musi być
dobrane ze względu na obciążalność długotrwałą, spadek napięcia i
warunki zwarciowe;

- okablowania prądu przemiennego (AC) i prądu stałego (DC) należy
prowadzić oddzielnymi trasami kablowymi;

1.7.6 Wymagania dotyczące warunków wykonania robót
budowlanych 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające
odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. 
 
Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
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nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót,
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości  przewożonych  materiałów.  Materiały  i  sprzęt  mogą  być
przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem.  Podłoże  na  drodze  transportowej   zasilacza
bezprzerwowego (UPS) i  baterii akumulatorów musi posiadać odpowiednią
nośność.

Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacja projektową, programem funkcjonalno -
użytkowym,  harmonogramem  robót  oraz  poleceniami  Inspektora.
Harmonogram robót musi być przedłożony do akceptacji Zamawiającemu
przed ich rozpoczęciem. Prace w pomieszczeniach rozdzielni i serwerowni
muszą  odbywać  się  w  obecności  pracownika  Zamawiającego.  Osoby
wykonujące  prace  montażowo-instalacyjne  muszą  posiadać  niezbędne
uprawnienia i kwalifikacje.
 
W  miejscu  wykonywania  prac  montażowo-instalacyjnych  musi  być
stosowane niezbędne oświetlenie oraz utrzymywany ład i porządek.
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywane w rozdzielniach i serwerowni
muszą być prowadzone w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie
sprzętu i urządzeń pracujących w tych pomieszczeniach. W szczególności
należy zastosować wszelkiego rodzaju środki zapobiegawcze i rozwiązania,
ograniczające wydzielanie i rozprzestrzenianie się pyłu (zwłaszcza mając
na uwadze, że w serwerowni funkcjonuje system klimatyzacji precyzyjnej,
która wdmuchuje schłodzone powietrze pod podłogę techniczną). 
Śmieci  oraz odpadki  materiałowe powstałe w wyniku wykonywania prac
montażowo-instalacyjnych należy usuwać w miarę możliwości na bieżąco.

Wszelkie odsłonięte, w wyniku wykonywanych robót budowlanych, części
posadzki  betonowej  lub  tynku  poniżej  górnej  krawędzi  płyt  podłogi
technicznej  w  pomieszczeniach  serwerowni  należy  zagruntować
specjalistycznym preparatem poliuretanowym zapewniającym szczelność
(nie  dopuszcza  się  stosowania  standardowych  gruntów  budowlanych).
Przepusty w ścianach należy odpowiednio uszczelnić.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu w  pracach,  spowodowanego przez
Wykonawcę zostaną przez niego  poprawione na własny koszt.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. 
W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów
BHP i odpowiednio zabezpieczyć  wykonywanie  prac.  Wszelkie  roboty
budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacja  oraz  warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
- ułożenie  nowych  tras  kablowych  i  kabli  do  zasileń  w  celu

zabezpieczenia zasilania serwerowni.
- wymiana rozdzielnicy elektrycznej, 
- montaż układu automatyki, 
- montaż urządzenia UPS
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie

aparatury, 
- uruchomienie układu i regulacje, 
- szkolenie obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 
- wykonanie  niezbędnych  otworów  montażowych  w  celu

wprowadzenia urządzeń, 
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
- wykonanie  przepustów w  miejscach  przejść  tras  kablowych  przez

ściany, dach lub inne przeszkody, 
- wykonanie niezbędnych adaptacji pomieszczenia w którym zostaną

zainstalowane akumulatory dla UPS (w tym przystosowanie podłoża
oraz dostosowanie systemu wentylacji)

- uszczelnienie przepustów 
- pomalowanie ścian. 

1.7.7 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót 
budowlanych 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość
materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne
krajowe lub inne   procedury  zaakceptowane  przez  Inwestora.  Przed
przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o rodzaju,  miejscu  i  terminie  badania,  a  wyniki  pomiarów  i  badan
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przedstawi  na  piśmie  do  akceptacji.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem  i  prowadzeniem  badan  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, dokonywanemu po zakończeniu
realizacji  inwestycji.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie
rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania
robót z dokumentacja projektowa.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest
Protokół  Odbioru Końcowego. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań (oryginały), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych

materiałów oraz zainstalowanych urządzeń
- geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia

terenu ,
- dokumentację techniczną urządzenia UPS oraz SZR
- gwarancje, w tym gwarancję dla urządzenia UPS

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru  ustalonego przez
Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi 
Szkolenie  obsługi  z  zamontowanych  urządzeń,  instalacji  oraz  zasad
poprawnej  bezpiecznej  eksploatacji  konserwacji  dla  pracowników
Zamawiającego. 
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1.8 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące 
rozwiązań technicznych

   Wykonawca  sporządzi  Projekt  budowlano-wykonawczy  w  zakresie
niezbędnym do uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja
projektowa  winna  być  opracowana  z  należytą  starannością,  zgodnie  z
zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi  przepisami  i  etyką  zawodową  zgodnie  z prawem
budowlanym i polskimi normami. 
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację
obiektu w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
Wyroby  budowlane,  instalacje  elektryczne  stosowane  w  trakcie
wykonywania  robót  budowlanych,  muszą  spełniać  wymagania  polskich
przepisów, a wykonawca będzie  posiadał  dokumenty potwierdzające,  że
zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie   z  regulacjami  ustawy  o
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  dokumentacji  projektowej,
projekty  wykonawcze  i specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz
warunkami umowy, 

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane w  odniesieniu  do
dokumentów  potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz
zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej, 

 sposób  wykonania  robót  budowlanych w  aspekcie  zgodności
wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów
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Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca,  po  zrealizowaniu  przedmiotu  umowy  przekaże
zamawiającemu  dokumentację  budowy  oraz  dokumentację
powykonawczą. 

Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  umowy  nastąpi  po  należytym
wykonaniu  przedmiotu  umowy,  stwierdzonego  Protokołem  Odbioru
Końcowego, na postawie faktury faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
  

1.9 Gwarancja

Wykonawca  musi  zapewnić  minimum 2  letnią  gwarancje  na  wykonane
roboty budowlane i instalacje oraz zainstalowane urządzenia. Maksymalny
czas naprawy zgłoszonych awarii i usterek: 
-  2  dni  robocze  od  daty  zgłoszenia  –  w  przypadku  awarii  mogących
skutkować  nieprawidłowym  zasilaniem  urządzeń  w  serwerowni,  w
szczególności  przerwami;  podany  termin  określa  maksymalny  czas
skutecznej  naprawy  lub  dostarczenia  i  zainstalowania  urządzeń
zastępczych o parametrach równoważnych do zastępowanych .
- 14 dni od daty zgłoszenia – w pozostałych przypadkach. 
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  gwarancji  dla  dostarczonego
urządzenia UPS zostały określone w punkcie: 1.7.5 Wymagania stawiane
urządzeniom  - Parametry i wymagania dla UPS.
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2. Część informacyjna

2.1 Dokumenty  potwierdzające  zgodność
zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
Wymagane dokumenty uzyska Wykonawca projektu, zgodnie z zaleceniami
zawartym w rozdz.  pt.  „Wymagania stawiane dokumentacji  projektowej”
oraz rozdziale p.t „Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń”. 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające 
jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane

Inwestycja  zostanie  zrealizowana  w  budynkach Politechniki
Świętokrzyskiej:  C,  Biblioteka  Główna  oraz  przyległym do  nich  terenie.
Wskazanie  nieruchomości  są  własnością Politechniki  Świętokrzyskiej  –
Zamawiającego,  co  oznacza,  że  Zamawiający  posiada  prawo   do
dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane.

2.3 Położenie i opis obiektów, mapy, rysunki

Wszystkie  obiekty  znajdują  się  na  terenie  gminy  Kielce.  Potencjalny
wykonawca powinien dokonać, na swój koszt, wizji lokalnej poszczególnych
obiektów.   Do  programu  funkcjonalno-użytkowego  zostały  dołączone
(zgodnie ze spisem załączników) plany i rysunki przedstawiające obiekty
stanowiące miejsce realizacji inwestycji.

2.4 Przepisy prawne i normy

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły
będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  kontrakcie  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,
które  spełniać  mają  materiały,  wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone
towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących
norm, normatywów i innych aktów prawnych. W szczególności dotyczy to
następujących norm i normatywów:
1) Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U  z  2019  r.

poz.1186 ze zm.),
2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 ze zm.). 
3) Ustawa  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., (Dz.U. z

2016 r. poz. 1570 ze zm.)
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z

2018 r. poz. 799 ze zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2019 poz. 67 ),

6) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ),

7) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2013  r.  poz.1129  wraz  z
późniejszymi zmianami),

8) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w
sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.
1389),

9) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 wraz z późniejszymi zmianami),
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10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839 - wraz z późniejszymi zmianami),

11) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112),

12) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
marca  2019  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o
odpadach  ( Dz.U. 2019 poz. 701 wraz z późniejszymi zmianami)

13)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  16  lipca  2015  r.  w
sprawie  dopuszczania  odpadów  do  składowania  na  składowiskach
(Dz.U. 2015 poz. 1277- z późniejszymi zmianami),

14) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  r.  w
sprawie  katalogu  odpadów  (Dz.U.  2014  poz.  1923  z  późniejszymi
zmianami),

15) Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  kwietnia  2005  r.  w
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki  (Dz.  U.  Nr  81,  poz.  716  z  2005  r.  
- z późniejszymi zmianami),

16) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28  sierpnia  2003  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  2003  nr  169  poz.
1650- z późniejszymi zmianami),

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  - w
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401- z późniejszymi zmianami),

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  Nr  120,poz.
1126- z późniejszymi zmianami),

19) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17
listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości
użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem  budowlanym  (Dz.U.  2016  poz.  1966-  z  późniejszymi
zmianami),

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. –
zmieniające rozporządzenie w sprawie  dziennika  budowy,  montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  2004 Nr
198, poz. 2042- z późniejszymi zmianami),
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21) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
22) Wszystkie  pozostałe  przepisy  mające  zastosowanie  i  wpływ  na

kompletność  i  prawidłowość  wykonania  zadania  projektowego  oraz
docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką
rozwiązań technicznych oraz wpływające na uzgodnienia z Zakładem
Energetycznym – warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

2.5 Wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,
bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy  oraz  wszelkie
metody użyte przy budowie.

2.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych
przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami.

2.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odpowiedniego  przygotowania  i
zabezpieczenia  terenu  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
normami.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Prace wykonywane powinny być w sposób możliwe najmniej uciążliwy dla
pozostałych pomieszczeń obiektu. 
Harmonogram prac musi być uzgodniony z Zamawiającym, a ewentualne
odstępstwa konsultowane między stronami.
Prace odtworzeniowe i porządkowe spoczywają na Wykonawcy i muszą być
wykonane z należytą starannością.

2.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania 
robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie
trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie:  utrzymywać
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teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie
uzasadnione  kroki  mające na  celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:
lokalizację  wykopów  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i
zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

2.9 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać,  wymagany na podstawie odpowiednich
przepisów  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  w  pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami  i zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  od
dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie
materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną
wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak
szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać
zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów administracji
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek
zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie  Wykonawca.
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Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi
przepisami.  Dokumenty  potwierdzające  te  czynności  stanowią  element
dokumentacji powykonawczej.

2.11 Ochrona własności publicznej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji  Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Zamawiającego  i  będzie  z  nim  współpracował  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.   Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca
zapewni  posiłki  regeneracyjne  stosownie  do  czasu  trwania  robót  i
temperatur  otoczenia.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane
z wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.13 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania
potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Zamawiającego.  Wykonawca
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będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektor nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie zarządzenia wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w  odniesieniu  do  dokumentacji  projektowej,  sprzętu,  materiałów  lub
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły
będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z
naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych,  praw  autorskich  pokryje
Wykonawca,.

2.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów 
prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz
wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i
przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się
do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Różnice  pomiędzy
powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i  przedłożone  Zamawiającemu do
zatwierdzenia.
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2.16 Inne informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych

Niniejsza  specyfikacja  została  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

2.17 Spis załączników
- mapa lokalizacji RG Biblioteka 810 i serwerowni/RG  budynek C -  zal1
-  mapa z  orientacyjną,  sugerowaną trasą  kabla  z  RG Biblioteka  do  RG
Budynek C - zal2
- rzut piwnic budynku C - zal3
- rzut pomieszczeń serwerowni wraz z położeniem szaf serwerowych oraz
UPS-ów - zal4
- schemat podłączenia miernika PM850 - zal5
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