OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 2 LAURA

- utozenie korytek ( listew elektroinstalacyjnych ) na §cianach,

- utozenie okablowania do kamer wewnetrznych i zewnetrznych w uprzednio potozonych
listwach,

- montaz 40szt. kamer IP wewngtrznych typ 2 o parametrach podanych w STWiOR
instalowanych w korytarzach, holach i klatce schodowej zgodnie z lokalizacja
podana na rysunkach E-01,02,03,

- montaz 8szt. kamer IP wewng¢trznych typ 1 0 parametrach podanych w STWIOR
instalowanych w kuchniach zgodnie z lokalizacja podang na rysunkach E-01,02,03 ,

- montaz 7szt. kamer IP zewngtrznych o parametrach podanych w STWIOR instalowanych
na $cianach zewngtrznych D.S. nr 2 LAURA zgodnie z lokalizacja podang na rysunkach
E-01,02,03,

- montaz zabezpieczen przeciwprzepieciowych dla kamer zewngtrznych,

- montaz 3szt. switchy 0 parametrach podanych w STWIOR zainstalowanych w istn. szafie
( GPD ) serwerowni D.S. LAURA na poz. piwnic

- montaz stacji roboczej 0 parametrach podanych w STWiOR w pom. portierni na parterze,

- uruchomienie i konfiguracja systemu.

2. Roboty budowlane na terenie kampusu Uczelni

- wybudowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej od istniejacej studni kablowej zgodnie
z lokalizacja podang na rys. E-04 do D.S. Laura,

- zaciggnigcie kabla §wiattowodowego od D.S. LAURA do projektowane]

1 istniejacej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z planem podanym na rysunku E-04,

- montaz 6szt. kamer IP zewnetrznych 0 parametrach podanych w STWIOR instalowanych
na 3 istniejacych stupach oswietleniowych na parkingu przed D.S. LAURA,

- montaz 2szt. kamer IP zewnetrznych 0 parametrach podanych w STWIiOR
instalowanych na $cianie budynku Centrum Laserowych Technologii Metali z zasilaczami
PoE injector 48V,0,5A ( jedna obserwuje $mietnik, druga szlaban wjazdowy zgodnie z
planem podanym na rysunku E-04) ,

- montaz 1szt. kamery IP zewngtrznej 0 parametrach podanych w STWIOR

instalowanej na istniejgcym stupie oswietleniowym przed D.S. FILON wraz z



wykonaniem teletechnicznego przytacza napowietrznego do w/w kamery z istniejacej
serwerowni na poz. piwnic zgodnie z planem podanym na rysunku E-04 ,

- uruchomienie i konfiguracja systemu.

3. Serwerownia Gléwna Politechniki Swietokrzyskiej ( lacznik Ip Hali Nr3) :
- montaz serwera/rejestratora 0 parametrach zgodnych z STWiIOR w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego w istniejacej szafie w serwerowni gtdéwnej,

- uruchomienie i konfiguracja systemu.

UWAGA: szczegélowa specyfikacja techniczna podanego powyzej sprzetu jest zawarta
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t stanowiacej integralng czes¢

dokumentacji przetargowej.

4. Wykonanie instalacji

Podczas wykonywania instalacji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
instrukcji przekazanych przez producenta w dokumentacji dotaczonej do produktu aby
zapewni¢ poprawne i niezawodne dzialanie systemu opartego o dany produkt.
Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany 1 przeszkolony personel.
Akcesoria (obudowy, uchwyty, adaptery itp.) uzyte podczas instalacji powinny by¢
dedykowane do danej kamery lub zaaprobowane przez producenta kamery.
Caly system bedzie potaczony z siecig Ethernet.
Zaproponowany system 1 oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z oprogramowaniem,

ktore Zamawiajacy posiada w innych lokalizacjach.

Sporzadzit:
mgr inz. Adam Malarski



