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ROZDZIAŁ I - SST. B.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.0 Wstęp
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w 
postaci instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, 
teletechnicznej i drenażu; przebudową sieci zewnętrznych: gazu c.o., kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniki, elektryki oraz wody a także budową 
dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych,  30 miejsc postojowych na samochody 
osobowe oraz magazynu na sprzęt sportowy wraz z rozbiórką istniejących budynków 
magazynowych dla Politechniki Świętokrzyskiej. 

1.2. Inwestorem jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 7, 25-314 Kielce. 

1.3. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z budową stadionu   
lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – w tym przebudowa 
instalacji   zewnętrznych.

1.4. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. obejmujących:

 Roboty ziemne
 Roboty fundamentowe
 Roboty murowe, izolacje termiczne i okładziny elewacyjne
 Konstrukcje stalowe
 Roboty pokrywcze
 Stolarka i ślusarka otworowa
 Tynki
 Roboty malarskie
 Posadzki
 Wyposażenie i akcesoria
 Roboty drogowe
 Ślusarka fasadowa
 Nasadzenia drzewami ozdobnymi

1.5. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.
Inżynier Kontraktu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego ,upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inżynier kontraktu
zostanie wyłoniony w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r- w 
terminie umożliwiającym rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na 
wykonanie prac.
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami , 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót ,zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia Inżyniera przekazane Wykonawcy w formie 
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pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
Przedmiar robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie 
rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.6.1. Zakres robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych 
czy opisowych dotyczących projektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich 
branż, a co za tym idzie wszystkie wynikające z tego obowiązki .
W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :

 dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości 
narzuconymi przez instrukcje producentów i dokumenty związane

 koordynacja prac w obrębie różnych branż,
 kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż,
 utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy,
 wykonanie demontażu rusztowań i urządzeń dźwigowych,
 wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót

1.6.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi , dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i SST.

1.6.3. Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych.

Dokumentacja dołączona do dokumentów przetargowych elementy zgodne z 
wykazem. Elementy załączone do dokumentów przetargowych pozwalają na 
określenie charakteru i zakresu robót, ale nie są wystarczające dla ich realizacji.

1.6.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz projektu 
budowlanego na roboty objęte kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz SST.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej , Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na 
własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli w trakcie realizacji 
robót dokonane zostaną zmiany, zaakceptowane przez Inżyniera, w stosunku do 
przekazanej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi dokumentację 
powykonawczą obiektu w czterech egzemplarzach na koszt własny i przekaże 
Zamawiającemu.

1.6.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część kontraktu ( umowy ), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją.
W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie mógł tłumaczyć się nieznajomością 
zakresu prac wszystkich branż, których prace są powiązane z jego branżą.
Przez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac 
związanych z jego branżą, niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby 
jasno zasygnalizowane w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub projekcie 
budowlanym.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w 
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dokumentach kontraktu ( umowy ), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca nie może domagać się dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej kontraktu 
w przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie , jeżeli takowe obiekty są widoczne 
w projekcie budowlanym.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku .
Przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy .
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
poprzez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zgodna z  obowiązującymi przepisami i 
uzgodniona z Inżynierem. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres prowadzenia robót.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 
budowy przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca musi zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkim przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.

1.6.5. Gospodarka odpadami 
1.6.5.1. Ogólne zasady gospodarki odpadami.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r ( Dz.U.Nr 62 z 20.06.2001r poz.628 
z późniejszymi zmianami ) wytwórcą odpadów jest Wykonawca i on będzie ponosił 
wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.

1.6.7.  Ochrona własności prywatnej i publicznej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i na 
powierzchni gruntu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych 
instalacji obiektów.

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji od daty rozpoczęcia  do daty odbioru końcowego.
Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób , aby obiekt i jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
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1.8. Stosowanie do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia 
robót. 
Wszelkie normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie 
Normy( Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy 
(Instrukcje) stosowane w zakresie godnym z obowiązującymi polskimi regulacjami 
prawnymi .”

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i 
stosowania  w budownictwie zgodnie z  Rozp. MSWi A  z 5.08 .1998 r .z późniejszymi 
zmianami, a ich wykonanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami 
dopuszczającymi do stosowania .

2.1.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót ,w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy po uzgodnieniu z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę .

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być zamieniony bez zgody Inżyniera.

2.4. Nazwy handlowe 
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji 
projektowej należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie 
konkretnego produktu do zastosowania.

3.0. Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz, co od przewozu nietypowych ładunków  i w sposób ciągły będzie o 
takim przewozie informował Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST , w terminie 
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera . Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
dokładności wymiarów elementów opisanych w ST i dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie 
wytyczenia , wyznaczenia bądź sprawdzenia wymiarów elementów robót zostaną jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia, wyznaczenia wymiarów elementów robót przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6.0. Wymagania dotyczące kontroli wykonania robót budowlanych
6.1. Zasada kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć zamierzoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli , włączając personel, 
laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm.
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi wyniki na piśmie.

6.3.  Certyfikacje i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

6.3.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
6.3.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

• Polską Normą lub
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• Aprobatą techniczną 
W przypadku materiałów , dla  których  wyżej wymienione dokumenty są wymagane , 
każda partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta lub 
dystrybutora.
Wszystkie materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby , która 
dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 
Inżyniera.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy.

6.4.2. Księga obmiarów.
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z  elementów robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów.

6.4.3.  Pozostałe dokumenty budowy.
• Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w/w następujące dokumenty :
• pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego,
• protokoły przekazania placu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
• protokoły odbiorów robót ,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

6.4.4.  Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0.  Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w SST lub przedmiarze 
robót, obmiarowi podlegają wyłącznie roboty stałe. Roboty należy obmierzać netto do 
wymiarów przedstawionych w dokumentacji projektowej lub pisemnie zleconych przez 
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Inżyniera, chyba że inaczej opisano to lub nakazano w umowie.
Obmiar robót wykonuje Inżynier przy udziale kierownika budowy. Wyniki obmiarów 
należy wpisywać do księgi obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera, przedstawionych na piśmie.
Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów płatności na 
rzecz Wykonawcy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą 
być zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

8.0. Odbiór robót
• Należności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny, 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być 
przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od daty potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości owej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszaną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych.
Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące 
dokumenty :

 dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
  dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
 dziennik budowy i księga obmiarów (oryginały) ,
 wyniki badań i pomiarów,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów,
 ewentualne dokumentacje wykonania robót towarzyszących i dodatkowych oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót,
 instrukcje obsługi i konserwacji,
 W przypadku , gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Termin robót uzupełniających i poprawkowych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór  pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.0. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymaganiom i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję kosztorysową w wycenionym  ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.
Koszt dostosowania się do wymagań warunku kontraktu (umowy) i wymagań ogólnych 
zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia – suma ryczałtowa. 
Płatność – polisa ubezpieczeniowa.

10.0. Odnośne dokumenty: 
10.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz.  U. z dnia 25 sierpnia 

1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.  (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

10.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 
poz. 1360)

10.4. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. r. (Dz.U. 
2003 nr 229 poz. 2275)

10.5 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93  z późn. 
Zm.)

10.6. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U. 2000 
nr 22 poz. 271 )

10.7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.  (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 
1386)

10.8. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2014 poz. 1502 )
10.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881 )
10.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z   dnia 5 sierpnia

1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych  (Dz.  U.  z  dnia  20  sierpnia  1998  r.  Nr  107,  poz.  679  z 
późn. zm.)

11



ROZDZIAŁ II - SST. B.01.00 ROBOTY ZIEMNE
(WYKOPY, WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY, ZASYPKI, ROZBIÓRKI,

TRANSPORT GRUNTU)

Grupa: 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa: 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne
45.12.00.00-4 Próbne wiercenia i wykopy

Kategoria: 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy

45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe
45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby
45.11.24.00-9 Roboty wykopaliskowe
45.11.25.00-0 Usuwanie gleby
45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych oraz rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych oraz rozbiórkowych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:

 Wykopy.
 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
 Zasypki.
 Rozbiórki.
 Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują.
2.2. Grunty do wykonania podkładu

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek:

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
 zawartość frakcji pyłowej do 2%,
 zawartość cząstek organicznych do 2%.

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.3. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
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zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.

2.4. Do wykonania rozbiórek materiały nie występują.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu  i maszyn do wykonania robót budowlanych
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne oraz rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
odpowiedniego dla tego rodzaju robót.

4.0.  Wymagania dotyczące środków transportowych
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych.

5.1.2. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót 
ziemnych i dna wykopu. Usunąć  humus o grub. 30 cm.

5.1.3. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.
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 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą.

 Całkowita grubość podsypki z piasku do 30 cm. 
 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
5.3.2.1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.
5.3.2.2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
5.3.2.3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości:
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami,
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

5.3.2.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora.

5.3.2.5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4. Rozbiórki
5.4.1. Rozbiórki należy wykonywać od góry  usuwanych elementów.
5.4.2. Elementy usuwane należy delikatnie układać na poziomie terenu lub bezpośrednio na 

środku transportu.
5.4.3. Bezwzględnie należy unikać zrzucania elementów z wysokości aby nie doprowadzić do

ich zniszczenia.

6.0. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
Wymagania dla robót podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:

 zgodność wykonania robót z dokumentacją
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie
 przygotowanie terenu
 rodzaj i stan gruntu w podłożu
 wymiary wykopów
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:

 przygotowanie podłoża
 materiał użyty na podkład
 grubość i równomierność warstw podkładu
 sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

 stan wykopu przed zasypaniem
 materiały do zasypki
 grubość i równomierność warstw zasypki
 sposób i jakość zagęszczenia.
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6.4. Rozbiórki
Sprawdzeniu podlega dokładność usunięcia elementów rozbieranych i usuwanych

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są:

7.1. wykopy – [m3]
7.2. podkłady i nasypy – [m3]
7.3. zasypki – [m3]
7.4. rozbiórki – [m2, mb]
7.5.  transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.0. Odbiór robót budowlanych:
Wszystkie roboty objęte tym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.

9.0. Podstawa płatności:
9.1. Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

9.2. Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

 dostarczenie materiału
 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

9.3. Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

9.4. Rozbiórki – płaci się za m2/mb rozebranych elementów
Cena obejmuje:

 usunięcie elementów
 wywóz elementów z terenu budowy

9.5. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:

 załadowanie gruntu na środki transportu
 przewóz na wskazaną odległość
 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.0.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

15



ROZDZIAŁ III – SST. B.02.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
(ZBROJENIE BETONU, BETON, PŁYTY SŁUPY BELKI ŻELBETOWE, ELEMENTY

ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE,  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FUNDAMENTÓW)

Grupa: 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

Kategoria: 45.21.20.00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów 
budowlanych

45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45.21.23.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i 

kulturalnych obiektów budowlanych
45.22.31.00-7 Montaż konstrukcji stalowych
45.22.32.00-8 Roboty konstrukcyjne
45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45.22.38.00-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
robót fundamentowych oraz konstrukcji żelbetowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót fundamentowych oraz konstrukcji żelbetowych
W zakres tych robót wchodzą:

 Przygotowanie i montaż szalunków
 Przygotowanie i montaż zbrojenia
 Przygotowanie i wylanie betonów konstrukcyjnych i podbetonów
 Wykonanie warstw izolacyjnych fundamentów
 Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.
 Podkład z betonu klasy C10/15

◦ Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js=0,9 według próby normalnej 
Proctora. 

2.2. Formy szalunkowe
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 Formy szalunkowe do betonu: powierzchnie form szalunkowych które będą widoczne 
w ukończonej konstrukcji, wykończone gładko sklejką wodoodporną, metalem lub 
innym zaakceptowanym materiałem. Zalecane jest stosowanie szalunków 
systemowych 

 Preparaty separacyjne ułatwiające rozszalowanie: stosować powszechnie dostępne 
preparaty obojętne chemicznie, nie plamiące ani w żaden inny sposób negatywnie 
wpływające na jakość powierzchni betonu.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.3.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek  stali Średnica  
pręta

Granica  
plastyczności

Wytrzymałość 
na rozciąganie

Wydłużenie 
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX-b 5,5–40 240 320 22 d = 2a(180)
RB 500W 6–40 500 550 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

2.3.3. Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne:

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich,

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.3.4. Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

 znak wytwórcy,
 średnicę nominalną,
 gatunek stali,
 numer wyrobu lub partii,
 znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący:
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i
ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w 
normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać 
odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

2.3.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.3.6. Badanie stali na budowie.
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
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• nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,
• stal pęka przy gięciu.
• Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.4. Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
2.4.1.1. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

 marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
 marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

2.4.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

 zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
 zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
 zawartość alkaliów do 0,6%
 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

 zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
2.4.1.3. Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie
 nazwa wytwórni i miejscowości
 masa worka z cementem
 data wysyłki
 termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie
do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.

2.4.1.4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

2.4.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

2.4.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
2.4.1.7. Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego) - składy otwarte (wydzielone miejsca 

zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

 dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
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zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.

2.5. Kruszywo.
2.5.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia:

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm.

2.6. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
 B-30 (C25/30) ławy i stopy fundamentowe
 B-30 (C25/30) słupy, wieńce, podciągi oraz płyty stropowe
 B-10 podkład pod fundamenty

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
 nasiąkliwość nie większa jak 4%
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.7. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:

 pospółka kruszona 0/40,
 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach 

 20/40 = 30%, 
 20/10 = 20%, 
 0/2 = 30%

2.8. Stropy wykonywane tradycyjną metodą wylewania nadbetonu:
2.8.1. Charakterystyka stropów:

▪ parter – 20 cm; 
 piętro – 24 cm;
 stropodach – 20 cm;  

Klasa betonu C40/50 
Klasa odporności ogniowej - REI 60

2.8.2. Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
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 w długości ±25 mm; 
 w szerokości ±5 mm dla płyt o pełnej szerokości  i ±25 mm dla płyt ciętych na 

szerokości; 
 w grubości do ±15 mm;
 w grubości żeber od -5 do +10 mm dla pojedynczego żebra i +20 dla sumy żeber w 

płycie;
 w grubości półek od -10 do +15 mm; 
 w położeniu otworów ±15 mm;

2.8.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
 płaskość płyty – do 8 mm
 skrzywienie płyty w pionie – nie dopuszcza się
 odchyłki położenia cięgien w stosunku do położenia nominalnego ±5 mm w pionie i w 

poziomie
 Ilość oraz wymiary płyt wg. Dokumentacji 

2.9. Belki prefabrykowane nadproży
2.9.1. Charakterystyka belek:

 wysokość - 19 cm
 szerokość - 9 cm
 grubość - 6 cm

2.9.2. Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 

 w długości do 6 mm; 
 w wysokości do 4 mm; 
 w grubości do 3 mm.

2.9.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
 skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
 skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
 szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm
 długość: do 30 mm
 ilość: 3 szt/mb.

2.10. Składowanie.
2.10.1. Elementy prefabrykowane należy składować na równym podłożu, na podkładkach 

grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich 
końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami 
dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

2.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach 
zgodnych z określonymi przez ich producentów.

2.11. Warstwy izolacyjne
2.11.1. Izolacja przeciwwodna

 pozioma – papa termozgrzewalna lub  dwukomponentowa grubowarstwowa bitumiczna
masa uszczelniająca zbrojona włóknami,

 pionowa – jednoskładnikowa grubowarstwowa bitumiczna powłoka emulsyjna o 
gęstości min. 0,75 kg/dm3

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu  i maszyn do wykonania robót budowlanych
3.1. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót.
3.2. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych).

3.3. Wykonawca przystępujący do wykonania stropów z płyt prefabrykowanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.3.1. dźwigu samojezdnego lub żurawia wieżowego o poniżej podanych parametrach
 udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 

montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.)
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 wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego prefabrykatu

 wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej krawędzi 
najwyżej montowanego prefabrykatu

3.3.2. rozpór montażowych, łączników;
3.3.3. drabinek, rusztowań, pomostów roboczych.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.
4.2. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Środki do transportu betonu
4.3.1. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.  

gruszkami).
4.3.2. Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.4. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Środki transportu dla elementów prefabrykowanych
4.5.1. Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.
4.5.2. Płyty mogą być przewożone w pozycji pionowej równolegle do kierunku jazdy i 

zabezpieczone przed przesuwaniem
4.5.3. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.5.4. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu 

ww. wyrobów.
4.5.5. Użyty sprzęt nie powinien stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym 

pracownikom oraz sąsiadującym z terenem budowy posesjom.
4.5.6. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny być układane 
na elastycznych przekładkach o wysokości co najmniej o 3 cm wyższej od wysokości 

wystających uchwytów transportowych

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1.
5.2. Wykonywanie zbrojenia
5.2.1. Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.

5.2.3. Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
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urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia.

5.3. Wykonanie robót betoniarskich
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.1.1. Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością:

 2% – przy dozowaniu cementu i wody
 3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.1.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty.

5.3.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne.

5.3.1.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
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leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5– 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7
m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne.

5.3.1.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.3.1.6. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.

• Badania powinny obejmować:
• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej
• badanie betonu.

5.3.1.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.3.1.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
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5.3.1.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu.

5.3.1.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie   

osłonięcie  i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.3.1.7. Pielęgnacja betonu
5.3.1.7.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.

5.3.1.7.2 Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.3.1.8. Wykańczanie powierzchni betonu
5.3.1.8.1. Równość powierzchni i tolerancji.

• Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
• pęknięcia są niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm.

5.3.1.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
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wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów,

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.3.2. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.4. Montaż elementów prefabrykowanych
5.4.1. Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po 
stwierdzeniu,

że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i 
odpowiadają specyfikacji zamówienia.

5.4.2. Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót, w którym
zostanie dobrany niezbędny sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe 
warunki montażu w tym zalecenia producenta.

5.4.3. Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z 
projektem organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym 
etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości 

konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu.
5.4.4. Montaż elementów stropodachu  może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton lub

zaprawę w połączeniach elementów poniższego stropu wytrzymałości co najmniej 
równej 0,7 wytrzymałości projektowanej, jeżeli projekt nie ustala inaczej.

5.4.5. Przed montażem elementów oczyścić i wyrównać krawędzie podpory.
5.4.6. Minimalna szerokość podparcia dla belek nadprożowych– 5 cm.

5.5 Wykonanie elementów z betonu architektonicznego klasy 4 (SB4 - Sichtbetonklasse 4)
5.5.1. Wymagania:

 jakość wykończenia powierzchni - beton architektoniczny o podwyższonych 
(najwyższych) wymaganiach, beton dekoracyjny, finalna estetyka powierzchni jest

efektem zastosowania gładkiego szalunku.
 kluczową wartością jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyższym 

możliwym do osiągnięcia stopniu gładkości, jednolity i spójny charakter powierzchni o 
równomiernej tonacji koloru,

 powierzchnię betonu należy wykonać jako matową, uskoki i nierówności są 
niedopuszczalne, niedopuszczalne są również marmurkowania, chmurkowania, plamy,
przebarwienia, pęcherze, raki, oraz miejscowe zmatowienia powierzchni,

 krawędzie ścian, belek, murków, otworów okiennych i drzwiowych, wgłębień, wnęk i 
przebić należy wykonać jako ostre (90 stopni - bez stażowania krawędzi),

 powierzchnie elementów betonowych muszą zostać wykonane jako absolutnie gładkie,
korekty wtórne powierzchni betonu są niedopuszczalne. Należy wykluczyć możliwość 
uszkodzenia w procesie rozszalowywania oraz podczas prowadzenia dalszych robót 
budowlanych.

 powierzchnia betonu musi być w stopniu jak najdalej idącym wolna od porów 
powietrznych, największa dopuszczalna średnica porów to 2,0-3,0mm. Wielkość porów
na całej powierzchni musi być podobna a ich rozmieszczenie musi być równomierne w 
celu zachowania homogenicznego wyglądu powierzchni betonu. Dla potrzeb projektu 
zakłada się maksymalną liczbę porów w ilości 30-40 na 1 metr kwadratowy 
powierzchni.

 odnośnie równości tak wytworzonej powierzchni obowiązują przepisy normy DIN 
18202,

 system deskowania należy skoordynować z projektem wykonawczym i przedstawić
Zamawiającemu i Projektantowi do akceptacji 

 wielkość elementów deskowania, rozmieszczenie kotew oraz innych elementów 
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wbudowanych definiują rysunki warsztatowe wykonawcy / widoki ścian,
 wykończenie powierzchni betonu nastąpi przez jego impregnację transparentnym, 

bezbarwnym, matowym środkiem hydrofobowym na podstawie wzorcowej próbki,
 szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymaganiami technologicznymi, w pierwszym rzędzie 

samoodwadniające, szczeliny maskowane będą profilem ze stali szlachetnej,
 do momentu oddania budowy należy poprzez odpowiednie działania zapewnić trwałą 

ochronę powierzchni betonowych, uniemożliwiając uszkodzenie narożników, powstanie
zadrapań powierzchni, plam farby, zabrudzeń oraz innych uszkodzeń w całym czasie 
trwania budowy.

 obszary zastosowania wg wytycznych projektu architektonicznego.
 dla powierzchni z betonu architektonicznego zdefiniowanych jako SB4 nie przewiduje 

się prac naprawczych. W przypadku wadliwego wykonania należy wykonany element 
wyburzyć i wykonać ponownie.

 zabrania się wykonywania jakichkolwiek oznaczeń na przeznaczonych do 
wyeksponowania, widocznych powierzchniach gotowego betonu architektonicznego.

 zabrania się używania na placu budowy twardych przyrządów pisarskich (np. twardych
ołówków), gdyż mogą one w przypadku nierozważnego użycia trwale uszkodzić 
powierzchnie betonu architektonicznego przeznaczone do ekspozycji.

 wszystkie powierzchnie betonowe eksponowane będą pokryte impregnacją 
transparentnym, bezbarwnym, matowym środkiem hydrofobowym 
paroprzepuszczalnym, dla zabezpieczenia przed działaniem wilgoci oraz chroniącym 
od brudu i zaplamień.

5.5.2. Wymagania odnośnie estetyki
 Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu 

akceptacji jakości wykonanego betonu. Powierzchnie wzorcowe winny mieć minimalne 
rozmiary realnego elementu budowli i być wykonywane w warunkach zbliżonych do 
warunków panujących na placu budowy.

 W przypadku wykonywania elementów betonowych przed rozpoczęciem odpowiednich
robót należy wykonać i przedstawić Zamawiającemu i Projektantowi do akceptacji 
próbki wzorcowe na tyle wcześnie, aby mieli oni wystarczającą ilość czasu na 
komentarz i decyzję.

 Ostateczne decyzje odnośnie kolorystyki elementów betonowych zostaną podjęte na 
placu budowy na podstawie porównania i oceny próbek wzorcowych. Późniejsza 
decyzja o zmianie lub korekcie odcienia betonu, podjęta na podstawie próbek nie 
będzie mieć wpływu na jego cenę.

 W przypadku ustalenia ostatecznej kolorystyki elementów betonowych zewnętrznej 
skorupy
budynku oraz we wnętrzu, należy wykonać i przedstawić Zamawiającemu i 
Projektantowi do akceptacji odpowiednie próbki wzorcowe na 5 tygodni przed 
rozpoczęciem robót

 Próbka po akceptacji projektanta powinna zostać zachowana jako element 
porównawczy służący do oceny wykonanego betonu elewacyjnego.

 Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla 
projektowanego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z 
jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

 Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
 Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 

wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Architekta, 
składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach 
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.5.3. Materiały potrzebne do wykonania robót – elewacje i elementy z betonu
architektonicznego

 cement portlandzki lub hutniczy ( Na całość ściany jeden rodzaj cementu, od jednego
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producenta. Beton na cemencie hutniczym daje jaśniejszy kolor, wymagana jest 
dłuższa pielęgnacja betonu-w tym przypadku dłuższy czas pozostawania betonu w 
szalunkach). 

 przy produkcji tych betonów należy stosować tylko jeden rodzaj cementu od jednego 
producenta (tj. pochodzący z tego samego klinkieru)

 Kruszywa i piaski: Należy zadbać o to, by kruszywa pochodziły z jednego złoża; 
szczególnie należy kontrolować i ograniczać wahania drobnych frakcji w piaskach.

 Kruszywa powinny być zgromadzone w boksach uniemożliwiających ich mieszanie 
izanieczyszczanie ( np. gałęzie czy liście z drzew ). Kruszywo o uziarnieniu 2-8 mm 
siane .

 Dodatki mineralne – jeżeli będzie to popiół lotny to powinien mieć możliwie niską 
zawartość węgla – straty prażenia max. do 3%. Należy stosować domieszki 
posiadające świadectwo dopuszczenia (aprobatę techniczną) do stosowania w 
budownictwie i przestrzegać warunków instrukcji ich stosowania. Dobór domieszek 
należy uzależnić od planowanych warunków pogodowych, technologii betonowania i 
projektowanego czasu przerobu mieszanki betonowej.

 Środki antyadhezyjne - stosować preparaty na bazie olejów parafinowych Addiment TR
lub równoważny

 Zaleca się zgromadzenie w wytwórni betonu towarowego odpowiednich ilości 
surowców
zapewniających wyprodukowanie mieszanki betonowej dla wykonania naturalnie
wyodrębnionych fragmentów elewacji, dla których jednorodność jest kluczowa.

 Woda - Do wykonania mieszanki betonowej należy użyć wody pitnej z wodociągu 
miejskiego lub innej spełniającej wymagania normy PN-EN 934-2.

 Zaleca się, by ograniczyć dopuszczalne wahania wartości stosunku wodno-
cementowego.

 Wahania w/c w betonie powyżej 0,02 powodują wyraźne różnice w jego zabarwieniu. 
Należy korzystać wyłącznie z nowoczesnych węzłów betoniarskich zapewniających 
powtarzalność dozowania poszczególnych składników, domieszek i dodatków 
(sterowanie komputerem) oraz mających oprzyrządowanie do pomiaru wilgotności 
piasku i kruszywa grubego, co pozwala na określenie rzeczywistej ilości wody dla 
mieszanki betonowej. Pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, przed rozpoczęciem 
realizacji powinna odbyć się dyskusja nt. oczekiwanych i możliwych do osiągnięcia 
wyników. W toku tych rozmów można wykorzystać wykonane uprzednio powierzchnie 
wzorcowe. Podobne rozmowy należy przeprowadzić z dostawcą betonu towarowego, 
aby wyjaśnić mu charakter specjalnych wymagań dla tego betonu. Należy wybierać 
betoniarnie leżące w pobliżu placu budowy, tak aby możliwie skrócić czas transportu. 
Należy ustalić częstotliwość dowozu betonu, rozpisując plan przyjazdu na budowę 
poszczególnych betonowozów. Różnice łącznego czasu transportu od momentu 
załadowania betonu na betoniarni aż do jego rozładunku na placu budowy, pomiędzy 
poszczególnymi betonowozami, nie mogą być duże i większe jak ± 15 min.

5.5.4. Wymagania dotyczące recepty i produkcji
• Do robót żelbetowych z betonu architektonicznego należy stosować beton klasy 

C30/37
• Dozowanie składników na węźle produkcyjnym powinno być wagowe z dokładnością:
• - ±2% — przy dozowaniu cementu i wody,
• - ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
• Wszystkie wagi powinny posiadać świadectwa legalizacji
• Węzeł powinien posiadać sondy wilgotności na piasku i kruszywie
• Węzeł powinien być zautomatyzowany z rejestracją parametrów betonu
• Producent powinien przedstawić receptę betonu i atesty na wszystkie surowce
• Dokument WZ na beton powinien zawierać rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych
• składników i rzeczywiste w/c z uwzględnieniem wilgotności kruszyw
• Beton samozagęszczalny powinien mieć na budowie rozpływ zgodny z 

zadeklarowanym przez producenta, powinien ulegać samoodpowietrzaniu i nie 
wykazywać objawów segregacji
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• Rozpływ betonu powinien być sprawdzony na budowie
• W przypadku betonów samozagęszczalnych niedopuszczalne jest wibrowanie na 

budowie
• Beton dowożony z wytwórni do konstrukcji żelbetowych musi spełniać następujące

wymagania:
- nasiąkliwość - głębokość wnikania wody w tego typu beton nie powinna
przekraczać 20-30 mm
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy lub równy 0,45.

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN206-1:2003 
tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie.

 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PNEN206- 1:2003 nie powinna przekraczać:

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN206-1:2003. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

5.5.5. Domieszki i dodatki do betonu
 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyśpieszająco-uplastyczniających.

 Zaleca się stosowanie jako domieszki modyfikujące plastyfikatory (reduktory wody) na 
bazie lignosulfonianów wapniowych lub magnezowych, i/lub superplastyfikatory 
(reduktory wody w dużym zakresie) melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, a 
nawet upłynniacze najnowszej generacji, na bazie eterów polikarboksylowych.

 Należy przewidzieć możliwość użycia barwników do betonu w celu osiągnięcia 
jednakowej barwy całych powierzchni ścian elewacyjnych

5.6. Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów, 
stosując odpowiednie reżimy przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności 
powietrza itp.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0.  Obmiar robót
7.1. Jednostką obmiarową jest:

 dla stali zbrojeniowej 1 tona
 dla betonu oraz wykonanej konstrukcji 1 m3
 dla elementów prefabrykowanych 1 mb
 dla izolacji 1 m2
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7.2. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbiór robót
8.1. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego.
8.2. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

8.3. Odbiór zamontowanych elementów prefabrykowanych
8.3.1. Podstawę do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z żelbetowych 

elementów prefabrykowanych stanowią następujące badania:
 sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną;
 badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych;
 jakość wmontowanych elementów;
 ocenę stanu istniejących elementów podporowych;
 dokładność wypełnienia szczelin.

8.3.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.

9.0. Podstawa płatności
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową.
9.2. Stal zbrojeniowa

Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiału, 
 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia 

za pomocą drutu wiązałkowego w szalunku, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
9.3. Beton konstrukcyjny

Cena obejmuje:
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni

 pielęgnację betonu
 rozbiórką deskowania i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu.
9.4. Podbeton na podłożu gruntowym.

Cena obejmuje:
 wyrównanie podłoża, 
 przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
 oczyszczenie stanowiska pracy.
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9.5. Elementy prefabrykowane
Cena obejmuje:
◦ wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
◦ wbudowanie elementów prefabrykowanych

10.0.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN - EN 1168  Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe;
PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;
PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;
At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu;
PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze 
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ROZDZIAŁ IV – SST. B.03.00 ROBOTY MUROWE
(ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I  WEWNĘTRZNE, IZOLACJA TERMICZNA ORAZ OKŁADZINY

ELEWACYJNE)

Grupa: 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa: 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.45.00.00-Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategoria: 45.26.20.00-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
45.45.10.00-3 Dekorowanie

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

45.26.25.20-2 Roboty murowe
45.26.25.21-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45.26.25.22-6 Roboty murarskie

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
robót murowych, ociepleniowych oraz okładzin elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowych, które obejmują:

 Przygotowanie podłoża 
 Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 Wykonanie elementów podkonstrukcji pod okładziny elewacyjne
 Wykonanie izolacji termicznej
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 Montaż okładzin zewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
2.1.1. Dane charakterystyczne

 ściany zewnętrzne - bloczki silikatowe drążone
wymiary [mm]:  250x240x220

 kolor:  biały
 masa elementu [kg]:  17,1

 liczba elementów na palecie [szt.]:  64
 orientacyjna masa palety [kg]:  1150
 zużycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2]  17,4

31



 klasa gęstości:  1,4
 znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]:  15/20
 współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:  0,46
 reakcja na ogień:  A1
 nasiąkliwość:  <16
 mrozoodporność [cykle]:  50

 ściany wewnętrzne - bloczki silikatowe drążone 
wymiary [mm]:  250x120x220

 kolor:  biały
 masa elementu [kg]:  9,0
 liczba elementów na palecie [szt.]:  128
 orientacyjna masa palety [kg]:  1200

 zużycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2]  17,4
 klasa gęstości:  1,4

 znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]: 15
 współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:  0,46
 reakcja na ogień:  A1
 nasiąkliwość:  <16
 mrozoodporność [cykle]:  50
2.1.2. Akceptowani producenci:

 Firmy posiadające materiały o danych parametrach
2.2. Zaprawy do murowania
2.2.1. Dane charakterstyczne

 zaprawa cementowo-wapienna klasy M15
2.2.2. Akceptowani producenci:

 Firmy posiadające materiały o danych parametrach
2.3. Warstwa ocieplenia z wełny mineralnej
2.3.1. Dane charakterystyczne
Współczynnik przewodzenia ciepła: dla grubosci ≥ 40mm 
- deklarowany λD = 0,039 W/mK 
- obliczeniowy λobl = 0,040 W/mK 
Współczynnik przewodzenia ciepła: dla grubosci 20 - 30mm 
- deklarowany λD = 0,041W/mK 
- obliczeniowy λobl = 0,042 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne 
ciężarem własnym:
- dla grubości ≥ 40 mm 1,35kN/m³ 
- dla grubosci 20 - 30 mm 1,65kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Polska Norma

PN-EN 13162+A1:2015-04  (wersja angielska)

2.3.2. Akceptowani producenci
 Firmy posiadające materiały o danych parametrach

2.3.3. UWAGA! świadczenie obejmuje również wszelkie nadproża otworów drzwi, 
bram i okien, które należy uwzględnić  w projekcie.

2.4. Warstwa ocieplenia ze styropianu
2.4.1. Ocieplenie fundamentu
2.4.1.1. Dane charakterystyczne 
Poziom wytrzymałości na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych

DS(N)2 ± 0,2%
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Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)

DS(70,-)2 ± 2%

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 
temperatury

DLT(1)5 ≤ 5%

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 
10°C

0,036 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E
2.4.2. Ocieplenie ścian nadziemnych
2.4.2.1. Dane charakterystyczne
Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych

DS(N)2 ± 0,2%

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)

DS(70,-)2 ± 2%

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
czołowych

TR100 ≥ 100 kPa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 
10°C

0,038 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogień E
2.4.3 Izolacja przeciwwilgociowa
Zgodnie z punktem SST. B.02.00 o robotach fundamentowych.
2.4.4. Akceptowani producenci

 Firmy posiadające materiały o danych parametrach
2.5. Stalowe elementy wzmacniające ściany z cegieł
2.6. Materiały do mocowania izolacji termicznej
2.7. Okładziny elewacyjne
2.7.1. Żaluzje techniczne
2.7.1.1. Dane charakterystyczne

 malowanie proszkowe na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne

 anoda naturalna 15 – 20 um.

 aluminium surowe

2.7.1.2. Akceptowani producenci
 Firmy posiadające materiały o danych parametrach

2.7.2. Płyty z kamienia naturalnego
2.7.2.1. Dane charakterystyczne

 Wymiar zgodny z dokumentacja techniczną
 grubość ok. 4 cm
 wykończenie powierzchni szlifowane

2.7.2.2. Akceptowani producenci
 Firmy posiadające materiały o danych parametrach
 wymiar zgodny z dokumentacją techniczną

2.7.3. Materiały do mocowania okładzin elewacyjnych
2.7.4.1. kotwy do okładziny kamiennej dostosowane odpowiednio do ciężaru płyt 

kamiennych

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
3.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały 

wymagane w celu prowadzenia robót murowych.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu
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4.1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy 
w  ramach oferowanej ceny elementów budowlanych  oraz wszelkich materiałów
wymaganych w celu prowadzenia robót murowych.

4.2. Dozwolone jest jedynie stosowanie specjalistycznego transportu dostosowanego do 
przewozu elementów do wmurowania.

4.3. Rozładunek  i  prawidłowe  składowanie  elementów do wmurowania  na  placu  
budowy  jest obowiązkiem GW.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Inspekcja frontu robót
5.1.1 Roboty murowe powinny być wykonywane w komplecie przez jednego wykonawcę, 

który musi udzielić na nie gwarancji w całości.
5.1.2 Przedrozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy

i podwykonawcy  zakończyli  prace  związane  z  fundamentowaniem
5.1.3 Generalny Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie 

fundamentów są równe, suche, wolne od ciał obcych, i czy spełniają wszelkie 
warunki niezbędne do uzyskania najwyższej jakości.

5.1.4 Roboty montażowe dekoracyjnych elementów na elewacji powinny być wykonane w 
komplecie przez jednego wykonawcę, który musi udzielić na nie gwarancji w całości.

5.1.5 Przedrozpoczęciem robót montażowych izolacji termicznej należy sprawdzić czy 
pozostali wykonawcy i podwykonawcy  zakończyli  prace  związane  z  robotami 
murowymi.

5.1.3 Generalny Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie ścian
murowych są równe, suche, wolne od ciał obcych, i czy gwarantują prawidłowe 
zamocowanie oraz spełniają wszelkie inne warunki niezbędne do uzyskania 
najwyższej jakości.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania murów : 
5.2.1 W zwykłych murach, należy przyjmować grubość normową spoiny : 

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

5.2.2 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

5.2.3 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

5.2.4 Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w 
liczbie, co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu 
spoin. 

5.2.5 W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. 
5.2.6 Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może dokonywane być tylko w liczbie 

koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. 
5.2.7 Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być 

niższa od +10C. 
5.3. Wykonanie okładzin ścian elewacyjnych
5.3.1. Mocowanie za pomocą kotew do wmurowania

 Kotwy muszą być wmurowane na odpowiedniej głębokości w podłożu nośnym (beton 
lub mur z cegły pełnej) 

 Przy kotwieniu w elementach nośnych budowli niedozwolone jest osłabianie ich 
przekrojów poprzecznych, zagrażające nośności konstrukcji. Wykonanie okładziny 
elewacyjnej z kamienia naturalnego musi być poprzedzone fachowo wykonanym 
projektem wykonawczym zgodnym z wymiarami sprawdzonymi na placu budowy i 
zaakceptowanym przez wiodące biuro projektowe. 

 Każda płyta kamienna mocowana jest z reguły w czterech punktach. Przed 
wywierceniem otworu w danym miejscu wycina się izolację termiczną, którą należy 
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ponownie przykleić po wmurowaniu kotwy. 
 Montaż należy zacząć od stawienia szalunku na wysokości dolnej krawędzi 

najniższego rzędu płyt. 
 Wyciąć izolację termiczną w obszarze planowanych wierceń.
 Wywiercić otwory dla kotew nie naruszając prętów zbrojeniowych. 
 Oczyścić otwory z pyłu. 
 Ustawić płyty z kamienia naturalnego na zaprojektowanej wysokości. 
 Ustawić górną krawędź płyty na wymagany odstęp od ściany nośnej i zaklinować
 Dopasować kotwy nośne i mocujące. 
 Zwilżyć otwory na kotwy, wypełnić je zaprawą cementową i odpowiednio ją zagęścić.
 Kotwę wcisnąć w zaprawę cementową, dokładnie ustawić i wsunąć bolec kotwy.
 Zaprawę cementową ponownie zagęścić i wygładzić. 
 Uzupełnić izolację termiczną w obszarze kotwy. 
 Ustawić następną płytę.  

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Kontrola jakości wykonania robót murowych oraz warstwy ocieplenia polega na 

sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
6.2. Generalny Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć dane od producenta dotyczące 

stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi atestami i 
certyfikatami.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego:

 Rysunki warsztatowe
 Schematy montażowe

6.4. Kontroli jakości i wykonania robót polega na sprawdzeniu:
 dokładności wypełnienia spoin pionowych i poziomych w murze;
 dokładności wymiarowej oraz odchyłek w pionie;
 dokładności wykonania przewiązek w murze
 ciągłości materiału izolacyjnego na ścianie;
 stałości wymiarowej materiału izolacyjnego;
 ilości elementów mocujących materiał izolacyjny do ściany;

7.0.  Obmiar robót
7.1. Jednostką obmiarową jest 1m2

8.0. Odbiór robót
8.1. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego.
8.2. Odbiór robót powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika 

budowy.
8.3. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi i 

postanowieniami niniejszej specyfikacji
8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.

9.0. Podstawa płatności
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową.

10.0. Przepisy związane
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
Specyfikacja. 

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty 
styropianowe (PS-E).

PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej 
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PN-EN 197-1:2002 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: 

Elementy murowe silikatowe.PN-EN 771-3:2005
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy,

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: 

Nadproża.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005jw.
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa 

tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa 

murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości 

objętościowej świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej 
zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości

wysuszonej stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskaniestwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część3: Określenie początkowej 
wytrzymałości muru na ścinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne.

36



PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – 
Wymagania i metody badań.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 

wartości cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych 

do kominów jednościennych –Wymagania i metody badań.
PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne.
PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe.
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część
1-2: Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na 
wypadek pożaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część
2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i 
wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część
3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi

kanałami spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody 
badań odporności na pożar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi 
kanałami spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody 
badań w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów 
kominowych – Wymagania i metody badań.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe 

– Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań
reakcji na ogień.

PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i 
zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
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PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia – Zaprawy o określonej składzie materiałowym, 
wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 
z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki 

zewnętrzne. 
PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin 

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych. 
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokiennik i 

wewnętrzne.
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe.
PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu 

komórkowego – Elementy drobnowymiarowe.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 

Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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ROZDZIAŁ V - SST. B.04.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Grupa: 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria: 45.26.20.00-1 Specjalne roboty inne niż dachowe
45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45.26.24.00-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45.26.26.00-7 Różne specjalne roboty budowlane

1.0.  Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 
PN- EN 10025:2002
2.1.1.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 o długościach:

 do 140 mm – 3 do 13 m; 
 powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; 
 do 100 mm dla długości większej.
 Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.1.2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 o długościach:
 do 80 mm – 3 do 12 m; 
 80 do 140 – 3-13 m 
 powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
 do 100 mm dla długości większej.
 Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.1.1.3. Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 o długościach:
 do 45 mm – 3 do 12 m; 
 powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
 do 100 mm dla długości większej.
 Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

2.1.1.4. Blachy
2.1.1.4.1. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 w grubościach 6-40 mm, szerokościach 

160-700 mm i długościach:
 dla grubości do 6 mm – 6,0 m
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 dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
 tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.1.1.4.2. Blachy grube wg PN-80/H-92200 w grubościach 5-140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000×2000
1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 
1500×6000

1750×3500
1500×3000

    Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.1.4.3. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 o długościach:

 przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
 przy średnicy od 25 do 50 mm – 3-9 m
 Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kształtowniki zimno gięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, 
St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta
liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli:

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
 nie przekraczają:

0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 
0,7 mm dla walcówki o grubości większej.
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
 znak wytwórcy
 profil
 gatunek stali
 numer wyrobu lub partii
 znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki
2.2.1. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo stosować elektrody ER-346 
lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
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Elektrody powinny mieć:
 zaświadczenie jakości
 spełniać wymagania norm przedmiotowych
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.2.2.1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:

 dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
 dla średnic powyżej 16 mm – 5.8-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.2.2.2. śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
2.2.2.3. nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-
2:1998

2.2.2.4. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
2.2.2.5. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
2.2.2.6. podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
2.2.2.7. Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy 

na główkach.
2.2.3. Kotwy wklejane chemicznie do betonu

 Pręty gwintowane z podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej A4,

 Ampułki żywiczne  wg wytycznych dostawcy
2.2.4. Powłoki malarskie i zabezpieczające

 Materiały na powłoki malarskie i zabezpieczające wg opisu technicznego projektu 
konstrukcji.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

żurawiami. 
2.3.2. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników.
2.3.3. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. 
2.3.4. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.

2.3.5. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej.

2.3.6. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

2.3.7. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu.

2.3.8. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.
2.3.9. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
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 zgodności z projektem,
 zgodności z atestem wytwórni
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
 jakości powłok antykorozyjnych.

2.4.3. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
3.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały 

wymagane w celu prowadzenia robót murowych.
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych
3.3.1. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
3.3.2. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
3.3.3. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
3.3.4. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją.

3.3.5. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.4.  Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt odpowiedni dla tego rodzaju 
robót.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu
. .41 Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
. .42 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Tolerancja  wykonania  i  montażu  konstrukcji stalowej wg  PN - 77 / B - 06200.
Klasa konstrukcji stalowych spawanych: 2  wg PN – 87 / M – 69008.

5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 

nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia.

5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej

w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń według załączonej tabeli.
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Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nie prostoliniowość Pręty, blachownice,
słupy, 

części ram

0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500
500-1000

1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000

16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16

5.3.2. Połączenia spawane
5.3.2.1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień
i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5 mm.

5.3.2.2. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza się grubość mniejszą:

 o 5% – dla spoin czołowych
 o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.
5.3.2.3. Wymagania dodatkowe takie jak:

 obróbka spoin
 przetopienie grani
 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.4. Zalecenia technologiczne
 spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne
 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Połączenia na śruby
 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
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podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 
jak na dwa zwoje.

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym.

5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
 sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 

5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcj

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka

1 odchylenie osi słupa względem osi
teoret

5 mm

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm

3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15
mm

4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie wiecej niż 15
mm

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.0.
Roboty podlegają odbiorowi.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8.0. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.0.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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 ROZDZIAŁ VI - SST. B.04.00ROBOTY POKRYWCZE
(PRZEKRYCIE DACHOWE, WARSTWY IZOLACYJNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE)

Grupa: 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Klasa: 45.26.00.00-7 Roboty w zkresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria: 45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

45.26.11.00-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45.26.12.00-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45.26.13.00-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45.26.14.00-8 Pokrywanie
45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów
45.45.30.00-7 Roboty remontowe

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

 Poszycie dachu blachą trapezową
 Paroizolacja z folii PE
 Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej lub styropianu
 Pokrycie dachu podwójną, całkowicie przylegającą warstwą papy termozgrzewalnej
 Obróbki blacharskie
 Obróbki z folii instalacyjnych i konstrukcyjnych przejść dachowych wraz z 

uszczelnieniami
 Obróbki podstaw pod urządzenia dachowe 
 Aplikacje szczeliwa i masy uszczelniające

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1. Warstwy pokrycia dachowego
2.1.1. Warstwa wierzchnia - papa termozgrzewalna:

 osnowa ze stabilizowanej włókniny poliestrowej o gramaturze 300g/m2;
 maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1200 – 1400 N/5cm
 maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 900 - 1100 N/5cm
 odporność na spływanie 110°C 
 wierzchnia posypka gruboziarnista;
 gr. 5,6 – 5,8 mm
 reakcja na ogień - E
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2.1.2. Warstwa podkładowa – papa podkładowa:
 osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2
 maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1000 - 1200 N/5cm
 maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 800 - 1000 N/5cm
 odporność na spływanie 105°C 
 wierzchnia posypka drobnoziarnista
 gr. 5,0 – 5,2 mm
 reakcja na ogień - E

2.1.3. Kliny do wyrobienia spadku – z wełny mineralnej
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m2 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70kPa 
Obciążenie punktowe przy 5 mm ≥ 450N 
Parametry techniczne półproduktu przeznaczonego do produkcji klinów 
dachowych
Stabilność wymiarów w temp. 70ºC i wilgotności względnej powietrza 
90% w czasie 48h

≤ 0,1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15kPa 

2.1.4. Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,037W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m3 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Krótkotrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m² 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm ≥ 500N 
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych

≤ 1%

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa 
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP 

2.1.2.4 Paroizolacja: folia PE o gr. 0,2 mm
Paroprzepuszczalność Sd≥ 82+100/-30m
Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż min. 65 N/50 mm
w poprzek min. 70 N/50 mm
Wydłużenie 
wzdłuż 270%
w poprzek 480%
Wodoszczelność spełnienie wymagań

przy 2 kPa 

2.2 Inne materiały budowlane
2.2.1 Uszczelnienia  krawędziowe:  należy  zastosować zalecane  przez  producenta pokryć

dachowych, odpowiednie do typu zastosowanego pokrycia.
2.2.2 Listwa  wykańczająca: aluminiowa  -  3mm x25mm,  z wierzchu  rowek  45° na 

szczeliwo;
2.2.3 Wpusty dachowe: stosownie do zastosowanego systemu pokrycia i odwodnienia 

dachu.
2.2.4 Szczeliwo i masa uszczelniająca wodoszczelna: stosownie do zaleceń 

46



producenta pokrycia dachowego.
2.2.5     Łączniki i zamocowania
2.2.5.1  Paroizolacja – dwustronnie klejące taśmy rozprężne 
2.2.5.2  Mocowanie wełny mineralnej:

do paroizolacji - klej na zimno , 
do blachy – łączniki teleskopowe

2.2.5.3 Mocowanie blachy trapezowej do konstrukcji dachu  wkrętami samogwintującymi w 
każdej fali

2.2.5.4 Inne  dopuszczone  systemy:  jakiekolwiek  posiadające  komplet  atestów,  oraz 
zatwierdzone   przez   producenta   systemu   pokrycia   dachowego   i   Inspektora 
Nadzoru.

2.2.5.5 Mocowanie obróbek blacharskich - łączniki ocynkowane z łbami malowanymi w 
kolorze obudowy.

2.2.6 DOPUSZCZONE MATERIAŁY NA OBRÓBKI BLACHARSKIE
2.2.6.1 Blacha stalowa obustronnie ocynkowana o minimalnej grubości 0,80mm
2.2.6.2 Blacha aluminiowa o grubości 1,2mm,
2.2.6.3 Powłoka EPDM lub folia PVC 
2.2.6.4 Kolor:  zgodny  z  elewacją  ;  inne  wybiera  i  zatwierdza  Generalny  Projektant 

upoważniony przez Zamawiającego.
2.2.6.5 Elementy mocowania: schowane: stal kadmowana; zewnętrzne: stal nierdzewna;

wielkości: określone przez producenta
2.2.7 MOCOWANIE OBRÓBEK DO PODŁOŻA
2.2.7.1 W celu umocowania elementów opierzeń na dachu można stosować ciśnieniowo 

impregnowaną  tarcicę iglastą.
2.3. Zaakceptowani producenci

◦ Firmy posiadające materiały o danych parametrach

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 
3.1 Generalny   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   wszelki   sprzęt   i   materiały 

wymagane w celu prowadzenia robót.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
4.1 Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w 

ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w 
celu prowadzenia robót.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1 INSPEKCJA FRONTU ROBÓT
5.1.1 Roboty   dachowe   łącznie   ze   wszelkimi   przejściami   przez   dach   muszą być 

wykonywane w komplecie przez jednego wykonawcę , który musi udzielić na nie 
gwarancji w całości.

5.1.2 Przedrozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy
i podwykonawcy  zakończyli  prace  związane  z  konstrukcją dachową oraz  prace, 
których wykonanie wymaga przejęcia lub transportowania sprzętu po dachu.

5.1.3 Generalny Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie powierzchnie są 
równe, suche, wolne od ciał obcych, i czy gwarantują prawidłowe zamocowanie
oraz spełniają wszelkie inne warunki niezbędne do uzyskania najwyższej 
jakości pokrycia dachowego i opierzeń.

5.1.4 Do  prac  przystępować dopiero  gdy  roboty  związane  z  usuwaniem  usterek 
zostaną zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru.

5.2 PRZYGOTOWANIE
5.2.1 Starannie oczyścić powierzchnie, na których będzie układane pokrycie dachowe 

i opierzenia.
5.2.2 Podczas układania na nich pokrycia (blacharki) powierzchnie muszą być suche.
5.3 PAROIZOLACJA
5.3.1 Przy układaniu paroizolacji stosować się do zaleceń producenta. Ułożyć  na całej 

powierzchni stropu.
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5.3.2 Układać poziomymi warstwami, z zakładką przynajmniej 15 cm
5.3.3 Zakończenia - przynajmniej 15 cm
5.3.4 W  celu uzyskania na krawędziach i narożach podwójnej warstwy, zakładka powinna 

mieć przynajmniej 15 cm.
5.3.5  Paroizolacja powinna być szczelna i nienaruszona.
5.4 IZOLACJA TERMICZNA
5.4.1 Ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej
5.4.2 Spadki do koryt odwodnienia wykonać układając kliny spadkowe
5.4.2 Odpowiednio przytwierdzić warstwy do podłoża.
5.4.3 Niedopuszczalne jest wypełnianie przerw między płytami izolacji luźnymi 

kawałkami wełny mineralnej,
5.5 WYKONANIE POKRYCIA PAPĄ 
5.5.1 Ułożyć izolację dachową tak, aby łączenia każdej warstwy były rozmieszczone 

schodkowo.
5.5.2 Wyrównać łączenia między warstwami.
5.5.3 Wykonać obróbki przejść instalacyjnych, wpustów dachowych, attyk, narożników i 

innych charakterystycznych elementów.
5.5.4 Pokrycie dachowe i blacharkę oraz inne elementy montować ściśle stosując się do 

instrukcji montażowych producenta.
5.5.5 Zachować   szczególną staranność celem uniknięcia  uszkodzeń powłoki papy       
5.5.6 Ograniczyć poruszanie  się po gotowym dachu  do  niezbędnego  minimum  

i zwiększyć   nadzór nad pracownikami
5.6 OBRÓBKI BLACHARSKIE I OPIERZENIA
5.6.1 Generalny   Wykonawca   ma   obowiązek   przedłożyć do   zatwierdzenia   przez 

projektanta   upoważnionego   przez   Zamawiającego   oraz   Inspektora   Nadzoru 
rysunki   przedstawiające   szczegółowo   detale   koryt odwadniających, grzbietu   
dachu, detale zamocowania, obróbkę blacharską, obramowanie otworów i inne 
istotne szczegóły.

5.6.2 Należy  określić, które elementy będą przygotowywane  warsztatowo, a które 
wykonywane na budowie.

5.7 RODZAJ OPIERZEŃ
5.7.1 Ewentualne płaskie  arkusze  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub  aluminiowej,  

anodowanej  i lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor ustalony przez 
zamawiającego, grubości min. 0.8mm., mechanicznie łączone na zakład 
i mocowane za pomocą ukrytych nitów.

5.7.2 Zakład pionowy: minimalny 4cm, maksymalny 5cm.
5.7.3 Szerokość arkusza blachy: zgodnie z projektami wykonawczymi.
5.8 WYKONANIE ELEMENTÓW
5.8.1 Należy w miarę możliwości stosować elementy prefabrykowane w wytwórni, 

eliminując prace na budowie do niezbędnego minimum.
5.8.2 Przeddostarczeniem na budowę należy nanieść warsztatowo wszystkie projektowane

warstwy wykończenia, gwarantujące ustaloną jakość wyrobu.
5.8.3 Podczas  montażu  należy  zachować tolerancje  wymiarowe  stosownie  do  norm 

producenta.
5.8.4 Pracemontażowe na budowie należy przestrzegając  ściśle instrukcji montażowych 

producenta.
5.9 USUWANIE USTEREK I SPRZĄTANIE
5.9.1 Dokładnie sprawdzić  jakość wykonanych robót i usunąć usterki;
5.9.2 Usunąć z terenu gruz i śmieci przestrzegając przepisów o ochronie środowiska;
5.9.3 Po  ukończeniu  robót  dachowych  zabronione  jest  magazynowanie  jakichkolwiek 

materiałów i sprzętu na dachu.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
6.1.1 Zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakości ISO 9000
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ 
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WYKONAWCĘ
6.2.1 Dane  dot.  produktu:  Generalny Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć dane od

producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i 
odpowiednimi atestami i certyfikatami.

6.2.2 Wymagania co do wytrzymałości: pokrycie powinno wytrzymywać siłę ssania wiatru o 
prędkości do 150 kilometrów na godzin  .

6.3 KONTROLA JAKOŚCI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
6.3.1 Wykonawca (jeszcze przed przystąpieniem do robót) zobowiązany jest 

przedłożyć Inspektorowi  Nadzoru  komplet  atestów, certyfikatów  i  gwarancji 
producenta odnośnie wbudowanych materiałów

6.3.2 Bezwzględnie wymagane są atesty przeciwpożarowe dotyczące wszystkich 
materiałów użytych do pokrycia dachu!

6.3.3 Ze względu na potokowy charakter robót niemożliwe jest aby wszystkie kolejne 
warstwy  dachu,  przed  ich  zakryciem  mogły  być odebrane  przez  Inspektora
Nadzoru; wynika stąd konieczność zwiększonej kontroli wewnętrznej GW.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1m2

8.0. Odbiór robót
Wszystkie roboty  podlegają odbiorom.

9.0. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.0 Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne
dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej 
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ROZDZIAŁ VII - SST. B.06.00 STOLARKA i ŚLUSARKA OTWOROWA
(DRZWI WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE, OKNA)

Grupa: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej oraz roboty 

ciesielskie
Kategoria: 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45.42.11.10-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45.42.11.20-1 Instalowanie progów
45.42.11.30-4 Instalowanie drzwi i okien
45.42.11.40-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45.42.11.60-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
drzwi i okien w budynku

1.2. Zakres SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
następujących czynności:

 przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi oraz okien,
 wykonanie warsztatowe elementów ślusarki oraz stolarki drzwiowej i okiennej
 dostarczenie elementów stolarki oraz ślusarki na teren budowy
 usytuowanie i mocowanie drzwi oraz okien w otworach,
 uszczelnienie i obróbki;
 regulacje.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby stosowane przy montażu drzwi:
 drzwi,
 materiały uszczelniające,
 inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych, itp.).

2.1.1. Drzwi wewnętrzne
Drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których drzwi są 
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. 
Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów 
składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez 
powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji drzwi oraz ich 
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części podlegających wymianie.
2.1.2. Materiały uszczelniające

Do wykonywania uszczelnień między drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin
między ościeżnicą drzwiową a ościeżem

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozprężna 
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowa
jednoskładnikowa
Pianka poliuretanowa 
dwuskładnikowa
Wełna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma rozprężna 
paroszczelna
Taśma butylowa do okien

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić 
w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod 
wpływem temperatury.
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w
dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.1.3. Inne wyroby i materiały
Przy montażu drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:

 elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:
kołki rozporowe (dyble),
kotwy,
śruby, wkręty,

 elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podkładki, kątowniki stalowe,

 elementy wykończeniowe:
listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi .
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

 każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną,

 wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umoŜliwiający ich pełną 
identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin 
zakończenia montaŜu drzwi powinien siękończyćprzed zakończeniem terminów 
przydatności dostosowania odpowiednich wyrobów).
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Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do 
montażu drzwi 
Drzwi z drewna należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a 
aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, 
należy przechowywać mw magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. 
Drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
rzejnych. 
Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Montaż drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących montaż okien i drzwi balkonowych.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do:

 sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
 wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w 

ościeżach,
 transportu technologicznego wyrobów,
 wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. 
Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. 
Wyroby należy zabezpieczać przez:

 ścisłe ich ustawienie w rzędach,
 wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
 usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
 łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 

transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,
 usztywnienie bloków za pomocą progów,
 ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby 
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nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną
.
5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Warunki przystąpienia do montażu drzwi.

Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu 
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie drzwi przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W przypadku drzwi drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 
elementach drzwi). 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić:

 prawidłowość wykonania ścian,
 rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
 czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą.

5.2. Ogólne zasady montażu drzwi 
5.2.1. Usytuowanie drzwi w ościeżu

 Drzwi należy sytuować w ościeżu zgodnie z projektem.
5.2.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze

 Ustawienie drzwi powinno zapewniać:
luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany 
wymiarów drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczające funkcjonalności drzwi,
miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

 Do podpierania progu ościeżnicy drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich 
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są 
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.

 Do ustawienia drzwi w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
 Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 

możliwość odkształcania się drzwi.
 Zamocowanie drzwi przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 

zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia 
obciążenia.

 Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia drzwi w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie.

 Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na funkcjonalność drzwi.

5.2.3. Zasady mocowania drzwi 
 Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność drzwi była zachowana, tzn. ruch skrzydeł drzwiowych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
Do mocowania drzwi w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, 
kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służąco mocowania 
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drzwi,a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między ościeżnicą a ścianą.
 Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 

ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby
dostosowane do materiału ościeży.

 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych.

 W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciąŜeń 
na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach.

6.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić:

 prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną,

 rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
 możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy sprawdzić:

 zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

 zgodność drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną,

 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: 
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych,

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających.

6.1.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

 podparcia progu ościeżnicy,
 zamocowania mechanicznego drzwi na całym obwodzie ościeŜnicy (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi),
 izolacji termicznej szczeliny między ościeżnicą a ościeżem, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy  i 
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akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu drzwi, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
 jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją
 powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu
 odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać

1,5 mm/m i nie więcej niŜ3 mm łącznie,
 sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł
  równica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości 

elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
 sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania
 otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, 

otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub 
otwierać,

 sprawdzenie szczelności zamontowanego drzwi i prawidłowości regulacji okuć–
zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami.
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi 
w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora(zamawiającego) oraz wykonawcy

7.0. Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest 1m2

8.0 Odbiór robót
Wszystkie roboty związane z wykonaniem stolarki i ślusarki drzwiowej podlegają 
odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz 
końcowemu.
Podstawą odbioru jest ocena wizualna oraz ocena pracy wykonanego elementu.

9.0. Podstawa rozliczenia
Podstawę rozliczania montażu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót obejmujący montaż drzwi.
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż drzwi uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu,
 ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
 zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,
 ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
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szczegółowej specyfikacji technicznej,
 obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem,
 regulację skrzydeł i okuć,
 obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi,
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
 likwidację stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

10.0. Przepisy związane

PN-EN 107:2002 Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.).
PN-EN 410:2001 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i 

słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN ISO 717-1:1999 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza– Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność– Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 

– Metoda badania.
PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony –Kuloodporność– Wymagania i 

klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony –Kuloodporność– Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i 

klasyfikacja (oryg.).
PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne 
(oryg.).

PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie 

dynamiczne (oryg.).
PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 

badania dla określenia odporności na próby włamania 
ręcznego (oryg.).

PN-EN ISO 10077-1:2007 
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 

żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – 
Część1:Postanowienia ogólne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne właściwości 
użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika 

przenikania ciepła – Część2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza– Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność–Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem 
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– Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążanie wiatrem – Metoda 

badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i 

klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do 

drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część2: 

Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do 

drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część3: 
Metoda badania powrotu poodkształceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część4: 

Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2010 
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi– 

Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część1:Kompletne 

okna i drzwi (oryg.).
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi– Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki 
grzejnej – Część2:Okna dachowe i inne okna wystające z 

płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim– Metoda 

badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia 

pionowe,zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – 

Wymagania i klasyfikacja – Część1: Rura uderzeniowa 
(oryg.).

PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 
badania – Część2: Próba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 
badania – Część1: Rura uderzeniowa (oryg.).

PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 
badania – Część2: Próba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań– Część1: 

Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.

PN-EN 13363-1+A1:2010 
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone 

z oszkleniem – Obliczanie współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła 

–Część1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z 

oszkleniem –Obliczani współczynnika przenikania 
całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła –

Część2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – 

Metoda badania (oryg.).
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
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budynków – Część1:Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.

PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część5:Klasyfikacja na podstawie wyników 

badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie 

skrzydła.
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne – Część1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 
właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności.
PN-EN ISO 10140-1:2011  Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Część1: Zasady 
Stosowania dla określonych wyrobów (oryg.).

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Część2: Pomiar 

izolacyjności od dźwięków powietrznych (oryg.).
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Część3: Pomiar 
izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (oryg.).

PN-EN ISO 10140-4:2011  Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Część4: 

Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).
PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych – Część5: 
Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk 

badawczych i wyposażenia (oryg.).
PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje –
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Część1-4: Oddziaływanie ogólne – 

Oddziaływanie wiatru.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – 
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i 

poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia
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ROZDZIAŁ VIII – SST. B.07.00 TYNKI

Grupa: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Klasa: 45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategoria: 45.45.10.00-3 Dekorowanie
45.44.12.00-9 Kładzenie glazury
45.45.12.00-5 Zakładanie paneli

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ściennych 
wewnętrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg 
poniższego.

 Tynki wewnętrzne
 Tynki cementowo-wapienne
 Suche tynki
 Okładziny ścienne wewnętrzne.
 Tynki zewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych..
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
 Barwa – wg wzorca producenta zgodna z dokumentacja techniczną
 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
 antypoślizgowe
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Konstrukcja metalowa i łączniki wg instrukcji producenta.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
 Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
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 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
 Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
 Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej.

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych należy układać na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej,
 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 
należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 
powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią 
płyty winien wynosić ok. 10 mm).

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu płytek
 liczby szczerb i pęknięć,
 odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
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Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9.0. Podstawa płatności
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9.2. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie podłoża,
 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
 uporządkowanie miejsca pracy.

9.3. Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:
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 przygotowanie zaprawy,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 moczenie płytek, docinanie płytek,
 ustawienie i rozbiórką rusztowań,
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
 zamurowanie przebić,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków,
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.0.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe.
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ROZDZIAŁ IX – SST. B.08.00 ROBOTY MALARSKIE

Grupa: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Klasa: 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria: 45.44.20.00-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne
45.44.21.00-8 Roboty malarskie
45.44.22.00-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45.44.21.10-1 Malowanie budynków
45.44.21.80-2 Powtórne malowanie

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

 Malowanie konstrukcji stalowych,
 Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

 wodę – do farb wapiennych,
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
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zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
2.5.3.1. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

 wydajność – 6–10 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

2.5.3.2. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna

 wydajność – 15–16 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 8 h

2.5.3.3. Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania 
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

2.5.3.4. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
2.5.4.1. Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

 wydajność – 6–10 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

2.5.4.2. Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
 wydajność – 4,5–5 m2/dm3
 czas schnięcia – 24 h

2.5.4.3. Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
 wydajność – 5–6 m2/dm3,
 max. czas schnięcia – 24 h

2.5.4.4. Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
 wydajność – 6–8 m2/dm3
 czas schnięcia – 24 h

2.5.4.5. Lakier bitumiczno-epoksydowy
 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
 czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
2.5.5.1. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

 wydajność – 6–8 m2/dm3
 czas schnięcia – 12 h

2.5.5.2. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-
81901/2002

 wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
2.5.6.1. Wymagania dla farb:

 lepkość umowna: min. 60
 gęstość: max. 1,6 g/cm3
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
 roztarcie pigmentów: max. 90 m
 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
2.5.6.2. Wymagania dla powłok:

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
 grubość – 100-120 m
 przyczepność do podłoża – 1 stopień,
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 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża,

 twardość względna – min. 0,1,
 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki
 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki.
2.5.6.3. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie 

lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min. +5°C.

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
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stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i     

odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
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sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.0. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0.  Przepisy związane
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  

odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkidowe. 
BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

       Wymagania podstawowe. 
PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 
BN-82/5046-05 Opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i 

pałąkiem. 
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ROZDZIAŁ X - SST. B.09.00 POSADZKI

Grupa: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Klasa: 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kategoria: 45.43.10.00-7 Kładzenie płytek

45.43.11.00-8 Kładzenie terakoty
45.43.20.00-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45.43.21.00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45.43.21.10-8 Kładzenie podłóg
45.43.21.11-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45.43.21.12-2 Kładzenie nawierzchni

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót:

 Przygotowanie powierzchni pod ułożenie posadzki
 Ułożenie posadzki
 Czyszczenie powierzchni

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Płytki ceramiczne
2.1.1. Dane charakterystyczne

 rozmiary oraz rozmieszczenie zgodne z dokumentacją techniczną
 nasiąkliwość wodna < 0,1 %
 wytrzymałość na zginanie ~ 45 N/mm2
 siła łamiąca ~2500 N
 odporność na ścieranie - 5
 odporność na działanie środków domowego użytku – GA
 odporność na plamienie – 5
 odporność chemiczna - GLA, GHA
 odporność na pęknięcia włoskowate
 antypoślizgowość – R9

2.1.2. Akceptowani producenci
 Firmy posiadające materiały o podanych parametrach

2.2. Kleje do podłóg ceramicznych
2.2.1. Dane charaktersystyczne

 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³
 Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³
 Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm³ 
 Min./max. grubość kleju (przyklejanie płytek lub szpachlowanie powierzchni) 2 mm/5 

mm
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 Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do 
+25 °C 

 Czas dojrzewania 5 minut
 Żywotność ok. 3 godziny
 Czas otwarty pracy min. 20 minut
 Korygowalność 10 minut
 Wchodzenie na posadzkę po ok. 24 godzinach
 Fugowanie po ok. 24 godzinach
 Pełne obciążanie po ok. 3 dobach

2.2.2. Akceptowani producenci
 Firmy posiadające materiały o podanych parametrach

2.3. Fuga do płytek ceramicznych - drobnokruszywowa cementowa zaprawa do 
spoinowania

2.3.1. Dane charakterystyczne
 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm3
 Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)ok. 1,80 kg/dm3
 Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm³
 Min./max. szerokość spoiny 1 mm/6 mm
 Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie stosowania od

+5 °C do +25 °C
 Czas dojrzewania ok. 5 minut
 Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 
 Czyszczenie zaspoinowanej okładziny po 10-30 minutach
 Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
 Pełne obciążanie po ok. 24 godzinach

2.4. Wykładzina dywanowa
Roztwór do gruntowania – dyspersyjny środek gruntujący do zagruntowania chłonnych 
lub nie chłonnych mineralnych podłoży.
Masa wyrównująca – zaprawa wygładzająca do wyrównania posadzki pod wszelkiego 
rodzaju wykładziny.
Klej do wykładzin – płyn mocujący zalecany przez producenta wykładziny.
Wykładzina dywanowa – obiektowa, rolowana lub w płytkach wykładzina pętelkowa 
strzyżona. Dobór odpowiedniej wykładziny zaakceptowany  będzie przez Inwestora 
oraz  wiodące biuro projektowe.

2.5. Posadzka epoksydowa
◦ wysokowytrzymała farba epoksydowa do betonu
◦ kolor RAL 7032
◦ cokół jak posadzka zasadnicza wys. 10 cm
◦ stosować dwie warstwy

2.6. KONTROLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.6.1 Należy przedstawić do zatwierdzenia przez Głównego Projektanta upoważnionego   

przez Zamawiającego pełno wymiarowe próbki z każdego rodzaju lub gatunku  
ceramicznej płytki podłogowej i ściennej przewidzianej do zastosowania;

2.6.2 Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego należy sporządzić
i nieodpłatnie dostarczyć wzornik: narożnik min. 1 x 1 m z pokazaniem wszystkich 
elementów systemu: posadzka, cokół, spoinowanie, płytka ścienna itd.;

2.6.3 Należy przedstawić dane producenta i wymagane atesty dotyczące płytki, kleju 
i zaprawy do spoinowania;

2.7 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.7.1 Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie  w miejscach 

przewidzianych projektem organizacji robót i placu budowy, uzgodnionym z 
Przedstawicielem Zamawiającego.

2.7.2 Wykonanie projektu organizacji robót i placu budowy należy do Generalnego
Wykonawcy.

2.7.3. Składowanie   materiałów   na   placu   budowy   może   odbywać się jedynie   
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w warunkach dopuszczonych przez dostawcę systemu (temperatura, wilgotność, 
wentylacja, wysokość składowania, bezpieczeństwo pożarowe, itp.)

2.7.4 Należy  dostarczyć materiały  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach,  
z  oryginalnymi etykietami z nazwą producenta, rodzajem materiału, znakiem 
towarowym, instrukcją mieszania i rozcieńczania.

2.7.5 Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 7°C.
2.7.6 Należy przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia 

pożaru lub samozapłonu.

2.8 ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
2.8.1 Należy zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie przed uszkodzeniem;
2.8.2 Należy naprawić uszkodzenia i wyczyścić zanieczyszczenia spowodowane 

niewłaściwym zabezpieczeniem;
2.8.3 Należy zastosować odpowiednie osłony i sprzęt ochronny, aby zapobiec zabrudzeniu   

klejem lub zaprawą powierzchni  już wykonanych,  na których przechowuje się i  
przygotowuje materiały;

2.8.4 Odpadki,  szmaty i inne materiały,  które  mogą stanowić zagrożenie  pożarowe należy 
umieścić w  zamkniętym  metalowym  pojemniku  i  codziennie  usuwać z terenu robót;

2.8.5 Generalny Wykonawca ma obowiązek chronić elementy budynku wykonane wcześniej 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót

2.8.6 Wszelkie  uszkodzenia  lub  zabrudzenia  innych  elementów  budynku,  np.  klejem lub
zaprawą, muszą być niezwłocznie usuwane, jeszcze przed ich wyschnięciem lub 
związaniem

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt i narzędzia wymagane w 
celu prowadzenia robót.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w 
ramach oferowanej ceny wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1 POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH, PARKIETU, 
WYKŁADZINY DYWANOWEJ I PCV
5.1.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
5.1.1.1 Należy  zapewnić odpowiednie  ogrzewanie  i  wentylację w pomieszczeniach, w 
których przeprowadzane są prace związane z układaniem posadzki;
5.1.1.2 Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia 
nadmiernym wahaniom temperatury;
5.1.2 WYMAGANIA ODNOŚNIE PODŁOŻA
5.1.2.1 Dostarczana mieszanka zaprawy samopoziomującej powinna być trwała.
5.1.2.2 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej powinnybyć udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
5.1.2.3 Podkłady pod posadzki powinny być trwałe,  nieodkształcalne,  poziome (lub ze 
spadkami przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;
5.1.3 WYKONANIE POSADZKI
5.1.3.1 Nanoszenie  zaprawy samopoziomującej
5.1.3.2 Nanoszenie kleju do płytek ceramicznych , parkietu, wykładziny dywanowej i PCV .
5.1.3.3 Układanie  płytek ceramicznych, parkietu, wykładziny  dywanowej i PCV
5.1.3.4   Lakierowanie i szlifowanie parkietu
5.2 UWAGI
5.2.1 Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być 
wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich 
Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną. 
5.2.2 Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające
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je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i 
kończącej bieg schodów lub pochylni. Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się 
kolorem kontrastowym z kolorem posadzki.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
6.1.1 Zgodnie z normą ISO 9000
6.2 SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIAŁOW PROWADZONY PRZEZ 

WYKONAWCĘ
6.2.1 Dane  dot.  produktu:  Generalny Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć dane od 

producenta dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i 
odpowiednimi atestami i certyfikatami.

6.3 KONTROLA JAKOŚCI ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
6.3.1 Generalny  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić do  zatwierdzenia  przez 

Głównego Projektanta upoważnionego przez Zamawiającego próbki wykończenia  o  
wymiarach  20  x  20  cm. W celu przygotowania próbek należy nałożyć wykończenie   
na materiał identyczny z podłożem występującym w rzeczywistości.

6.3.2 Wyboru i zatwierdzenia faktur i kolorów dokonuje Główny Projektant upoważniony 
przez Zamawiającego.

7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 

9.0. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni podłogi z cokołem wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem  podłoża, wykonaniem posadzki oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.0.  Przepisy związane
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: 

Określanie właściwości ogniowych metodą płyty 
promieniującej

PN-77/P-04947 Metody badań wyrobów włókienniczych. Dywany, chodniki i 
włókiennicze wykładziny podłogowe. Wyznaczanie odkształcenia
po ściskaniu dynamicznym

PN-90/P-04980 Tekstylia -- Pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie i ocena 
antyelektrostatyczności metodą symulowania procesu chodzenia

PN-EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z 
okrywą

PN-EN 1307:2005 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów z 
okrywą

PN-EN 1307:2006 jw.
PN-EN 1307:2008 jw.
PN-EN 13297:2002 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja igłowanych 

pokryć podłogowych z okrywą
PN-EN 13415:2003 Kleje -- Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- 

Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych
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ROZDZIAŁ XI – SST. B.10.00 WYPOSAŻENIE I AKCESORIA
(WYPOSAŻENIE SPORTOWE, PODRĘCZNY SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY,

BALUSTRADY)

Grupa:
39.30.00.00-5 Różny sprzęt
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynku
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa: 45.34.00.00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie
45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria: 45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45.44.10.00-0 Roboty szklarskie

45.34.32.00-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45.34.32.20-1 Instalowanie gaśnic
45.42.11.41-4 Instalowanie przegród

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wyposażenia sportowego,  podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 
balustrad.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót:

 montaż elementów stałych i ruchomych 
 montaż wyposażenia sportowego stadionu lekkoatletycznego
 montaż podręcznego sprzętu gaśniczego
 montaż siatek zabezpieczających
 montaż balustrad
 montaż ogrodzenia
 porządkowanie placu budowy

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0.   Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów budowlanych

2.1.   Bieżnia tartanowa
Sześć torów po obwodzie i osiem torów na prostej 

Wymagana zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe Karta techniczna oferowanej nawierzchni 
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potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. - 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie. Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru 
przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, 
praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować sie wiedza techniczną.

2.1.1. Charakterystyka nawierzchni:

    Nawierzchnia  sportowa  bezspoinowa,  poliuretanowo-gumowa,  o  grubości  
min.13mm,  nieprzepuszczalna  dla  wody,  do  użytkowania  w  butach  z  kolcami,  
wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub  
betonowej,  Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej.  
Służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów  
konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w  
tabeli :

Nawierzchnia  powinna być  przyjazna dla otoczenia i  ludzi  korzystających z niej,  a  
zawartość związków chemicznych powinna spełniać normę DIN V 18035-6. 

Ze względu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania  imprez masowych w  
udziałem publiczności w obrębie bieżni, nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację  
ogniową min. Cfl - s2

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert , dotyczące nawierzchni :

 Atest Higieniczny PZH  lub dokument równoważny
 Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami  IAAF,

wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF.
 Badania  potwierdzające  bezpieczeństwo  ekologiczne,  wydane  przez  laboratorium

posiadające akredytację IAAF
 Kompletny  raport  z  badań,  wydany  przez  jednostkę  akredytowaną  ,potwierdzający

zgodność  proponowanej  nawierzchni  z  wymogami  PN  EN  14877:  2014   i
potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni 

 Karta techniczna  oferowanej nawierzchni  , POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA
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Wytrzymałość na rozciąganie                                 0.80 – 0.85 N/mm2

Wydłużenie przy  zerwaniu                              60 – 65 %

Odporność na obuwie z kolcami 
- wytrzymałość na rozciąganie  
- wydłużenie przy  zerwaniu

 0,75 – 0.85 N/mm2

 60  - 65 %
Poślizg
- nawierzchnia sucha (min. - max.)
- nawierzchnia mokra (min. – max.)

80 - 83 
60 – 64

Odporność na ścieranie ≤ 3 g

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC 1.8  -  2.0 mm

Tłumienie energii w temp. 23ºC 36 – 38 %



 Autoryzacja  producenta  oferowanej  nawierzchni  sportowej  wydana  wykonawcy  i
dotycząca przedmiotowego zadania  wraz  z potwierdzeniem gwarancji  .  Autoryzacja
musi być załączona w oryginale. 

 Certyfikat   IAAF  Class  1  dla  obiektu  wykonanego  z  oferowanego  systemu
nawierzchniowego  w  europejskiej  strefie  klimatycznej  ,zgodny  z  żądaną  grubością
nawierzchni bieżni.

 Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości  na  bieżnię
.

 Aktualne  badania  na  normę  EN  PN  13501  określające   wymaganą  klasyfikację
ogniową.

 Próbka  oferowanej  nawierzchni  z  oznaczeniem  producenta  i  typu  oferowanego
produktu.
 
Uwaga ! 

Powyższe  dokumenty  należy  przedłożyć  wraz  z  ofertą  a  brak  któregokolwiek
dokumentu lub załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. Dokumenty
te  powinny  potwierdzać  zgodność  oferty  z  wymogami  Zamawiającego  dotyczących
parametrów nawierzchni przewidywanej do realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy wykonywaniu obiektów
lekkoatletycznych nie mniejsze niż:
−  dla  kategorii  VA  lub  VB  ‒  wykonanie  co  najmniej  dwóch  stadionów  z  bieżnią  
okrężną o o obwodzie 400 m lub 300/333 m na stadionie, który posiada Świadectwo  
PZLA lub co najmniej dwóch stadionów z bieżnią okrężną o obwodzie  200  m  
wykonywanych w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”,  
wdrożonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być 
większe niż 6 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, 
kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa  asfaltobetonowa powinna  być  uwałowana  w  taki  sposób  aby  nie  
występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji. 
Natomiast  podbudowa  betonowa powinna  być  wolna  od  mleczka  cementowego,  
szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej
zwykłej.  Wody  opadowe  odprowadzane  będą  poprzez  odwodnienie  liniowe  do  
kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan. 

Technologia wykonania  nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu „sandwich” 

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być 
większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, 
kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).
Podbudowa  asfaltobetonowa powinna  być  uwałowana  w  taki  sposób  aby  nie  
występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji. 
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Natomiast  podbudowa  betonowa powinna  być  wolna  od  mleczka  cementowego,  
szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym.

Impregnacja podłoża .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją  ręcznie  – za pomocą wałka ,  lub mechanicznie  – poprzez natrysk  
pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym . 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy  
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany 
jest z systemem poliuretanowym ( PUR)  w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak 
wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność
wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna.

Uwaga.  Zaszpachlowaną warstwę należy  bezwzględnie  pokryć w przeciągu 24 h. Po  
przekroczeniu  tego  terminu  należy  zaimpregnować.  Należy  to  zrobić  również  po  
opadach deszczu.

Wykonanie warstwy użytkowej .

Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy  mieszany jest w proporcji
wagowej  składników A:B = 100:65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany .  
Mieszać   należy  w mieszalnikach  do  PUR o  wymuszonym  działaniu   tak,  aby  nie  
napowietrzyć  systemu   a  obroty  mieszalnika  nie  mogą  przekraczać  300  obr/min.  
Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną  i zaszpachlowaną 
warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi  raklami .

            Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem , granulatem EPDM(z 
pierwotnej Produkcji, barwiony w masie!!-nie dopuszcza się granulatu z 
recyklingu!!! )o  granulacji  1-3,5 mm , który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się .
Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam” . 

            Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu należy zebrać . 
            Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas  wykonywania  prac  ,  należy  bezwzględnie  przestrzegać    aby wilgotność  
otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być  
wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam  gdzie będzie użytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm.

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem  EPDM  oraz jednolity kolor. 
-  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.
- Posypka  z EPDM w warstwie górnej powinna być  trwale związana z warstwą poliuretanu.
- Nie należy  dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien
być zebrany.  
-  Powstałe  łączenia  (wynikające  z technologii  instalacji)  powinny być  liniami  prostymi,  bez
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uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
- Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w
przypadku boisk, kortów itp). 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  komplet  dokumentów  odbiorowych  dotyczących  
nawierzchni

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

OGÓLNA  INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA   ZEWNĘTRZNYCH  NAWIERZCHNI  
SPORTOWYCH 
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi  i  do tego celu powinny  
służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do  
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie 
nawierzchni  .  Unikać  zabrudzeń olejem ,  emulsją  asfaltową  oraz innymi  środkami  
chemicznymi powodującymi  odbarwienie nawierzchni  .Nie dopuszczać do jazdy na  
rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja,  straż , pogotowie  
ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu
na nośność podbudowy .

            Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 
charakter  ogólny.  Jako  że  faktyczny  stan  nawierzchni  sportowych  jak  też  sposób  
użytkowania   jest  zróżnicowany  i   jest  poza  naszą  kontrolą,  nasze  sugestie,  bez  
względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od 
konieczności dbałości o produkt.

UWAGI!

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
      technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

       -  Wykonanie i odbiór  urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych,  wymogów p.poż.,  warunków  technicznych  stosowania  i  
Polskich Norm.

     -  W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich  
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

          - Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest  niedozwolone.  (Ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  z  dn.  
04.02.1994r.)

       - Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i  
polskimi normami.

2.2     Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej.
Wymagana zgodność  z  norma PN-EN 15330-1,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub  
rekomendacja  techniczna  ITB,  lub  wynik  badan  specjalistycznego  laboratorium  
badającego  nawierzchnie  sportowe.  Zgodność  parametrów  oferowanego  systemu  
nawierzchni  z  wymogami  PZPN.  Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni  
potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja
producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje 
wraz z potwierdzeniem gwarancji  udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.   
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz 
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Projektanta  przystosowującego  projekt  do  warunków  miejscowych.  Przy  wyborze  
rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedza techniczna.

2.2.1 Parametry trawy :

1. wysokość włókna min 40 max 43 mm
2. ilość pęczków min. 8800/m2
3. ilość włókien min 105.600/m2
4. waga całkowita min 2500 g/m2
5. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 111 N/100mm
6. siła potrzebna do wyrywania pęczka trawy po starzeniu min 74 N
7. dtex min 15.600
8. grubość każdego włókna min 360 mikronów
9. typ trawy: monofil, prosty
10. trawa tuftowana 100% polietylen
11. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilości zgodnej z badaniem
12. pod trawą należy zamontować matę prefabrykowaną o grubość min 11mm max 
15mm

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:  

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu ( nawierzchnia + 
wypełnienie+ mata), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality 
Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz 
potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez 
Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). 
Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for
Football Turf (edycja 2012).
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, 
potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni
w zakresie, który nie został objęty raportem z badań  
c)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni .
d)  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię.
e) Certyfikat FPP dla producenta trawy
f) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 oferowanego 
systemu( nawierzchnia + wypełnienie+ mata).

Wariant II
Parametry trawy :

1. wysokość włókna min 39 max 43 mm
2. ilość pęczków min. 8272/m2
3. ilość włókien min 99.200/m2
4. waga całkowita min 2110 g/m2
5. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 70 N/100mm
6. wyrywanie pęczka po starzeniu min 50N
7. dtex min. 12.600
8. grubość każdego włókna min. 600 mikronów (dopuszcza się grubość mierzoną w 
inny sposób niż po średnicy)
9.  typ trawy: monofil, prosty
10.  trawa tuftowana 100% polietylen
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11. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR zgodnie z badaniem
12. pod trawą należy zamontować matę prefabrykowaną o grubość min 20mm max 
22mm wykonaną z polietylenu

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty: 

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport 
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni + wypełnienie, 
potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf 
(edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne 
parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny 
na www.FIFA.com). 
Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for
Football Turf (edycja 2012).
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, 
potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni
w zakresie, który nie został objęty  raportem z badań   
c)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni .
d)  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię.
e) Certyfikat FPP dla producenta trawy
f) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 oferowanego 
systemu( nawierzchnia + wypełnienie+ mata).

2.3          Zakola stadionu wraz ze skoczniami (skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia 
do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu z przeszkodami)     
Wymagana nawierzchnia rozbiegów z grupy syntetycznych prefabrykowanych 
nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni poliuretanowych z pełnego poliuretanu 
(Full Pur), posiadającej certyfikat IAAF (zgodnie z bieżącą listą na stronie IAAF), 
których jakość została potwierdzona po zainstalowaniu na obiektach, które uzyskały 
certyfikat IAAF Class 1.

2.3.1     Skocznia do skoku w dal składa się rozbiegu, belki odbicia i zeskoczni. Długość 
rozbiegu mierzona od miejsca odbicia (linii odbicia) do początku rozbiegu – 51 m. 
Zaprojektowana jednostronna skocznia dla skoku w dal (rozbieg + zeskocznia) będzie 
miała  długość 61 m (rozbieg 51 m + 10 m minimalna odległość od belki odbicia do 
dalszego końca zeskoczni), Szerokość rozbiegu powinna wynosić 1,22 m ± 0,01 m. 
Rozbieg powinien być wyznaczony białymi liniami o szerokości 5 cm, malowanymi na 
zewnątrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie może przekroczyć 
1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m rozbiegu całkowite nachylenie w dół (spadek) w 
kierunku biegu zawodnika nie może przekroczyć 1:1000 (0,1 %). Nachylenie podłużne 
0,1 % musi być również zachowane dla różnicy poziomów belek do odbicia i poziomu 
bliższego i dalszego narożnika zeskoczni. Linia odbicia powinna znajdować się w 
odległości od 1 m do 3 m od bliższego końca zeskoczni. Odbicie w skoku w dal 
powinno nastąpić z belki zagłębionej w rozbiegu, której poziom musi być równy z 
poziomem rozbiegu i zeskoczni. Krawędź belki bliższa zeskoczni nazywa się linią 
odbicia. Belka do odbicia powinna być wykonana z drewna lub innego sztywnego 
materiału i być białego koloru. Jej długość to 1,22 m ± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 
mm i grubość nie więcej niż 100 mm, Bezpośrednio za linią odbicia powinna być 
zainstalowana listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 
1,22 m ± 0,01 m z drewna lub innego sztywnego materiału w kolorze kontrastującym z 
belką do odbicia.   Skocznia dwuścieżkowa – szerokość zeskoczni 4,02 m.
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2.3.2      Skocznia do trójskoku  składa się rozbiegu, belki odbicia i zeskoczni. Długość 
rozbiegu mierzona od miejsca odbicia (linii odbicia) do początku rozbiegu – 40 m. 
Zaprojektowana jednostronna skocznia dla trójskoku (rozbieg + zeskocznia) będzie 
miała  długość 61 m (rozbieg 40 m + 21 m minimalna odległość od belki odbicia do 
dalszego końca zeskoczni), Szerokość rozbiegu powinna wynosić 1,22 m ± 0,01 m. 
Rozbieg powinien być wyznaczony białymi liniami o szerokości 5 cm, malowanymi na 
zewnątrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie może przekroczyć 
1:100 (1,0 %), a na ostatnich 40 m rozbiegu całkowite nachylenie w dół (spadek) w 
kierunku biegu zawodnika nie może przekroczyć 1:1000 (0,1 %). Nachylenie podłużne 
0,1 % musi być również zachowane dla różnicy poziomów belek do odbicia i poziomu 
bliższego i dalszego narożnika zeskoczni. Linia odbicia powinna znajdować się w 
odległości od 1 m do 3 m od bliższego końca zeskoczni. Odbicie w skoku w dal 
powinno nastąpić z belki zagłębionej w rozbiegu, której poziom musi być równy z 
poziomem rozbiegu i zeskoczni. Krawędź belki bliższa zeskoczni nazywa się linią 
odbicia. Belka do odbicia powinna być wykonana z drewna lub innego sztywnego 
materiału i być białego koloru. Jej długość to 1,22 m ± 0,01 m, szerokość 200 mm ± 2 
mm i grubość nie więcej niż 100 mm, Bezpośrednio za linią odbicia powinna być 
zainstalowana listwa z wkładką plastelinową o szerokości 100 mm ± 2 mm i długości 
1,22 m ± 0,01 m z drewna lub innego sztywnego materiału w kolorze kontrastującym z 
belką do odbicia.   Skocznia dwuścieżkowa – szerokość zeskoczni 4,02 m.

2.3.3      Skocznia do skoku o tyczce
Składa się  z rozbiegu, skrzynki i zeskoku.  Długość rozbiegu wynosi 45 m. Szerokość 
rozbiegu powinna wynosić 1,22 m ± 0,01 m. Na ostatnich 8 m rozbiegu nawierzchnia 
syntetyczna powinna być pogrubiona co najmniej do 20 mm (jest to 23 wymóg dla 
obiektów certyfikowanych i zalecenie dla szkolno-treningowych). Rozbieg powinien być
wyznaczony białymi liniami o szerokości 5 cm, malowanymi na zewnątrz rozbiegu. 
Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu nie może przekroczyć 1:100 (1,0 %), a na 
ostatnich 40 m rozbiegu całkowite nachylenie w dół w kierunku biegu zawodnika nie 
może przekroczyć 1:1000 (0,1 %). Zeskok (miejsce lądowania) zaprojektowano o 
wymiarach 8 m (długość – nie licząc przedniej części) x 6 m (szerokość) x 0,8 m 
(wysokość). Część przednia zeskoku, wzdłuż skrzynki, powinna mieć długość 2 m. 
Skrzynka do której zawodnik wkłada tyczkę przed odbiciem powinna być wykonana z 
odpowiednio sztywnego materiału i być wpuszczona w ziemię. Górna krawędź skrzynki
powinna znajdować się na równi z poziomem rozbiegu. Długość skrzynki mierzona 
wzdłuż dna powinna wynosić 1 m; szerokość od strony rozbiegu – 60 cm i powinna 
zmniejszać się w kierunku zeskoku do szerokości 15 cm na dnie skrzynki. 

2.3.4     Skocznia do skoku wzwyż
Składa się z rozbiegu i zeskoku. Długość projektowanego rozbiegu wynosi 20 m. 
Maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca odbicia w 
kierunku środka poprzeczki nie może przekraczać 1:250 (0,4 %) wzdłuż jakiegokolwiek
promienia powierzchni półokrągłej centrowanej pośrodku pomiędzy stojakami. Miejsce 
odbicia powinno być poziome, a ewentualne odchylenie od poziomu musi być w 
zgodzie z wymaganiami przedstawionymi powyżej. Pełne pokrycie zakola 
zaprojektowano nawierzchnią syntetyczną. Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia  
rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia, powinna być pogrubiona co najmniej do 20 mm
(jest to wymóg dla obiektów certyfikowanych i zalecenie dla obiektów szkolno-
treningowych). Miejsce lądowania (zeskok) powinno być tak usytuowane, aby 
zbliżający się zawodnik nie korzystał z pochylenia terenu. Zeskok do skoku wzwyż  
(miejsce lądowania) zaprojektowano o wymiarach 6 m (długość) x 4 m (szerokość)
 x 0,7 m (wysokość).  Projektowane jest  zaznaczanie na rozbiegu do skoku wzwyż 
(kółkami o średnicy 5 cm) początku strefy pogrubienia nawierzchni do 20 mm.

2.4 Balustrady
2.4.1 Balustrady zewnętrzne
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Dane charakterystyczne:
 pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 wypełnienie prętem stalowym na profilu 20x20x3
 mocowane do płyty żelbetowej od góry punktowo
 dopuszcza się mocowanie balustrady inne niż w dokumentacji projektowej dobrane do 

wymaganego obciążenia balustrady tworząc stabilną konstrukcję - nie zmieniające 
jednak efektu wizualnego. W wypadku przyjęcia takiego rozwiązania rysunki 
warsztatowe wykonawcy należy przedstawić do akceptacji architekta.

 System mocowania i detale wykończenia wg detali balustrad i technologii producenta.

2.4.2. Balustrady wewnętrzne
Dane charakterystyczne:

 pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 wypełnienie prętem stalowym
 mocowane do płyty żelbetowej od góry punktowo
 dopuszcza się mocowanie balustrady inne niż w dokumentacji projektowej dobrane do 

wymaganego obciążenia balustrady tworząc stabilną konstrukcję - nie zmieniające 
jednak efektu wizualnego. W wypadku przyjęcia takiego rozwiązania rysunki 
warsztatowe wykonawcy należy przedstawić do akceptacji architekta.

 System mocowania i detale wykończenia wg detali balustrad i technologii producenta..

2.5.      Siłownia zewnętrzna wraz z systemowymi fundamentami i urządzeniami
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN , aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST,. Wykonawca zapewni , aby tymczasowo 
składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowo- kosztorysowa lub 
ST przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu 
robót , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru. Urządzenia 
montowane na siłowni zewnętrznej winny być zamówione w specjalistycznej firmie. 
Powinny posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1176-1, PN-EN 
1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-
7, PN-EN 177. Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym projektem 
zagospodarowania terenu. 

2.6      Trybuna o konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych posadowiona na wylewanych 
ławach monolitycznych. 

2.6.1 Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektu montażu opracowanego 
przez dostawcę konstrukcji prefabrykowanych, przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Montaż  konstrukcji 
wykonać pod ścisłym nadzorem geodezyjnym zachowując tolerancje odchyłek. 
Dopuszczalne odchyłki montażowe: 
- w pionie +/-5 mm
- w kierunku poprzecznym +/- 5 mm
- w kierunku poprzecznym +/- 5 mm 

2.6.2 Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. 
U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 
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z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być 
trwale oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny 
posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.6.3 Projektuje się łącznie 408 miejsc siedzących w kolorze grafitowym. 
Siedziska o podwyższonym oparciu, montowane śrubami rozprężnymi do konstrukcji 
żelbetowej, zgodnie z wytycznymi producenta. Siedziska muszę spełniać następujące 
wymagania :
 Odporność na wysokie i niskie temperatury, siedziska nie odkształcają się w okresie 

upałów i nie pękają w okresie najsilniejszych mrozów;
 Odporność na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV;
 Odporność mechaniczna, w tym na akty wandalizmu, dzięki specjalnie wzmocnionej 

konstrukcji; 
 Trwałość barw;
 Estetyczne i ergonomiczne kształty zapewniające widzowi komfort;
 Mocowanie bezpośrednio do podłoża, uniemożliwiające demontaż osobom 

niepowołanym; oraz posiadać wszelkie wymagane atesty. Siedziska należy zaopatrzyć
w nieusuwalne tabliczki z oznaczeniem numeru miejsca, w uzgodnieniu z inwestorem.

2.6.4      Zadaszenie trybuny w konstrukcji stalowej i pokryciu z membrany architektonicznej 
pokrytej pcv.
Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla
wyrównania membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany 
należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na 
jednym z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o owalnych talerzykach dociskowych należy 
mocować ustawiając je równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego brzegu. 
Właściwie zamocowany łącznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać
ponad powierzchnię folii membrany. Następnie należy naciągnąć membranę do 
uzyskania gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań i zamocować na drugim 
końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe łączniki 
montażowe. Drugi brzeg membrany mocować należy analogicznie, naciągając 
membranę w poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym pofałdowania. Następne 
pasy membrany ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę o szerokości 130 mm 
przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran o 
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szerokości 2 m do pokrycia całej powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż 
ułożonych pasów pokrywając miejsca mocowań mechanicznych. Dla właściwego 
naprężenia membrany należy najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero 
potem mocować drugi brzeg. Gęstość mocowań membrany (liczba łączników) 
uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci dachowej i powinna zostać określona
przed przystąpieniem do robót pokrywczych, jednak dla membran o szerokości 1 m nie
powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran o szerokości 2 m nie 
większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny być umieszczane bliżej 
niż 30 mm od brzegów membrany. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy 
przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę zgrzanego materiału na rozrywanie. 
Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą 
szerokości 40 mm a detali dyszą szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są 
podgrzewane i dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane 
jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak membrana. Temperatura i 
prędkość zgrzewania ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych i 
rodzaju użytej membrany. 

2.8      Rzutnia do pchnięcia kulą
Koło wykonać z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej co najmniej 6 mm
grubości o średnicy wewnętrznej 2,135 m +/- 5mm, głębokości 14 -26 mm 
poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy, próg wykonany z drewna zgodnie z 
wymaganiami przepisów (szerokość od 11,2 cm do 30 cm z cięciwą o długości 
1,21 m +/- 0,01 o promieniu takim samym jak kolo i wysokości 10 cm +\- 0,2 
cm) w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła. Sektor rzutów o 
nawierzchni mineralnej długości 23,7 m i kącie między liniami sektora 35º, 
spadek podłużny sektora w kierunku pchnięcia – do 0,1 %.

2.9    Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem wraz z siatką zabezpieczającą koło
Rzutnia została zaprojektowana jako rzutnia z dwoma oddzielnymi kołami (do 
rzutu dyskiem o średnicy 2,50 m ± 5 mm i do rzutu młotem o średnicy 2,135 m) 
w którym dla przeprowadzenia konkursu rzutu młotem montuje się wkładkę 
redukcyjną zmniejszającą średnicę koła do 2,135 m. Powierzchnia wewnątrz 
koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4 cm – 2,6 cm poniżej 
poziomu górnej krawędzi obręczy (wykonanej z taśmy stalowej, co najmniej 6 
mm grubości). Górna krawędź obręczy koła rzutów powinna znajdować się na 
poziomie nawierzchni sektora rzutów i nie może być nią pokryta. W obydwóch 
konkurencjach należy zaprojektować taki sam sektor rzutów – wycinek koła o
kącie 34,92°. Szerokość 88,75 m – 54,95 m. Spadek podłużny sektora w 
kierunku rzutu nie może przekroczyć 0,1 %. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom i sędziom – muszą być 
wykonywane z klatki ochronnej, posiadającej certyfikat IAAF, celowe 
(ekonomicznie) jest rozgrywanie obu konkursów z jednego koła. Środek koła 
musi znajdować się co najmniej 3,50 m od klatki. 

2.10     Ławki obok siłowni zewnętrznej
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe 
w podłożu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.
Projektuje się ustawienie ławek o metalowych elementach nośnych 
i  siedziskach  drewnianych  (drewno  liściaste  barwione)  następującego  typu:  kolor  
elementów drewnianych to palisander, kolor elementów żeliwnych to czarny matowy.
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo 
i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wszystkie elementy 
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metalowe będą malowane na kolor czarny.

2.11       Ogrodzenie systemowe wokół stadionu i wokół rzutni.
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania 
ogrodzeń. W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: zachowanie 
wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów - 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki - poprawność ustawienia słupków 
prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, rozstaw słupków i ich 
zabetonowanie). Ogrodzenie systemowe według projektu architektonicznego, wykonać
na podmurówce z płyty pełnej, słupki wpuszczone min. 0,9 m na fundamencie 
systemowym rz. Pos. -1,2 m. Systemowe elementy ogrodzenia wykonane z rur 
kwadratowych malowane proszkowo na kolor RAL 7022. Elementy ruchome wykonać 
w ilości – brama 5 sztuk szer. 420 cm, furtka 2 sztuki szer. 120 cm wg. szczegółowego 
schematu załączonego do opracowania.

2.12       Odwodnienia liniowe szczelinowe bieżni i terenu obok trybuny.
W ramach przedmiotowego zadania projektuje się odwodnienie terenu z 
wykorzystaniem odwodnień liniowych z tworzywa z podłączeniem do projektowanego 
systemu kanalizacji deszczowej.
W  zależności  od  rodzaju  odwadnianej  powierzchni,  jak  również  funkcji  jaką  ma  
spełniać dany obszar inwestycji zaprojektowano:
 Odwodnienie stadionu  piłkarsko-lekkoatletycznego z 400 metrową bieżnią torową

za  pomocą  odwodnień  liniowych  z  tworzywa  typu  np.  RECYFIX  ze  szczeliną
wlotową w postaci pokrywy koryt wykonanej ze stali w powłoce KTL  i nasadami
tworzywowymi które wyznaczają pierwszy tor bieżni, wraz z ośmioma studzienkami
odpływowymi,

 Koryta odwodnienia liniowego winny być wykonane są z polietylenu dużej gęstości 
z domieszką polipropylenu PE-PP materiał ten odznacza się wysoką odpornością
chemiczną,  jest  odporny  na  działanie  mrozu  i  soli,  nie  podlega  wpływom
promieniowania UV, jest w 100% nienasiąkliwy. 

Nie  dopuszcza  się  stosowania  odwodnień  z  materiałów  kruchych  mogących  ulec
uszkodzeniom  mechanicznym  na  skutek  uderzenia  np.:  odwodnień  z  korpusem
opartym na mieszankach betonowych.

 Korpusy  koryt  muszą  być   łączone  w  systemie  pióro-wpust  dla  płynnego
prowadzenia linii  ciągów odwodnienia. Górna powierzchnia korpusu powinna być
przykryta   płytą  stalową   z  powłoką  KTL  ze  szczelinami  zabezpieczonymi
wypustkami gumowymi. 

 Wyznacznik  pierwszego  toru  zaprojektowano  z  pokryw  tworzywowych  koloru
białego  dostosowany do promienia obiektu.

 W skład systemu wchodzą: korytka odwadniające szczelinowe na odcinki proste,
korytka  szczelinowe  do  stosowania  na  łuku,  studzienki  odpływowe  z  nasadą
rewizyjną szczelinową umożliwiającą czyszczenie systemu.

 Korytka  połączone na pióro-wpust i posiadają 21 żeber  pionowych i 2 poziome
kotwiące i   stabilizujące  kanał w   trakcie  montażu 

Przy budowie piaskownic zalecane jest użycie krawężników SOFT  z elastyczną 
nakładką EPDM w celu obramowania piaskownicy. Element dolny  piaskownicy 
produkowany jest z tworzywa sztucznego. Korytka dostarczane są w komplecie z 
rusztem metalowym z trwale zamocowana mata gumową. Piaskownice Sportfix 
(łapacze piasku) zapobiegają przedostawaniu się  piasku na graniczącą  z piaskownicą
bieżnią. 
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Dla przedmiotowej inwestycji, ze względu na jej przeznaczenie, dobrano 
wielofunkcyjne kanały retencyjno - odwodnieinowe o parametrach minimalnych.
Materiały stosowane do wykonania kanałów retencyjno-odwodnieniowych ze 
zintegrowanym adapterem i rusztem żeliwnym GGG 50 (EN-GJS-500-7) z powłoką 
KTL muszą posiadać dokumenty stwierdzające ich zgodność z normą europejską 
dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 1433.

Kanały posiadające funkcję retencji wody deszczowej.
Korpus kanału wykonany z tworzywa PE-PP o żebrowanej strukturze o parametrach 
minimalnych ujętych w poniższej tabeli.
Górną część kanału stanowi adapter wykonany z tworzywa o ścianach układających 
się pod kątem, ze specjalną poziomą krawędzią biegnącą wzdłuż całego elementu, 
zabezpieczającą przed poziomym wyrywaniem, wyposażony w zintegrowany ruszt z 
żeliwa sferoidalnego GGG-50 (EN-GJS-500-7). Adapter posiada zmienny przekrój 
(zwężająco - rozszerzający).

Dno oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską
betonową. Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz
wyprofilowanie umożliwiające wykonanie odpływu dolnego.

Klasa wytrzymałości korpusu po zabudowie = F900.
Minimalna wytrzymałość na temperaturę stałą 80 st. C.
Minimalna wytrzymałość na temperaturę chwilową 95 st. C.
Nasiąkliwość korpusu kanału = 0%.
Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe.

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami 
przekazanymi przez producenta/dostawcę materiałów. Łączenie kanałów za pomocą 
systemu pióro-wpust.

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować 
materiały o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić 
stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wymagania są zgodne z zapisami SST „Wymagania ogólne”

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
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Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne.
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z dokumentacją
Projektową i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy “Prawo Budowlane” z dnia 7 
lipca 1994 r. ( t.j. z 2003 r.Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią ich jakość.

7.0.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  Wymagania ogólne
Jednostką obmiaru jest sztuka.

8.0. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  “Wymagania ogólne”.
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane 
zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.0. Podstawa płatności
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST “Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

 wykonanie warsztatowe mebli oraz akcesoriów
 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce budowy 
 montaż elementów na placu budowy
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0. Przepisy związane

            PN-EN 12228:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie 
wytrzymałości połączenia nawierzchni syntetycznych 

PN-EN 12229:2014-04 Nawierzchnie terenów sportowych -- Procedura 
przygotowania próbek do badań darni syntetycznej i 
próbek do przebijania 

PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie 
wytrzymałości na rozciąganie nawierzchni z tworzyw 
sztucznych

PN-88/F-06100.04 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i 
laminowych -- Oznaczanie odporności na ścieranie

PN-88/F-06100.05 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i 
laminowych -- Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę

PN-88/F-06100.06 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i 
laminowych -- Oznaczanie odporności na działanie pary wodnej

PN-88/F-06100.07 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i 
laminowych -- Oznaczanie odporności na działanie zmiennych 
temperatur

PN-88/F-06100.08 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i 
laminowych -- Oznaczanie odporności na promieniowanie 
ultrafioletowe i stopnia światłotrwałości

PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe 
grupy A i B

PN-EN 3-2:1999 Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności 
elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne

PN-EN 3-3:1998 Gaśnice przenośne -- Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, 
badania mechaniczne

PN-EN 3-4:1999 Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne 
wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej

PN-EN 3-5+AC:1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe
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PN-EN 3-6:1997 Gaśnice przenośne -- Postanowienia dotyczące weryfikacji 
zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5

PN-EN 3-6:1997/A1:2001 Gaśnice przenośne -- Postanowienia dotyczące 
weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, 
arkusze od 1 do 5

PN-EN 3-7 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań

PN-EN 3-7:2004 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań

PN-EN 3-7:2007  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań

PN-EN 3-7:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań

PN-EN 3-8:2007 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-
7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania 
mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 
roboczym równym 30 bar lub niższym

PN-EN 3-8:2007/AC:2007 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe 
do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie 
i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym 
dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub 
niższym

PN-EN 3-9:2007 Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-
7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

PN-EN 3-9:2007/AC:2007 Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe 
do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na 
CO2

PrPN-EN 15047 Butle do gazów -- Wytyczne projektowania i konstrukcji 
bezszwowych stalowych butli wielokrotnego napełniania, 
stosowanych jako przenośne gaśnice i aparaty oddechowe, o 
pojemności wodnej od 0,5 l do 15 l

PrPN-EN 1866 Gaśnice przewoźne
PrPN-EN 3-7:2004/prA1 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, 

wymagania eksploatacyjne i metody badań (Zmiana A1)
PrPN-prEN 15045 Butle do gazów -- Wytyczne projektowania i konstrukcji 

bezszwowych butli z aluminium lub stopu aluminium, 
wielokrotnego napełniania, stosowanych jako przenośne gaśnice
z dwutlenkiem węgla, o pojemności wodnej od 0,5 l do 150 l

PrPN-prEN 3-10 Gaśnice przenośne - Część 10: Postanowienia dotyczące oceny 
zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7

PrPN-prEN 3-8 Gaśnice przenośne - Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7
dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania 
mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 
równym 30 bar lub niższym

PrPN-prEN 3-9 Gaśnice przenośne - Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7
dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2
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ROZDZIAŁ XII - SST. B.11.00 ROBOTY DROGOWE
(PARKINGI, DROGI I CHODNIKI, UKSZTAŁTOWANIE TERENU)

Grupa: 45.20.00.00-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

Kategoria: 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Klasa: 45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie wykonania dróg, parkingów i chodników oraz prac 
związanych z zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu.

1.2. Zakres SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową – opisem technicznym, rysunkami i obejmuje :

  wykonanie dróg,
  wykonanie chodników,
  wykonanie parkingów,
  zagospodarowanie i ukształtowanie terenu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
robót z Dokumentacją Projektową i wymaganymi normami ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne”

2.0. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

2.1. Płyty betonowe 
Dane charakterystyczne:

 wymiar 80x80x8 cm
 fazowana
 wytrzymałość charakterystyczna na zginanie ≥ 3,5 Mpa
 charakterystyczne obciążenie niszczące ≥ 3 kN
 odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D
 odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I
 nasiąkliwość ≤ 6%
 kolor – biel pergaminowa, popielaty

2.2. kostka betonowa 
Dane charakterystyczne:

 wymiar 40x60x8, 30x30x8
 bezfazowa
 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu ≥ 3,6 Mpa
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 odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D
 odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I
 nasiąkliwość ≤ 6%
 kolor – szary

2.3. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek można stosować:

 krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną,

 krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
 ławach betonowych, 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych

2.4. Kruszywo
2.4.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1[3] 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo.

2.4.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania:

L.p. Wyszczególnienie
właściwości

Wymagania według PN-EN 13242:2004

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Badanie
według

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,063 mm, % (m/m)

f12 f12 PN-EN 933-1

2 Zawartość nadziarna, %(m/m),
nie więcej niż

GA75-GA85 GA75-GA85  PN-EN 933-1

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

SI40 SI40 PN-EN 933-4

4 Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, % (m/m), nie

więcej niż

1 1 PN-B-04481

5 Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym zagęszczeniu I

lub II, %

od 30 do 70
od 30 do 70

od 30 do 70
od 30 do 70

PN-EN 933-8:2001

6 Ścieralność w bębnie Los
Angeles

a) ścieralność całkowita po
pełnej

liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralnośćLA35 całkowita

po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż

LA35  LA50 PN-EN1097-2

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie
więcej niż

WA242 WA242 PN-EN1097-6

8 Mrozoodporność, ubytek masy
po 10 cyklach zamrażania, %

(m/m), nie więcej niż

F2
po 10 cyklach

F4
po 10 cyklach

PN-EN1367-1

9 Rozpad krzemianowy i - - PN-EN1367-1
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żelazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej niż

PN-EN1744-1

10 Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, % (m/m),

nie więcej niż

AS
deklarowana

AS
deklarowana

PN-EN1744-1

11 Wskaźnik nośności wnoś
mieszanki kruszywa, % nie

mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00
b) przy zagęszczeniu Is≥1,03

80
120

80
120

PN-S-06102

W normie PN-EN 13242:2004 określono równie następujące wymagania:
 kształt kruszywa grubego – wskaźnik płaskości ( określenie w PN-EN 933-3:1999)- 

kategoria FI,
 ziarna przekruszone lub łamane oraz ziarna całkowicie zaokrąglonych w kruszywach 

grubych (PN EN 933-5:2000) – kategoria C,
 odporność na ścieranie kruszywa grubego (PN EN 1097-1:2000)- kategoria MDE,
 odporność na uderzenia (PN-1097-2:2000)- kategoria,
 gęstość ziarn zależnie od wymiarów ziarn (PN-1097-2:2000),
 zawartość siarki całkowitej (PN-EN 1744-1:2000)- kategoria S,
 zgorzel słoneczna bazaltu (PN-EN 1367-3:2002)- kategoria SB.

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

 cement portlandzki wg PN-EN 197-1 [13],
 wapno wg PN-EN 459-1 [15],
 popioły lotne wg PN-S-96035:1997 [19],
 żużel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [14].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [17].

2.3.4. Piasek
Piasek musi spełniać następujące wymagania :

 skład granulometryczny
- zwartość ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawartość frakcji < 2 mm - do 10%

 zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
 wskaźnik piaskowy większy niŜ 35%
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorowa
 wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8m/dobę

Skład ziarnowy powinien odpowiadać następujący m wymaganiom :
- na sicie:

0,065 0 8%
0,125 0 ¸ 20%
0,250 0 ¸ 40%
0,500 20 ¸ 80%
1,000 50 ¸100%
2,000 90 ¸100%
4,000 100%

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.5. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
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potwierdzające odpowiednią ich jakość.

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu . Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Sprzęt :

 wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego,
 samochód skrzyniowy samowyładowczy do 5 ton,
 koparko-ładowarka o pojemności łyżki 0,15 m3, 
 gilotyna do cięcia kostki.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w SST “Wymagania 
ogólne”.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST “Wymagania 
ogólne”.

5.1. Roboty ziemne
Zasypywanie wykopów oraz zagęszczenie gruntu wykonaćpo robotach związanych z 
wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza 
gazowego, prowadzonych w pasie projektowanych dróg. 
Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych należy wykonać ręczne 
plantowanie podłoża gruntowego z wyrównaniem nierówności, nadaniem profilu 
podłużnego i pochylenia poprzecznego – niweleta wydana w dokumentacji projektowej.

5.2. Wzmocnienie podłoża gruntowego
W celu wzmocnienia podłoża gruntowego i doprowadzenia go grupy nośności G1 
zakłada się na wyprofilowanym podłożu samonośnym ułożyć geowłókninę.
Geowłóknina w konstrukcjach drogowych spełnia oddzielne lub jednoczesne 
następujące funkcje :

 filtracja i drenaż,
 separacja (rozdzielenie sąsiednich warstw )
 wzmocnienie (stabilizacja podłoża)
 równomierne rozłożenie obciążeń na podłoże,

Pasy geowłókniny powinny być układane na zakładkę, szerokość minimalna tej 
zakładki 0,30 m.
Podłoże po jego wzmocnieniu winno spełniać następujące parametry:

 dla ruchu KR2-E2 >100 Mpa IS>1,0
Przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych przygotowaną
powierzchnię podłoża powinien zaakceptować Inżynier Robót lub Inspektor Nadzoru. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania nawierzchni dróg 
Nawierzchnie dróg powinny spełniać wymogi klasy kategorii ruchu KR2.
Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny nawierzchni :

 kostka brukowa grubości 8 cm,
 podsypka cementowo-piaskowa 1;3, gr. 3 cm,
 warstwa chudego betonu cementowego grubości 10 cm,
 warstwa filtracyjna z piasku grubego, grubość14 cm,
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 geowłóknina – ułożona na podłożu słabonośnym
Nawierzchnię dróg należy ograniczyć  krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, grubości 3 cm i 
ławie betonowej o wymiarach 10x25 cm.
Wszystkie spadki dróg należy wykonaćzgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania nawierzchni parkingów
Nawierzchnie dróg powinny spełniać wymogi klasy kategorii ruchu KR2.
Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny nawierzchni :

 kostka brukowa grubości 8 cm,
 podsypka cementowo-piaskowa 1;3, gr. 3 cm,
 warstwa chudego betonu cementowego grubości 10 cm,
 warstwa filtracyjna z piasku grubego, grubość14 cm,
 geowłóknina G-500 – ułożona na podłożu słabonośnym

5.5. Ogólne zasady wykonywania nawierzchni chodników
Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny nawierzchni chodników:

 kostka brukowa grubości 8 cm,
 podsypka cementowo-piaskowa 1;3, gr. 3 cm,
 warstwa klińca o uziarnieniu od 0-25 mm , grubość15 cm 

Kostkę nakłada się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2-3mm. 
Kostkę należy układać 1,5 cm wyżej od projektowanej nawierzchni, gdyż w czasie∼
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść 
powierzchnię z ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni.

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne.
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z dokumentacją
Projektową i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy “Prawo Budowlane” z dnia 7 
lipca 1994 r. ( t.j. z 2003 r.Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią ich jakość.
Kontroli jakości podlega wykonanie robót: 

 materiału użytego na budowę
 grubość, równomierność i zagęszczenie warstw podkładu,
 nawierzchni dróg, parkingów i chodników,
 liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,
 przygotowanie terenu pod humusowanie,
 prawidłowość wykonania spadku terenu i kratek ściekowych,
 niweleta podłoża dojazdów. 

7.0.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  Wymagania ogólne
Jednostką obmiaru jest :

 wykopy, nasypy - m3
 nawierzchnie, ułożenie nawierzchni drogowych, , parkingowych i chodników, 

umocnienia i wykonania skarp, wykonanie humusowania i wykonanie trawników - m2
 ustawienia krawężników i obrzeży - m 

8.0. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  “Wymagania ogólne”.
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane 
zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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9.0. Podstawa płatności

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  “Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze,wytyczenie trasy, 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża podwarstwy konstrukcji nawierzchni
 wykonanie fundamentów pod krawężniki i obrzeża,
 wykonanie krawężników i obrzeży,
 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce budowy 
 wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem.
 wykonywanie podsypek piaskowych,
 wypełnienie spoin piaskiem,
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0. Przepisy związane

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 
techniczne

PN-62/S-04010 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika emulgacji 
wypełniacza mineralnego i materiału kamiennego

PN-65/S-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
drogowych

PN-66/S-96030 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny -- Drogi i otwory drzwiowe -- Wytyczne 

projektowania
PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe
PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe 

utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i 

kamienno-betonowych
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podział, nazwy,

określenia
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze -- Skrzyżowania gazociągów z

przeszkodami terenowymi – Wymagania
PN-EN 12271-3:2002 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania. Część 3: 

Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: Dozowanie

i poprzeczny rozklad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12272-1:2002 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań. Część 1: 

Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: 

Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej
PN-EN 13036-1:2002 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 

1: Oznaczanie średniej głębokości makrotekstury 
nawierzchni

PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- 
Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia 
na powierzchni: próba wahadła
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PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- 
Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni: badanie 
liniałem mierniczym

PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg
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ROZDZIAŁ XIII – SST. B.12.00  ŚLUSARKA FASADOWA
(FASADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

Grupa: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki okiennej oraz roboty 

ciesielskie
Kategoria: 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45.42.11.40-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45.42.11.60-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
fasad wewnętrznych i zewnętrznych

1.2. Zakres SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
następujących czynności:

 przygotowanie ościeży do wbudowania fasad;
 wykonanie warsztatowe elementów ślusarki;
 dostarczenie elementów ślusarki na teren budowy
 usytuowanie i mocowanie fasad w otworach,
 uszczelnienie i obróbki;
 szklenie;
 uprzątnięcie placu budowy po wykonaniu robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.0. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, 
wykonawca zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do 
projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni 
zamawianych elementów,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów  
 systemu łączących się z innymi elementami elewacji i budynku.

Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania 
obowiązujących Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

2.2. Profile aluminiowe.
2.2.1. Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu 

aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami: 
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1,
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, 
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stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej 
proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 – 75 15µm.

2.2.2. Przekładki termiczne.
 Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane są w postaci pasów z 

poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym wg DIN 16941 T.2
 Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne 

ściany słupowo-ryglowej, wykonane są z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo 
dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z normą BN-79/9031-01.

2.2.3. Uszczelki przyszybowe.
 Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i 

normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
 Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z 

dokumentacją konstrukcyjną systemu.
 Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości 

wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność 
przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować 
przewidziane uszczelki systemowe.

2.2.4. Elementy złączne.
 Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 

połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej.

2.2.5. Okucia.
 W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane 

dla danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z 
dokumentacją systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.

2.2.6. Materiały uzupełniające.
 Podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do 

uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacją systemową.
2.2.7. Wsporniki i łączniki.

 Aluminiowe wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed 
korozją powłokami tlenkowymi.

 Stalowe wykonane są z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki 
elementów stalowych z aluminiowymi są odizolowane.

2.3. Fasada szklana zewnętrzna w strefie wejścia głównego została zaprojektowana jako 
fasada całoszklana strukturalna . Elementami nośnymi są żebra szklane wzmocnione 
elementami ze stali nierdzewnej . Ściana zewnętrzna ze szkła dwukomorowego opiera 
się na wspornikach ze stali nierdzewnej umieszczonych w przestrzeni 
międzyszybowej . Wiatrołap został zaprojektowany na szkle nieizolowanym termicznie 
spiętym ze sobą mocowaniami punktowymi , rotulami ze stali nierdzewnej. 

2.3.1. Wymogi techniczne:
 Izolacyjność termiczna fasady na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) powinna 

wynosić: współczynnik Uf < 0,9 W/m2K . 
 Wypełnienie

Lt > 50% EN-410
g (SF) < 35% EN-410
Ug             – 0,5 W/m²*K EN-673

 minimalna szyba referencyjna - 66.2 ESG VSG  /16+90%Ar/ 6mm ESG /16+90%Ar/ 
55.2 ESG VSG 

 Uwaga: Wykonawca przeszklenia jest zobowiązany przez przystąpieniem do prac 
przygotować projekt konstrukcyjny całego przeszklenia ze wszystkimi obliczeniami , 
detalami i rozwiązaniami . Projekt powinien być przygotowany przez osobę uprawnioną
i posiadającą doświadczenie w projektowaniu konstrukcji całoszklanych ( minimum 3 
obiekty referencyjne ). Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez architekta i 
projektanta . Przygotowane detale w projekcie są koncepcyjne i przedstawiają 
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generalne oczekiwania wizualne w stosunku do przeszklenia . 

2.4. Fasady szklane zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano w systemie słupowo-
ryglowym semistrukturalnym aluminiowym standardu 50mm.  Powierzchnie profili 
należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7022.

2.4.1. Wymogi techniczne:
 Izolacyjność termiczna  profili na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) powinna  

wynosić: Uf < 1,5 W/m2K . Izolacyjność całego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K 
( dotyczy fasad zewnętrznych )

 Kategorie szczelności 
Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152 
Wodoszczelność: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa  wg. PN EN 13116:2004 
Izolacyjność akustyczna całego przeszklenia – R’A2 = 38 dB

 Wymiary profili
Słupy i rygle mają stałą szerokość w widoku – 50mm.
Głębokość zabudowy wynika z obliczeń statycznych. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

 Wypełnienie
Lt > 50% EN-410
g (SF) < 35% EN-410
Ug             – 0,5 W/m²*K EN-673

 minimalna szyba referencyjna - 66.2 VSG SI /16+90%Ar/ 6mm ESG /16+90%Ar/ 44.2 
VSG SI

 Uwaga: Cześć fasad zewnętrznych ze względu na elementy architektoniczne 
zewnetrzne powinna posiadać możliwość wymiany szkła od wnętrza budynku; 
zaprojektowano system fasadowy ze zintegrowanym oknem.

2.5. Drzwi zewnętrzne  zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie w 
standardzie co najmniej 75mm
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 

2.5.1. Wymogi techniczne:
 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 

współczynnik  U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 
1,7 W/m2K.

 Kategorie szczelności 
Przepuszczalność powietrza: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001 
Wodoszczelność: 4A wg. PN EN 12208:2001 
Odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12211:2001 

 Wymiary profili
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm.
Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 77 mm.
Szerokość widokowa profili: 72 mm dla ościeżnicy , 149 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem .
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

 Wypełnienie
ESG  6mm /16mmITS Ar/ 6 ESG / 16mm IST Arg /ESG Float 33.2mm
Ug – 0,5 W/m²*K EN-673
2.6. Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym 

nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007  według 
systemu kontroli jakości Qualicoat.
2.6.1. Wymogi techniczne:

Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
 Wymiary profili

Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
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 Wypełnienie - Szkło - Float VSG 33.2 
 Uwaga: Grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z 

normami oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowiązany przedstawić stosowne 
obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo
akceptacji doboru kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz koloru ślusarki. 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu . Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0. Wymagania dotyczące środków transportowych
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w SST “Wymagania 
ogólne”.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST “Wymagania 
ogólne”.

5.1. Wytyczne montażu na placu budowy
5.1.1. Czynności przygotowawcze.

 Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, 
sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je 
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

 Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej 
należy uzgodnić z architektem i inwestorem.

5.1.2. Montaż elementów.
 Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą 

systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych 
katalogowych.

 Ściana słupowo-ryglowa  mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą 
specjalnych wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników 
przykręcane są od czoła do stropu budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych
(lub innych kołków odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocą śrub 
mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - słupy. Konsole posiadają otwory 
podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów względem siebie i stropów,
w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy zakładane są 
rygle. W przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel do 60 [kg] rygle przykręca 
się bezpośrednio do słupów. W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na 
dodatkowe łączniki przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. 
W utworzone otwory między słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub 
elementy ocieplające.

 Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za 
pomocą  blach aluminiowych lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o różnym 
stopniu twardości i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

 UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty 
ścierne) mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza 
na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe
roboty „mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią 
aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). 
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Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
5.1.3. Nadzór nad montażem konstrukcji.

 Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące 
pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

 Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania 
względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu 
poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod 
postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy 
wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela 
producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość .

6.0. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Badania przed przystąpieniem do montażu fasad

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach.

6.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:

 prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną,

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
 możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

słupem fasady
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 zgodność materiałów z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,

 zgodność materiałów z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
 w protokole przyjęcia materiałów na budowę: 
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych,

 stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających.

6.1.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

 zamocowania mechanicznego fasad na całym obwodzie otworu (zachowania odstępów
między łącznikami mechanicznymi),

 przekładki termicznej w fasadach izolowanych termicznie;
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy  i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania w czasie odbioru robót
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu fasad, w szczególności w zakresie:

 zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
 jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją
 powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości w odniesieniu do wytycznych 
producenta fasad.
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi 
w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora(zamawiającego) oraz wykonawcy

7.0. Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest 1m2

8.0 Odbiór robót
Wszystkie roboty związane z wykonaniem ślusarki fasadowej podlegają odbiorom .
Podstawą odbioru jest ocena wizualna oraz ocena pracy wykonanego elementu.

9.0. Podstawa rozliczenia
Podstawę rozliczania montażu fasad stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za 
określony zakres robót obejmujący montaż.
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu,
 ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
 zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,
 ocenę i przygotowanie otworów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej,
 montaż elementów nośnych fasad;
 szklenie fasad;
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
 likwidację stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

10.0. Przepisy związane
PN-EN 1096-2:2004 Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 2: 

Wymagania i metody badania powłok kategorii A, B i S
PN-EN 13561:2005 Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z 
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bezpieczeństwem
PN-EN 13561:2006 Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z 

bezpieczeństwem
PN-EN 13561+A1:2008 Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem
PN-EN 14024 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- Właściwości 

mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny
PN-EN 14024:2005 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- Właściwości 

mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenie i badania dla oceny
PN-EN 14024:2007 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną -- Właściwości 

mechaniczne -- Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny
PN-EN 1932 Zasłony zewnętrzne i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Metody badań
PN-EN 1932:2005 Zasłony zewnętrzne i żaluzje -- Odporność na obciążenie 

wiatrem -- Metody badań
PN-EN ISO 10052 Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków 

powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń 
wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10052:2005 Akustyka -- Pomiary polowe izolacyjności akustycznej od 
dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz od 
urządzeń technicznych -- Metoda polowa

PN-EN ISO 10052:2007  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków
powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń 
wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i 
klasyfikacja

PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne

PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne

PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda 
badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego

PrPN-EN 13561 Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z 
bezpieczeństwem

PrPN-EN 14024 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną. Właściwości 
mechaniczne. Wymagania, sprawdzenie i badania dla oceny

PrPN-EN 1932 Zasłony zewnętrzne i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem.
Metody badań

PrPN-prEN 1627 Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy 
prefabrykowanych elementów betonowych) -- Wymagania i 
klasyfikacja

PrPN-prEN 1628 Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy 
prefabrykowanych elementów betonowych) -- Metoda badania w 
celu określania odporności pod obciążeniem statycznym

PrPN-prEN 1629 Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy 
prefabrykowanych elementów betonowych) -- Metoda badania w 
celu określania odporności pod obciążeniem dynamicznym

PrPN-prEN 1630 Wyroby budowlane odporne na włamanie (nie dotyczy 
prefabrykowanych elementów betonowych) -- Metoda badania w 
celu określania odporności na próby włamania ręcznego
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ROZDZIAŁ XIV – SST. B.13.00 NASADZENIA DRZEWAMI OZDOBNYMI

Grupa: 77.00.00.00-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Klasa: 77.31.00.00-3 Usługi ogrodnicze

Kategoria: 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania usługi nasadzeń roślinności ozdobnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nasadzeń roślinności zgodnie z projektem roślinności 
uporządkowanej

 przygotowanie terenu pod kątem nasadzeń
 wykonanie nasadzeń

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.6 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z 
realizacją projektu zieleni: 

 oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni przeznaczonej pod zieleń
 dowozem i rozłożeniem zakupionej ziemi żyznej dla nasadzeń drzew, krzewów, 

pnączy traw ozdobnych i bylin 
 dowozem i rozłożeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnię trawnikową 
 dowozem i wyłożeniem ściółki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewów

 i wokół drzew 

2.0. Wymagania dotyczące właściwości

 Materiał roślinny musi być zgodny z Dokumentacją Projektową. Dostarczone rośliny 
powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer 
normy. Wykonawca robót ma obowiązek dokładnego zapoznania się ze stanem 
zdrowotno – technicznym drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń. 
Wyselekcjonowany materiał roślinny musi być uzgodniony z Zamawiającym. Materiał 
roślinny należy pozyskać ze szkółki specjalistycznej. 

2.1. Transport i przechowywanie materiału roślinnego 

Do transportu materiału roślinnego powinny być stosowane samochody skrzyniowe z 
zabudowaną skrzynią. Dopuszcza się inny transport pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na 
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie 
uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim 
środkiem. 

 Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w polu powinny być 
wykopane z odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z 
substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. 
Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki należy 
poprzecinać po posadzeniu drzew na dnie wykopu. 

 Rośliny kopane z gołym korzeniem – muszą mieć zachowaną strukturę systemu 
korzeniowego (również drobne korzenie). Korzenie muszą być zabezpieczone od 
momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie 
należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, 
okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.

  Rośliny z uprawy kontenerowej – powinny mieć dobrze wykształcony, ale nie 
przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. 
Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem 
odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić uwagę na ewentualne skręcające się korzenie 
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy 
dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego 
posadzeniem powinien być skrócony do minimum (kilkanaście godzin). Należy 
dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. 
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 
odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i z 
możliwością podlewania, 

 wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane 
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu. 

2.2. Wymagania szczegółowe związane z nasadzeniami

Realizacja projektu zieleni dotyczy:

 sadzenia projektowanych drzew w dołach o wymiarach 0,7x0,7m.
 sadzenia projektowanych krzewów w dołach o wymiarach 0,5x0,5m. 
 sadzenia projektowanych pnączy w dołach o wymiarach 0,5x0,5m.                    
 sadzenia projektowanych traw ozdobnych i bylin                                                          
 założenia powierzchni trawnikowych na terenie płaskim i na skarpach 
 zabezpieczenia drzew za pomocą 3 palików z 12 listewkami 
 rozłożenia agrowłókniny pod krzewy 
 ułożenia wokół systemu korzeniowego drzew rur drenarskich o Ø 50 mm 
 pielęgnacji zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych drzew) oraz 2 lat (dla 

    projektowanych krzewów, traw ozdobnych, bylin, pnączy, trawników). 

2.3. Wymagania dotyczące założenia powierzchni trawnikowych na terenie 
płaskim

Teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń. Wymiana 
gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do 
krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną. Teren powinien być 
wyrównany i splantowany. Nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna 
powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi. Siew 
powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest
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wilgotna, a temp. wynosi ok. 10 C. Okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do 
połowy maja), jesienny termin siewu (do po- łowy października). Do uzyskania 
równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion. 
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie 
wałem – kolczatką lub zagrabić. Przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią 
grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu 
warstwą 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w 
celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego. Stosować gotowe mieszanki traw parkowych. 

2.4. Kontrola nasadzeń roślin

2.4.1. Kontrola robót podczas sadzenia drzew i krzewów

Kontrola robót podczas sadzenia drzew i krzewów  polega na sprawdzaniu:

- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc 
sadzenia,
- odległości sadzonych roślin; tolerancja +/- 5cm
- wielkości dołów pod nasadzenia drzew, krzewów oraz rowu pod krzewy żywopłotu; 
tolerancja +/- 5cm - zaprawienia ziemią żyzną;
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
wieku, zgodności z normami; 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu; 
- zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowań taśmą; 
- zastosowania rur drenarskich dla drzew; - wymiany chorych, uszkodzonych i 
zdeformowanych roślin; 
- podlewania; 
 - zasilenia nawozami mineralnymi.
- uporządkowania terenu po posadzeniu 
- usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym pojemników, folii itp. 
poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji 

2.4.2. Kontrola trawników

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- składu mieszanki traw, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- uporządkowania terenu po wysianiu 
- usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym worków, opakowań itp. 
poza teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji Kontrola robót przy 
odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia; tolerancja – 2 % powierzchni niezadarnionej, 
- występowania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 
- nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne osuwy. 

2.5. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór zieleni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzeń. Do odbioru wykonawca robót 
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przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, zapisów w Dzienniku 
Budowy i notatek z przeprowadzonych bieżących kontroli materiału roślinnego. 
Odbiorowi szczególnemu podlega stworzone środowisko glebowe dla drzew, krzewów 
wraz z podsypką glebową powierzchni trawnikowych. W przypadku zakładania i 
pielęgnacji zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu
m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dołów pod nasadzenia, wyłożenie
ziemi urodzajnej, rozłożenie i umocnienie agrowłókniny, sadzenie roślin, podlewanie i 
nawożenie. Odbiór robót porządkowych następuje po całkowitym uporządkowaniu 
terenu z zanieczyszczeń oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne składowisko 
w celu utylizacji. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i 
nieprawidłowości wykonawczych, Zamawiający ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych lub poleci wykonanie i wymianę na nową wadliwie przeprowadzone 
nasadzenia roślin i uzupełnienie braków w powierzchniach trawnikowych. Roboty 
poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonaną zieleń, wykonawca zrealizuje 
na koszt własny w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

2.6. Podstawa płatności

Płatność za nasadzenia drzew, krzewów oraz założenia powierzchni trawnikowych 
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi winna być zgodna z projektem 
branżowym „Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ 
zieleni”. 

2.6.1. Cena jednostki wykonania: 

Nasadzenia 1szt. drzewa, krzewu oraz pnącza obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne 
składowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia 
- wykopanie dołów pod rośliny, 
- wywiezienie wykopanej ziemi, 
- zakup i dowóz ziemi żyznej, 
- zaprawienie dołów ziemią żyzną, 
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń, 
- sadzenie materiału roślinnego,
- uformowania misy (dla drzewa), 
- ściółkowanie powierzchni korą, 
- koszt 3 palików z 12 listewkami, taśmą do mocowania i rur drenarskich, 
- zakup nawozów i wody nasadzenia

1m2 traw ozdobnych i bylin obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne 
składowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia 
- wykopanie dołów pod rośliny, 
- wywiezienie wykopanej ziemi, 
- zakup i dowóz ziemi żyznej, 
- zaprawienie dołów ziemią żyzną, 
- rozłożenie agrowłókniny do ściółkowania gleby pod nasadzenia; 
- zakup i transport materiału roślinnego ze szkółki na miejsce nasadzeń, 
- sadzenie materiału roślinnego, 
- zaprawienie dołów ziemią żyzną, 
- ściółkowanie powierzchni korą, 
- zakup nawozów i wody. 1m2 trawnika na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń na legalne 
składowisko, wyrównanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni 
- zakup i dowóz ziemi urodzajnej, 
- rozłożenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod 
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trawnik, 
- zakup nasion i wysianie traw, 
- zagrabianie wysianych nasion, 
- wałowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie. 

1m2 trawnika na skarpach obejmuje: 

- zakup i dowóz ziemi urodzajnej, 
- rozłożenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod 
trawnik, 
- zakup nasion i wysianie traw, 
- zagrabianie wysianych nasion, 
- wałowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

2.7.  Przepisy związane

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.)z późn. zm Prawo 
ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z
2008 r.)- z późn. zm 
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	PN-EN 13162+A1:2015-04  (wersja angielska)
	Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem , granulatem EPDM(z pierwotnej Produkcji, barwiony w masie!!-nie dopuszcza się granulatu z recyklingu!!! )o granulacji 1-3,5 mm , który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się . Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam” .
	Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu należy zebrać .
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