Detan Sp. z 0.0. 25-365 KIELCE ul. Stowackiego 16

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.2017

PRZEDMIAR
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZ-
NA W POSTACI INSTALACJI ZEWNETRZNYCH: WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZ-
NEJ, TELETECHNICZNEJ | DRENAZU; PRZEBUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH
DZIALKINR EWID. 181, 182, 187/1, 187/6, 187/8, 187/24, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30,
187/32, 187/37, 187/41, 187/42, 187/53, 187/59, 187/60, 187/73, 187/82, 187,83, 187/84, 187/85, 187/88,
187/96, 187/97, 187/115, 187/117, 187/123, 187/125
POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA W KIELCACH
AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7, 25-314 KIELCE
Elektryczna i elektryczna niskoprgdowa

mgr inz. Dominik Krol, mgr inz. Michat Krdl
10.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Magazyn elektryczne i niskopragdowe nwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacje wewnetrzne budynku magazynowego
11 Rozdzielnie elektryczne
1/[KNNR 5 Ztacze kablowe ZKP kpl.
d.1.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Analiza indy- |Dostawa i montaz kompletnie wyposazonej rozdzielni RG wg projektu kpl
d.1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|Analiza indy- |Dostawa i montaz kompletnie wyposazonej tablicy TOS wg projektu kpl
d.1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Oprawy oswietleniowe
4/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe B1 - COSMO APEX 1060.LED 840 4000Im STPR 27W kpl.
d.1.2/0503-03 IP66 DRV
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
5/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe B2 - CAMELEON MIDI 2N 160.LED 840 1980Im CLEAR |kpl.
d.1.2/0503-03 23W 1P20 RAL9016 DRV
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
6/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe B3 - CAMELEON MIDI 1N 140.LED 840 1550Im CLEAR |kpl.
d.1.2/0503-03 14W RAL9016 DRV
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe VDN - VERSO LED-HO VDN.VDN-S 4x1 TA 1 WD kpl.
d.1.2/0503-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe AW 1 - MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-S 2x2 TA 1 VWD |kpl.
d.1.2/0503-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe DS2 - MONITOR2 IP65 LED.DS2-S 1,2 TA 1 kpl.
d.1.2/0503-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe OP1 - MONITOR1 IP40 LED.OP1-S 1,2 TA 1 kpl.
d.1.2/0503-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe OP2 - MONITOR1 IP65 LED.OP2-S 1,2 TA 1 kpl.
d.1.2/0503-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe OP20N - MONITOR1 IP65 LED.OP20-S 1,2 TC 1 N kpl.
d.1.2/0503-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D3 - DELTA LED 360.LED 840 2900Im CLEAR 25W kpl.
d.1.2/0503-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Osprzet elektryczny
14/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1.3|0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podfozu ceglanym
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
15/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.3/0302-01
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
16|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik | szt.
d.1.3/0306-02 schodowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.3/0306-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 taczniki instalacyjne jednobiegunowe IP44 szt.
d.1.3/0306-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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19|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1.3/0201-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - |szt.
d.1.3/0308-02 gniazdo 230V
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
21/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - |szt.
d.1.3/0308-02 gniazdo 230V P44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk wytgcznika p.pozarowego szt.
d.1.3/0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Okablowanie
23|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.1.4/1004-20 przebicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
24|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - uchwyty dra- |szt.
d.1.4/1101-02 bin kablowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - uchwyty koryt | szt.
d.1.4/1101-02 szer.100
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
26| KNNR 5 Drabinki kablowe - 300h160 m
d.1.4/1105-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 200h60 m
d.1.4/1105-08
6 m 6,000
RAZEM 6,000
28/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podtoze betonowe |m
d.1.4/0111-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
29 Uszczelnienie przepustéw gtéwnych tras kablowych pomigedzy strefami pozarowy- |kpl
d.1.4|wycena indy- |mi
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.4/0713-04 tych - kabel YKXS4x120mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
31|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - kabel YKYZ03x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
32|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - kabel YKYZo3x1,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
33|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - kabel YKSLY 32x1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
34|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - przewody YDYp3x2,5mm2
600 m 600,000
RAZEM 600,000
35/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - przewody YDYp3x1,5mm2
900 m 900,000
RAZEM 900,000
36|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.4/0204-01 nowym - przewody HDGs 3x1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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37|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
d.1.4/1202-01 napiecia
19 pomiar. 19,000
RAZEM 19,000
1.5 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
38|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.5/0316-03
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
39/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1.5/0608-07
120 m 120,000
RAZEM 120,000
40/KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.5/0617-01 120mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41| KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.5/0314-03
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
42|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.1.5/0103-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
43|KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na be- |m
d.1.5/0607-05 tonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o sr.do 10mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
44|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptas- |m
d.1.5/0604-04 kim na wspornikach klejonych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
45/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.1.5/0301-24 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotéw 4 i prze- |szt.
d.1.5/0303-20 kroju przewoddw do 16 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej |szt.
d.1.5/0619-06 i odgromowej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej |szt.
d.1.5/0619-06 i odgromowej - potaczenie zwoddw pionowych na dachu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49/KNR 5-08 Montaz typowych iglic - iglica kominowa h=1500mm z mocowaniem szt.
d.1.5/0622-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNNR 5 Aparaty elektryczne - lokalna szyna wyréwnawcza szt.
d.1.5/0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku |m
d.1.5/0204-04 betonowym - LgY16mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
52|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.5/1304-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6 System SWIN
53|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.1.6/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
54| KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.6/0204-01 nowym - przewod YTKSY3x2x0,5
320 m 320,000
RAZEM 320,000
55/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.6/0204-01 nowym - przewod YTKSY5x2x0,5

-4 -
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80 m 80,000
RAZEM 80,000
56|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku beto- |m
d.1.6/0204-01 nowym - przewod U/UTP kat.6
80 m 80,000
RAZEM 80,000
57|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej - ptyta gléwna centrali VERSA15 szt.
d.1.6/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej - modut GPRS z anteng szt.
d.1.6/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE szt.
d.1.6/0114-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator szt.
d.1.6/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.1.6/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62/ KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE - obudowa manipulatora szt.
d.1.6/0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63/ KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE - obudowa klawiatury szt.
d.1.6/0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu - czujka dualna PIR+MW szt.
d.1.6/0201-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt.
d.1.6/0203-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.1.6/0108-04 mego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego | szt.
d.1.6/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.6/0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69/ KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow adres
d.1.6/0603-05
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1.6/0604-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 Dokumentacja powykonawcza i szkolenie personelu szt
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 WLZ
72 Wykonanie WLZ od zlacza kablowego zlokalizowanego w narozniku hali sportowej| szt
d.1.7|analiza indy- |do projkotowanego budynku
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacja CCTV
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73 Wykonanie instalacji CCTV szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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